CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 04/05-18

«04» mai 2018 mun. Chisinau

Articolul l.PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Prezentul contract este incheiat intre_«GENESIS International SRL» cu sediul MD
2059, str.Petricani, 21 0f.307 mun.Chisinau care activeaza in baza Statutului, inregistrat la
Camera inregistrarii de Stat cu nr,_1010600006879 cod. TVA 0506120 cont bancar
MD17EN000000222405985895 , BC Energbank SA,
numita in continuare wAntreprenor general' in persoana directorului general d-I V.MRUG, care
activeaza in baza Statutului, dintr-o parte si

COOPERATIVA de PRODUCTIE "TURVIEN".. cu sediul r-ul. Orhei, s. Seliste TVA 7400911,
IBAN: MD62ML000000022240330029, descis la BC "Moldindconbank ”SA filiala Orhei care
activeaza in baza Statutului, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr 1003606002998, numita
in continuare ,Subantreprenor', reprezentata prin directorului dl Hacina Daniel, pe de alta parte,
au incheiat prezentul contract privind urmétoarele:

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ,Antreprenorul general” insarcineaza, iar Subantreprenorul se oblige sd execute Lucrdri de
intretinere si reparatie curentd a drumurilor publice amplasate teritorial in r-ul Orhei.

previzute in devizul de cheltuieli, care va servi ca temei la executarea acestor lucrari, in
conformitate cu prevederele documentelor de licitatie, precum si a normativelor, standartelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Termenul limita de executie a lucrarilor contractante se stabileste doud luni.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de ANTREPRENOR general;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similar desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitatilor natural recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general va sista executia lucrarilor sau
unor parti ale acestora pe o duraté si in modul in care Beneficiarul consider necesar. Pe timpul
suspendarii, Subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Antreprenorului general. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor *./',_",fi\',g
suportate de Subantreprenor vor fi platite de Antreprenorul general. )

3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari
Antreprenorul general va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Antreprenorul general va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de
receptie. in cazul in care se constata ca sunt lipsuri si dificiente acestea vor fi aduse la cunottintd
Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare si remidiere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si defififiedteiic. 12 o noua solicitare a Subantreprenorului,

e acina Daniel . . y s % . 3
Antreprenorul %:ég;%%ﬁ%%gﬁm&)ggﬁnsm alll . Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in ﬁ@f@g@ﬁ?&%ﬂaﬂ%umemaﬁa Wecutie, cu reglementdrile in vigoare si cu
prevederele din contract/ In functie de constatarile facute Antreprenorul general va aproba sau va
respinge receptia.




Articolul 4. VALORILE LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

4.1 Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
conform devizului.

4.2. Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocrilor bugetare anuale..

43. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situaiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrdrile executate nu va fi
conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

4.6. Subantreprenorul restituie Antreprenorului general in marime de 2% din costul
lucrrilor pentru serviciile de marcheting. Achitarea se efectuiaza prin transfer pe conturile
Antreprenorului general.

4.7. Forma de garantie de bund executie agreatd de Antreprenor general este garantie
bancari,transfer direct la contul de gestiune sau retinerea succesuva din facturile partiale pentru
situatiile de lucrari in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificéri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pdrtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI
SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Subantreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevédzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contrcateaza se execute in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate

si lucrdrile pe care acestia le vor executa. ﬁ
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Subantreprenorul este obligat sa comunice, la cererea &gﬁﬁ
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate. /é" 5
6.4. Angajarea fortei de muncé pe bazi de acord nu este considerata ca facind obiectul unej ;:i5 GE

subcontractari. "‘f\(o&
e

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractante se pune de catre
Anreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2. Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte documentatia de executie si prevederile
actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii
contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.

7.3. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie s fie corecta si complete.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta



14.3. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Antrepenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru

Subantrepenor.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executive prezentul
contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la 31.12.2018.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor, semnaturile

ANTREPRENOR GENERAL:
“GENESIS International” SRL
Mun .Chisinau,
Str.Petricani,21 ,bir.307
IDNO: 1010600006879
cod TVA: 0506120
IBAN:MD17EN000000222405985895
in B.C. ,,Energbank” S.A.
Filiala Centru codul bancii: ENEGMD22
E- mail: drumuri.gi@gmail.com
tel/fax: 022 317 415

SN

..........

Director @¢

SUBANTEREPRENOR:
COOPERATIVA de  PRODUCTIE

"TURVIEN"

r-ul. Orhei s. Seliste
IDNO: 1003606002998 . TVA 7400911

IBAN:MD62ML000000022240330029
BC “Moldindconbank “SA filiala Orhei
MOLDMD2X33

Tel.fax: (235) 84-337
e-mail: coion@yandex.ru; coion54(@mail.ru

Hacina Daniel
Director




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 6

privind achizitia publici de valoare mici

“30” ianuarie 2019

Primaria Putintei, r. Orhei
(municipiu, oras, judef)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie publica de valoare mica.

intre _Primiria _ Putintei cu sediul 1in rl.  Orhei, s. Putintei , telefon:
0235/61 636 fax: 0235 61646 , e-mail: prim-putintei@yandex.ru, identificat cu
IDNO 1007601003312, inregistrat la Camera  Inregistrarii de Stat. reprezentat prin

primar Elena Soboleva,

(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Cooperativa de Productie Turvien, rl.Orhei, s.Seliste
IDNP 1003606002998

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in _or.Orhei, s. Seliste telefon: 0235 84337 , fax:

(localitatea)
¢-mail: _coion54@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 31240 din
“15” 09 2015 . autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia / licenta nr. 050827

din® 15 ™ 02 2016 . eliberati de Camera de Licentiere 5
peuntermende 5 ani, pentru genurile de activitate . Constructiile de cladiri, instalatii si retele
tehnico-edilitare, reconstrucii, reprezentat prin Hacina Daniel . director, in calitate

(numele si functia conducatorului)
de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute:Reparatia drumurilor locale din com. Putinte r. Orhei,
(descrierea succinta),
Cod CPV: 45233142-6 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de execufie a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general:



3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

46.

5.1

52

5.3.

5.4.

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici. care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor par{i ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator. asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite
condiiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata cd sint lipsuri si deficienie acestea vor fi aduse la cunostinia
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupéd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor i deficientelor. la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in
vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru par{i de constructie distincte fizic si
functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucriarilor de constructici-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
269400,0 lei (incl.TVA). (Doui sute sasezeci si noud mii patru sute lei 00 bani).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii. contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garanfia de buna executic se va restitui Antreprenorului  general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

S. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile. prevazute in contract. in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii. lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor. Antreprenorul general este obligat si comunice. la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.



13.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupa inregistrarea
lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de citre Trezoreria de Stat sau de catre una
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2019.

13.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{a al ambelor parti si este semnat astizi,
“30” ianuarie 2019.

13.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ ANTREPRENOR?”: Cooperativa de

“ BENEFICIAR”:Primiria com. Putintei . .
Productie __Turvien

Adresa: rl.Orhei,s.Putintei Adresa: 1 Orhei. s. Selitte
Tel./Fax: 023561636 Tel./Fax: 0235 84337
Denuinlr?.z} Min.Fin.Trezoraria de Stat Demfml.r.e BC Moldindconbank SA
Bancii: a Bancii:
Adresa Adresa .. :
Béincii: TREZMD2X Béncii: Fil. Orhei
Cod Cod
. MDI4TRPDAC312120G10926AB - MOLDMD2X33
IBAN: Bancar:
P Contide M062ML000000022§%330029
econtare:
Cod fiscal: 1007601003312 Cod fiscal: 1003606002998

15. Semnaturile partilor

“ ANTREPRENOR?”: Cooperativa de

BENEFICIAR”: Primaria com. Putintei Productic __Turvien

y /"'} /////’ <2

Primar ’fffmnm ~ Elena Soboleva

Contabil sef / % oY Za’uc Tudor Hacina Daniel . director \
(/95 N G NEACY l’(b\,’v\
(3§ (2755 e &

2079 roosooe T



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.13

01" februarie 2019 s.Berezlogi, raionul Orhei
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr.__ din data
intre primaria c.Berezlogi, raionul Orhei » Cu sediul in s.Berezlogi, raionul Orhei str., telefon:0235-67-525,
fax:0235-67-535,e-mail:primariaberezlogi@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu nr.474 din
‘06" noiembrie 2018, reprezentat prin Cogilniceanu lon, primarul comunei

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si CP Turvien

cu sediul in r.Orhei s.Seliste telefon 0235-84-337 fax._e-mail:coion54@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr.31240 din 15.09.2015, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. din , eliberats de
Camera de licentiere, pe un termen de ,pentru genurile de activitate Constructii de cladiri, reconstructii reprezentat
prin Hacina Daniel,in calitate de Antreprenor, pe de alts parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute lucrrile Reparatia unei portiuni de drum din c.Berezlogi

Cod CPV: 45233142-6 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 8/ opt luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executérii si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de
credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacs constringerea activititi se datoreazs
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar:

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfasurate la un Operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;



d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor Si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durat4 si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in
care se constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse Ia cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o nous solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuts $i pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor i modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
229854.0 lei (doua sute douazeci si noua mii opt sute cincizeci si patru lei,zero bani) (inclusiv TVA).

4.2. Achitérile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Dac3 verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirm c3 lucrarile au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatad conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza s fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incident& in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazs Se executa in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie s3 prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncs pe baza de acord nu este considerats ca facind obiectul unei
subcontractari.

. 7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
7.1. Intreaga documentatie necesars pentru executarea lucrarilor contractate Se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin



14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari f&r& acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndarii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice i, dupa caz, de citre Trezoreria de Stat sau de catre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pin& la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,

01" februarie 2019.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ANTREPRENOR”:CP Turvien “BENEFICIAR”:Primaria Berezlogi
Adresa:r.Orhei,s.Seliste Adresa:s.Berezlogi

Tel./Fax:0235-84-337 Tel./Fax:0235-67-525

Denumirea Bancii:BC Moldindcombank SA fil.Orhei DenumireaBincii:MF-TRCentru-Orhei
Adresa Bancii:mun.Orhei Adresa Bancii:mun.Chisinau

Cod Bancar:MOLDMD2X33 Cod Bancar:TREZMD2X

Cod fiscal:1003606002998 Cod fiscal: 1007601001031
IBAN:MD62ML000000022240330029 IBAN:MD58TRPDAC312120C10907AB <22¥3¢¢,

MO 06 TR POAC 324208 1090y 4 S08Y ¢

16. Semnaturile partilor
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 24
privind achizitia prin Licitatie Publica

72" mai 2019 s.Seliste raionul .Orhei
(localitatea)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr.____din data ,

intre  Primaria c.Seliste__, cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)

s.Seliste raionul Orhei
(localitatea)

Str. , telefon: 023544236, fax:023544438,
e-mail- prseliste@gmail.com , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. din“_" 20__
reprezentat prin Primar Scripnic Vasile ,

(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si C.P. TURVIEN

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in s.Seliste ,raionul Orhei,RM
(localitatea)
, telefon:023584337,060255505__, fax: ,
e-mail: . inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.31240 din “15”septembrie _2015,
autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.050827_ din “15 »februarie_2016,
eliberata de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani,
pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-
edilitare,reconstructii,
reprezentat prin ~ director Hacina Daniel
(numele si functia conducatorului)
in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute Lucrarile de reparatie drumurilor din s.Lucaseuca, raionul
Orhei
(descrierea succinta)
Cod CPV:45233142-6 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare
3 1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
32 Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritéd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un



operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor i reglementarilor tehnice in
vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul
general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzétor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

34 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. in baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sint lipsuri
si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor i deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in
functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti
de constructie distincte fizic i functional.

4. Valoarea lucrérilor si modalitatile de plata
4.1 Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezinté obiectul prezentului contract este de 182075 lei

00 bani.(Una suta optzeci si doua mii saptezeci si cinci lei 00 bani (inclusiv TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4 4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirmé cé lucrérile au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatéd de semnarea procesului-verbal de receptie
finala.

5. Ajustarea valorii contractului

51 Pentru cazurile cind urmeaza s& fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice
ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd Tn subantrepriza, Antreprenorul general
trebuie s& prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat s4 respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b) dou& exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaza la santier,
iar

c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele
precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri
decit cele stabilite in contract si trebuie sé fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile



c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara s& aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior détii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din
vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa
rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor

legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in alta limba de
circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupa inregistrarea lui de catre
Agentia Achizitii Publice si, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile regionale ale
Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, “02" mai 2019

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
“ANTREPRENOR”:C.P.TURVIEN

Adresa:s.Seliste,raionul Orhei R.M. “BENEFICIAR”:
Tel./Fax:023584337,060255505, Primaria c.Seliste
Denumirea Bancii:BC Moldindconbank SA fil Orhei Adresa:raionul Orhei s.Seliste
Adresa Bancii:MOLDMD2X333 Tel./Fax:0235-44438

Cod Bancar:IBAN Denumirea Bancii:

Cont de decontare:MD62ML000000022240330029 Adresa Bancii:

Cod fiscal: 1003606002998 Cod Bancar:.c/bTREZMD2X

Cont de decontare:
Cod fiscal: 1007601001927

16. Semnaturile partilor MD24TRPDAC312120J10927AB
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