

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lot I, Reabilitarea strazii Tighina, Lot 3, Reabilitarea strazii Alexandru cel Bun –Reconstrucția iluminatului public.
2. Numărul și data contractului Nr.24/11-21, din 24 noiembrie , a. 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Autoritatea contractanta –Directia Generala Mobilitate Urbana
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului asociat Compania Electrica, lider asociat SRL GENESIS International SRL
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA, |
|--|---|---|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 1 390 356,35 euro | 1 563 266 dolari SUA |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 927 273.2 euro | 1 042 592.6 dolari SUA |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 24 luni
- b) efectiv realizată in procedura de finalizare
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- f/n din 17.10.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: ENI Maria
- Funcția în cadrul întreprinderii: director
- Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL

Contract de asociere nr. 24/11-21
Data 24.11.2021
mun. Chişinău

Părţile contractante:

“GENESIS International” SRL, cu sediul în Chişinău, str. Albişoara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG000000022513705438, TVA: 0506120, BC “Moldova-Agroindbank” S.A, BIC: AGRNMD2X, reprezentată de Directorul General Mrug Vitalii, care activează în baza Statutului, în calitate de **LIDER DE ASOCIERE**

Şi

„Compania Electrică” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. Plaiului 2, MD-2002, Republica Moldova, IDNO 1003600092733, TVA 0200871, IBAN : MD20ML000000222492500705, BC Moldindconbank S.A., suc. Centru, BIC MOLDMD2X309, tel. : 02250-50-47, fax: 02252-15-94, e-mail: compania.electrica@mail.ru, reprezentată de Eni Maria, având funcţia de Administrator, în calitate de **ASOCIAT**, denumite în continuare Părţi, au convenit încheierea prezentului Contract de asociere, în temeiul prevederilor legislaţiei cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice şi Codului Civil RM, în următoarele condiţii:

Art. 1. Dispoziţii generale.

- (1) Prezentul contract este guvernat de dispoziţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice RM şi Codul Civil RM.
- (2) Asocierea creată prin prezentul contract este o asociere fără personalitate juridică, neavând, în consecinţă, firmă socială şi patrimoniu social ce ar putea constitui gajul eventualilor creditori sociali.
- (4) Asocierea este constituită pe baza libertăţii de voinţă a părţilor exprimată în prezentul contract şi este guvernată de următoarele principii:

Соглашение об ассоциации № 24/11-21
Дата 24.11.2021
мун. Кишинев

Стороны Соглашения:

“GENESIS International” SRL, г. Кишинев, ул. Албишоара 84/6, MD - 2005, Республика Молдова, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG000000022513705438, НДС: 0506120, BC «Moldova-Agroindbank» SA, BIC: AGRNMD2X, в лице Генерального Директора Мруг Виталий, действующий на основании Устава, в качестве **ЛИДЕРА АССОЦИАЦИИ**

а также

„Compania Electrică” SRL г. Кишинев, ул. Плаюлуй 2, MD-2002, Республика Молдова, IDNO 1003600092733, НДС 0200871, IBAN: MD20ML000000222492500705, BC Moldindconbank S.A., ус. Центр, BIC MOLDMD2X309, тел. : 02250-50-47, факс: 02252-15-94, электронная почта: compania.electrica@mail.ru, в лице Eni Maria, занимающей должность Администратора, как **Партнёр АССОЦИАЦИИ**, именуемые в дальнейшем Стороны, согласились заключить настоящее Соглашение об ассоциации в соответствии с положениями законодательства, касающегося государственных закупок, и Гражданского кодекса Республики Молдова, на следующих условиях:

Статья 1. Общие положения.

- (1) Настоящий договор регулируется положениями Закона No. 131/2015 о государственных закупках Республики Молдова и Гражданском кодексе Республики Молдова.
- (2) Ассоциация, созданная по настоящему договору, является ассоциацией без создания юридического лица, не имеющей, следовательно, социальной компании и социального наследия, которое могло бы составлять залог возможных социальных кредиторов.



- principiul independenței comerciale și juridice a fiecărui asociat (între asociați există un raport obligațional intern, fără reflectare externă);
- principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale;
- prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociației.

Art. 2. Obiectul asocierii

(1) Obiectul contractului îl constituie colaborarea părților contractante în scopul executării lucrărilor adjudicate în baza licitației publice ECEPP ID:15858310; Procurement Exercise Name: Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) și anume:

- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, **Lot I Reconstrucția str. Tighina, cu suma de 2,970,588.37 EUR**
- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun und 31 August 1989, **Lot 3 Reconstrucția str. Alexandru cel Bun, cu suma de 3,396,714,20 EUR.**

Executarea contractului va fi în conformitate cu prevederile FIDIC Cartea roșie.

(2) Contractul va dura începînd cu data oficială a începerii lucrărilor, care va fi stabilită prin înștiințarea din partea Inginerului și pînă cînd Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanția de Bună Execuție în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepție Finală. Prelungirea duratei contractului poate fi făcută numai prin acordul scris al părților contractante, consemnat într-un act adițional.

(3) Prezentul contract ramîne în vigoare pînă la expirarea duratei de valabilitate a contractului de antrepriză, respectiv pînă la stingerea tuturor obligațiilor legate de acesta.

(4) Asociația se creează pe baza voinței libere a părților, exprimată în prezentul contract, și este reglementată de următoarele principii:

- principiu comercial și juridic al independenței fiecărui partener (între parteneri există relații interne, fără reflectare externă);
- principiu de reciprocitate în asistența managerială, juridică, de marketing și comercială;
- prioritate în furnizarea de servicii în vederea realizării scopului asociației.

Статья 2. Объект ассоциации

(1) Предметом контракта является сотрудничество сторон, с целью выполнения договорных обязательств, присужденных на основании, открытого тендера ECEPP ID: 15858310; Реконструкция второстепенных улиц: Тигина, Александру чел Бун и 31 августа 1989 г., а именно:

- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, **Lot I Реконструкция ул. Тигина, на сумму 2,970,588.37 Евро**
- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun und 31 August 1989, **Lot 3 Реконструкция ул. Александру чел Бун, на сумму 3,396,714,20 Евро.**

Выполнение контракта будет осуществляться в соответствии с положениями Красной книги FIDIC.

(2) Соглашение будет действовать начиная с официальной даты начала работ, которая будет установлена путем уведомления от Инженера, и до тех пор, пока Заказчик не вернет Подрядчику Гарантию исполнения в течение 21 дня после получения копии Акта окончательной приемки работ. Продление срока действия Соглашения может быть произведено только по письменному согласию сторон договора, зафиксированному в дополнительном соглашении.

(3) Настоящее Соглашение остается в силе до истечения срока действия предпринимательского договора,



Art. 3. Aportul părților

(1) Partenerii convin ca Liderul de asociere să fie "GENESIS International" SRL, care semnează cu Beneficiarul Contractul de antrepriză pentru loturile adjudecate, fiind desemnat în calitate de reprezentant autorizat al asocierii, și care primește instrucțiunile pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor asocierii.

(2) Partile vor raspunde solidar si individual în fața Beneficiarului pentru toate obligatiile si responsabilitățile care decurg din contract, pentru lucrările executate de fiecare parte.

(3) Asociatii au convenit că contribuțiile în cadrul asocierii vor fi următoarele:

78 % "GENESIS International" SRL, responsabilă de Administrare a contractelor Lot 1 str. Tighina, Lot 3 str. Alexandru cel Bun, dar și efectuarea lucrărilor ce țin de:

- Lucrari de pregatire a santierului
- Terasamente
- Sistem rutier
- Canalizare Pluvială
- Marcaje si indicatoare rutiere si parapete
- Alte lucrari

22 % „Compania Electrică” SRL responsabilă de executarea lucrărilor: Reconstrucția Iluminatului PUBLIC pe loturile adjudecate:

- Lot 1 str. Tighina valoarea lucrarilor **628,956.49 Euro**;
- Lot 3 str. Alexandru cel Bun valoarea lucrarilor **761,399.86 Euro**

Cheltuielile legate de: comisioane bancare pentru emiterea garanțiilor bancare în cadrul contractului care face obiectul prezentei asocieri, vor fi suportate de Liderul asocierii cu refacturarea ulterioară în mărime proporțională Asociatului.

În particular, în cazul Garanției de bună execuție, "GENESIS International" SRL va refactura către Compania Electrica SRL suma de 5250 Euro, ceia ce reprezinta 22% din comisionul bancar pentru perioada de 30 luni.

Liderul de Asociere va reține, în prealabil, 5% din veniturile Asociatului determinate conform prezentului Contract în calitate de Suma Reținută, cu achitarea sumelor reținute

corespunzător, до прекращения всех связанных с ним обязательств.

Статья 3. Вклады сторон

1. Партнеры соглашаются, что Лидером ассоциации будет "GENESIS International" SRL, которая подписывает с Заказчиком договор подряда на присужденные лоты, назначается в качестве уполномоченного представителя ассоциации и получает инструкции от имени членов ассоциации.

(2) Стороны несут солидарную ответственность перед Заказчиком по всем обязательствам и ответственности, вытекающим из настоящего договора, за работы, выполненные каждой из сторон.

(3) Стороны согласились, что взносы внутри ассоциации будут следующими:

78% "GENESIS International" SRL, ответственная за администрирование контракта, Лот 1, ул. Тигина, Лот 3, ул. Александру чел Бун, но также выполняет следующие работы:

- Подготовительные работы участка
- Земляные работы
- Дорожное полотно
- Дождевая канализация
- Дорожная разметка, указатели и парапеты
- Прочие работы

22% "Compania Electrică" SRL

Ответственная за выполнение работ: - Реконструкция общественного освещения по присужденным лотам:

- Лот 1 ул. Тигина стоимость работ **628,956.49 Евро**
- Лот 3 ул. Александру чел Бун стоимость работ **761,399.86 Евро**

Расходы, связанные с: банковскими сборами за выдачу финансовых гарантий по контракту, который является предметом этой ассоциации, будет нести Лидер ассоциации с последующим выставлением счетов пропорционально партнёру ассоциации.

В частности, в случае Гарантии надлежащего исполнения, «GENESIS International» SRL выставит счет "Compania Electrică" SRL на сумму 5250 евро, что составляет 22% комиссии банка за период 30 месяцев.

Лидер Ассоциации предварительно удерживает 5% дохода Партнера,



Art. 3. Aportul părților

(1) Partenerii convin ca Liderul de asociere să fie "GENESIS International" SRL, care semnează cu Beneficiarul Contractul de antrepriză pentru loturile adjudecate, fiind desemnat în calitate de reprezentant autorizat al asocierii, și care primește instrucțiunile pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor asocierii.

(2) Partile vor raspunde solidar si individual în fața Beneficiarului pentru toate obligatiile si responsabilitățile care decurg din contract, pentru lucrările executate de fiecare parte.

(3) Asociatii au convenit că contribuțiile în cadrul asocierii vor fi urmatoarele:

78 % "GENESIS International" SRL, responsabilă de Administrare a contractelor Lot 1 str. Tighina, Lot 3 str. Alexandru cel Bun, dar și efectuarea lucrărilor ce țin de:

- Lucrari de pregatire a santierului
- Terasamente
- Sistem rutier
- Canalizare Pluvială
- Marcaje si indicatoare rutiere si parapete
- Alte lucrari

22 % „Compania Electrică” SRL responsabilă de executarea lucrărilor: Reconstrucția Iluminatului PUBLIC pe loturile adjudecate:

- Lot 1 str. Tighina valoarea lucrarilor **628,956.49 Euro**;
- Lot 3 str. Alexandru cel Bun valoarea lucrarilor **761,399.86 Euro**

Cheltuielile legate de: comisioane bancare pentru emiterea garanțiilor bancare în cadrul contractului care face obiectul prezentei asocieri, vor fi suportate de Liderul asocierii cu refacturarea ulterioară în mărime proporțională Asociatului.

În particular, în cazul Garanției de bună execuție, "GENESIS International" SRL va refactura către Compania Electrica SRL suma de 5250 Euro, ceia ce reprezinta 22% din comisionul bancar pentru perioada de 30 luni.

Liderul de Asociere va reține, în prealabil, 5% din veniturile Asociatului determinate conform prezentului Contract în calitate de Suma Reținută, cu achitarea sumelor reținute

corespunzător, до прекращения всех связанных с ним обязательств.

Статья 3. Вклады сторон

1. Партнеры соглашаются, что Лидером ассоциации будет "GENESIS International" SRL, которая подписывает с Заказчиком договор подряда на присужденные лоты, назначается в качестве уполномоченного представителя ассоциации и получает инструкции от имени членов ассоциации.

(2) Стороны несут солидарную ответственность перед Заказчиком по всем обязательствам и ответственности, вытекающим из настоящего договора, за работы, выполненные каждой из сторон.

(3) Стороны согласились, что взносы внутри ассоциации будут следующими:

78% "GENESIS International" SRL, ответственная за администрирование контракта, Лот 1, ул. Тигина, Лот 3, ул. Александру чел Бун, но также выполняет следующие работы:

- Подготовительные работы участка
- Земляные работы
- Дорожное полотно
- Дождевая канализация
- Дорожная разметка, указатели и парапеты
- Прочие работы

22% "Compania Electrică" SRL

Ответственная за выполнение работ: - Реконструкция общественного освещения по присужденным лотам:

- Лот 1 ул. Тигина стоимость работ **628,956.49 Евро**
- Лот 3 ул. Александру чел Бун стоимость работ **761,399.86 Евро**

Расходы, связанные с: банковскими сборами за выдачу финансовых гарантий по контракту, который является предметом этой ассоциации, будет нести Лидер ассоциации с последующим выставлением счетов пропорционально партнёру ассоциации.

В частности, в случае Гарантии надлежащего исполнения, «GENESIS International» SRL выставит счет "Compania Electrică" SRL на сумму 5250 евро, что составляет 22% комиссии банка за период 30 месяцев.

Лидер Ассоциации предварительно удерживает 5% дохода Партнера,



în termen de 21 zile după data recepției finale a lucrărilor.

Veniturile din asociere vor fi repartizate între Lider și Asociat proporțional contribuțiilor fiecărei Părți.

(4) În cadrul asocierii părțile participă cu resursele proprii necesare derulării contractului (resurse materiale, umane, financiare, intelectuale, etc.) (a se vedea anexele la contract).

(5) Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie, pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/si logistică.

(5) Nici una dintre Parti nu va fi îndreptățită să vândă, ceseze sau în orice altă modalitate să greze sau să transmite cota sa sau cota-parte din aceasta altfel decât prin efectul legii si prin obținerea consimțământului scris prealabil al tuturor părților contractului.

(6) În conformitate cu condițiile contractului încheiat între GENESIS International S.R.L. (Liderul asocierii) și Primăria Chișinău, decontarea lucrărilor se va face prin intermediul Liderului Asocierii, conform sumei indicate în fiecare Certificat de plată intermediară, în termen de 56 de zile după ce Inginerul primește documentele justificative. Suma minimă a Certificatului de plată intermediară reprezintă 5% din valoarea contractelor și anume:

- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot I Reconstrucția str. Tighina, cu suma de 2,970,588.37 EUR

- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun und 31 August 1989, Lot 3 Reconstrucția str. Alexandru cel Bun, cu suma de 3,396,714,20 EUR.

**Art. 4. Drepturile și obligațiile părților.
Răspunderea asociaților.**

определенного в соответствии с настоящим Соглашением как нераспределенную сумму, с выплатой удержанной суммы в течение 21 дня после даты подписания Акта окончательной приемки работ.

Доход от ассоциации будет распределяться между Лидером и Партнером пропорционально взносам каждой Стороны.

(4) В рамках ассоциации стороны участвуют с собственными ресурсами, необходимыми для выполнения контракта (материальное обеспечение, рабочая сила, финансы, интеллектуальный ресурс и т. д.) (См. Приложения к контракту).

(5) Члены ассоциации соглашаются поддерживать друг друга, когда это необходимо, в течение всего срока выполнения контракта, обеспечивая техническую, управленческую и / или логистическую поддержку.

(5) Ни одна из Сторон не имеет права продавать, уступать или иным образом обременять или передавать свою долю, кроме как в силу закона и путем получения предварительного письменного согласия всех сторон контракта.

(6) В соответствии с условиями договора, заключенного между GENESIS International S.R.L. (Лидер ассоциации) и Муниципий Кишинев, оплата работ будет производиться через Лидера Ассоциации в соответствии с суммой, указанной в каждом Сертификате промежуточного платежа, в течение 56 дней после получения Инженером подтверждающих документов.

Минимальная сумма Сертификата промежуточного платежа составляет 5% от стоимости контракта:

- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot I Реконструкция ул. Тигина, на сумму 2,970,588.37 Евро

- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun und 31 August 1989, Lot 3 Реконструкция ул. Александру чел Бун, на сумму 3,396,714,20 Евро.

**Статья 4. Права и обязанности сторон.
Ответственность членов ассоциации.**



În relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale revine părții care a dat naștere obligației respective.

Părțile nu vor putea efectua, pe cont propriu, direct sau indirect, afaceri sau activități similare celor care formează obiectul prezentului contract, în caz contrar partea în culpă urmând a fi obligată la daune-interese, inclusiv angajarea răspunderii pentru concurență neloială.

(1) Față de terți va răspunde asociatul care contractează de sine stătător drepturi și obligații prin actele încheiate cu aceștia.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute mai sus, de către una din părți, determină rezilierea contractului de către cealaltă parte, cu aprobarea și notificarea Inginerului.

(3) Pentru nerespectarea clauzelor contractuale în tot sau în parte, sau pentru executarea defectuoasă a acestora, partea în culpă se obligă să plătească daune interese.

Art. 5. Încetarea contractului.

(1) Prezentul contract încetează la expirarea termenului La art. 2 alin. (2) din prezentul Contract, respective în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepție Finală, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

(2) La expirarea termenului menționat mai sus va fi încheiat un proces-verbal de constatare a încetării contractului de asociere.

Art. 6. Forța majoră.

Toate aspectele ce țin de „Forța Majoră” vor fi în conformitate cu prevederile clauzei 19 din FIDIC Cartea Roșie.

Art. 7. Conducerea și administrarea. Notificări

(1) Prezentul contract constituie legea părților.

(2) Toate actele, documentele, comunicatele etc., privind prezenta asociere, pe toată durata acesteia, vor fi arhivate la sediul Liderului de asociere „GENESIS International” SRL, acesta având obligația de a le pune la dispoziție părților interesate, la cerere.

В отношениях с третьими лицами, ответственность по договорным обязательствам лежит на стороне, которая породила это обязательство.

Стороны не смогут осуществлять за свой собственный счет, прямо или косвенно, бизнес или деятельность, аналогичную той, что является предметом настоящего контракта, в противном случае виновная сторона будет нести ответственность за убытки, включая ответственность за недобросовестную конкуренцию.

(1) Партнер, который самостоятельно передает права и обязанности посредством заключенных с ним актов, несет ответственность перед третьими лицами.

(2) Несоблюдение вышеуказанных обязательств одной из сторон несёт за собой прекращение договора другой стороной с предварительным согласованием и уведомлением от Инженера.

(3) За несоблюдение условий договора полностью или частично или за их ненадлежащее исполнение, виновная сторона обязуется возместить убытки.

Статья 5. Расторжение договора.

(1) Настоящий договор прекращается по истечении срока согласно ст. 2 п. (2) настоящего Соглашения, соответственно, в течение 21 дня после получения копии Акта окончательной приемки работ, с возможностью продления по соглашению сторон.

(2) По истечении указанного срока, Стороны составят Соглашение о расторжении настоящего договора ассоциации.

Статья 6. Форс-мажор.

Все аспекты «Форс-мажора» будут соответствовать положениям статьи 19 Красной книги FIDIC.

Статья 7. Менеджмент и администрация. Уведомления

(1) Настоящий договор является правом сторон.

(2) Все документы, документы, коммюнике и т. д., касающиеся этой ассоциации, в течение всего ее срока, будут храниться в офисе Лидера ассоциации “GENESIS International” SRL, которая обязана



(3) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

(4) În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

(5) Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

(6) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

(7) Părțile au convenit ca cheltuielile de personal, care va asigura o bună execuție a contractelor, să fie împărțite proporțional cotelor, iar „Compania Electrică” SRL va transfera lunar către Liderul Asocierii „GENESIS International” SRL suma de 1650 Euro, pînă la finalizarea obligațiilor contractuale față de Beneficiar (Primăria mun. Chișinău).

Art. 8. Litigii.

(1) Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.

(2) Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente din Republica Moldova.

Art. 9. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

(1) Părțile se obligă să respecte confidențialitatea tuturor aspectelor ce țin de informația prezentată în oferta pentru licitația în cauză. Părțile vor respecta confidențialitatea absolută cu privire la toate informațiile și/sau documentele privind activitatea în baza prezentului acord și viitorului contract de antrepriză, inclusiv a legăturilor de afaceri ale

predestinați să îi prezinte intereselor lor prin intermediul acestor persoane fizice sau juridice.

(3) Conform acordului părților, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

(4) Dacă notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

(5) Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

(6) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

(7) Părțile au convenit ca cheltuielile de personal, care va asigura o bună execuție a contractelor, să fie împărțite proporțional cotelor, iar „Compania Electrică” SRL va transfera lunar către Liderul Asocierii „GENESIS International” SRL suma de 1650 Euro, pînă la finalizarea obligațiilor contractuale față de Beneficiar (Primăria mun. Chișinău).

„Compania Electrică” SRL va transfera lunar către Liderul Asocierii „GENESIS International” SRL suma de 1650 Euro, pînă la finalizarea obligațiilor contractuale față de Beneficiar (Primăria mun. Chișinău).

Статья 8. Судебный процесс.

(1) Споры, которые возникнут из настоящего договора или, в связи с этим договором, в том числе связанные с его действительностью, толкованием, исполнением или прекращением, будут разрешены мирным путем.

(2) Если стороны не придут к мировому соглашению, то споры будут переданы для разрешения в компетентный суд Республики Молдова.

Статья 9. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность всех вопросов, касающихся информации, представленной в тендере. Стороны будут соблюдать абсолютную конфиденциальность в отношении всей информации и / или документов, касающихся деятельности, основанной в этом соглашении и будущем



Clienților, de a căror natura confidențială a fost informat sau despre care a luat cunoștință pe perioada executării Contractului.

(2) Asociații înțeleg și sunt de acord pe deplin că pe durata conlucrării profesionale și după încetarea acesteia, din orice motiv, sa nu divulge, către nici o persoană, sau sa nu se folosească și sa ia toate precauțiile necesare pentru păstrarea secretului asupra informațiilor.

(3) Asociații au obligația sa respecte confidențialitatea asupra oricăror date sau informații privind personalul altui Asociat, de care a luat cunoștință pe durata conlucrării profesionale.

(4) Chestiunile referitoare nemijlocit la obiectul prezentului Contract vor fi soluționate de Asociații prin acord comun.

(5) Părțile au îndatorirea să acționeze în cadrul relațiilor contractuale reciproce cu diligența necesară, să respecte obligația de confidențialitate, precum și se obligă să colaboreze în orice problemă, legată de obiectul prezentului Contract, pe baze de avantaj reciproc, în formă scrisă.

(6) Culpă gravă a Asociatului în îndeplinirea obligațiilor profesionale, care determină producerea unui prejudiciu (patrimonial sau nepatrimonial) sau aduce atingere imaginii celeilalte părți și are drept consecință pierderea unui Client/unor Clienți a celui alt Asociat, atrage răspunderea și obligația de a repara integral prejudiciul astfel cauzat.

Art. 10. Penalități

- (1) În conformitate cu condițiile contractului încheiat între GENESIS International S.R.L. (Liderul asocierii) și Primăria Chișinău în cazul încălcării termenului de efectuare a lucrărilor sau neprezentarea actelor confirmative Asociatul se obligă să achite penalitate în sumă de 0,2 % din suma totală a contractului pentru fiecare zi de întârziere.

договоре подряда, включая деловые связи Клиентов, о конфиденциальном характере которых было сообщено или о которых стало известно во время исполнения контракта.

(2) Члены ассоциации полностью понимают и соглашаются с тем, что во время профессионального сотрудничества и после его прекращения, по любой причине, не раскрывать никому и принимать все необходимые меры предосторожности для сохранения информации в секрете.

(3) Сотрудники обязаны соблюдать конфиденциальность любых данных или информации о персонале другого сотрудника, о которых ему стало известно во время профессионального сотрудничества.

(4) Вопросы, непосредственно относящиеся к предмету настоящего Контракта, будут решаться Сторонами по взаимному согласию.

(5) Стороны обязаны действовать в рамках взаимных договорных отношений с необходимой осмотрительностью, уважать обязательство о конфиденциальности, а также обязаться сотрудничать по любому вопросу, связанному с предметом настоящего Договора, на основе взаимной выгоды в письменной форме.

(6) Серьезная ошибка Партнера в выполнении профессиональных обязательств, которая определяет ущерб (имущественный или неимущественный) или повреждение имиджа другой стороны и, как следствие, приводит к потере Клиента / Клиентов другого Партнера, влечет за собой ответственность и обязательство полностью устранить причиненный ущерб.

Статья 10. Штрафы

- (1) В соответствии с условиями договора, заключенного между GENESIS International S.R.L. (Лидер ассоциации) и Муниципий Кишинев в случае нарушения срока выполнения работ Партнер обязуется уплатить штраф в размере 0,2% от всей суммы контракта за каждый день просрочки.

Art. 11. Dispoziții finale.

- (1) Toate lucrările de contabilitate, financiare și casierie generală vor fi efectuate prin grija liderului de asociere.
- (2) Evidența financiară va fi exercitată de către părțile asociate în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.
- (3) Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, din care 24.11.2021, data semnării lui.

Art. 12. Anexe la Contract

Următoarele documente, în ordinea de prioritate, vor fi considerate a fi formate, citite și interpretate ca parte a prezentului acord. Prezentul acord va prevala asupra tuturor celorlalte documente contractuale.

- (a) Specificația / Cerințele Angajatorului;
- (b) Desenele;
- (c) Propunerea tehnică;
- (d) Lista cantităților cu prețuri
- (e) Programele completate și orice alte documente care fac parte din Contract.

LIDER DE ASOCIERE,

„GENESIS International” SRL, cu sediul în Chișinău, str. Albișoara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG000000022513705438, TVA: 0506120, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. BIC: AGRNMD2X

Director general, Mrug Vitalii

ASOCIAT,

„Compania Electrică” SRL
MD-2002, mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
c/f 1003600092733, c/ TVA 0200000000
MD20ML00000002249250070
BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru
BIC MOLDMD2X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94
Administrator, Eni Maria

Статья 11. Заключительные положения.

- (1) Все бухгалтерские, финансовые и общие кассовые работы будут выполняться под присмотром лидера ассоциации.
- (2) Финансовый учет ведется отдельно ассоциированными сторонами в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета.

(3) Настоящий договор был заключен в 2 (два) экземпляров, из них 24.11.2021, дата его подписания.

Статья 12. Приложение к Контракту.

Документы в порядке приоритета считаются сформированными, прочитанными и истолкованными как часть настоящего Соглашения. Это соглашение имеет преимущественную силу перед всеми другими договорными документами.

- (a) Спецификация / требования работодателя;
- (b) чертежи;
- (c) техническое предложение;
- (d) Прейскурант количества материалов и работ.
- (e) Заполненные программы и любые другие документы, составляющие часть договора подряда.

ЛИДЕР АССОЦИАЦИИ,

„GENESIS International” SRL, cu sediul în Chișinău, str. Albișoara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG000000022513705438, TVA: 0506120, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. BIC: AGRNMD2X

Director general, Mrug Vitalii

ПАРТНЕР АССОЦИАЦИИ,

„Compania Electrică” SRL
MD-2002, mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
c/f 1003600092733, c/ TVA 0200000000
MD20ML00000002249250070
BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru
BIC MOLDMD2X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94
Administrator, Eni Maria

Aprob:

**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din _____ 2023

privind lucrarea reabilitarea străzii executată la obiectul str. Tighina în cadrul contractului nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021 încheiat între Direcția Generală Mobilitate Urbană și S.R.L. „Genesis Internațional” & S.R.L. „Compania Electrică” pentru lucrările de Reabilitare a străzii Tighina.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000127, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 04.04.2023, cu valabilitate până la 03.11.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.10.2023, fiind formată din

Președinte:	Ilie Ceban	- viceprimarul municipiului Chișinău
Membri:	Igor Vrabie	- director adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare
	Dumitru Ceban	- șef adjunct, Direcția Generală Mobilitate Urbană
	Valentin Șvaga	- șef Direcția lucrări edilitare, DGMU
	Iulian Severin	- expert tehnic drumuri, UIP, Primăria mun. Chișinău
	Sergiu Cotoman	- șef al Serviciului sistematizare a circulației rutiere din cadrul Secției supraveghere transport și circulație rutieră a Direcției de Poliție a mun. Chișinău
	Lilian Copaci	- șef Direcția management transport, DGMU
	Alina Popovici	- vicepreședinte al sectorului Centru
	Pavel Movilă	- vicepreședinte al sectorului Buiucani
	Tudor Buzu	- vicepreședinte al sectorului Rîșcani
	Ghenadii Zadeseneț	- director interimar Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
	Dorin Ciornîi	- director Î.M. „Regia Transport Electric”
	Sergiu Tomiță	- administrator Î.M. Regia „Exdrupo”
	Alexandru Bajura	- vicedirector Î.M. „Regia Autosalubritate”
	Vasile Efros	- șef Direcția amenajare și Mediu, DGLCA
	Inga Badrajan	- director adjunct, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”
	Vitalie Lungu	- inginer-șef, Î.M.R.E.I. „Lumteh”

La recepție au participat în calitate de invitați:

Valentina Fluieraș	- inginer-șef, I.M.P. „Chișinăuproiect”
Luminița Manole	- Egis Internațional
Andrei Rusnac	- Egis Internațional

4. Constatările comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

execuția lucrărilor în conformitate cu proiectul și autorizația de construire

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepționarea la terminarea lucrărilor cu îndeplinirea (pentru) lucrărilor conform anexei nr. 1 și nr. 2.

7¹. Descrierea obiectului „Reabilitarea străzii Tighina”:

Drumul supus recepției are următorii indici de baza:

1. Categoria tehnica - Secundara
2. Lungimea – 1.628 km;
3. Benzi de încadrare - 2 x 3.30/4.50 m;
4. Lățimea părții carosabile – 6.60 – 9.00 m;
5. Lățimea trotuarelor – 2 - 3,5 m;

Sistemul rutier:

1. Executarea stratului Fundație = 10 982 m²
2. Executarea stratului de fundație din amestec reciclat la rece, h = 10 cm – 12 900.00 m²
3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulație mare BAD 22.4, h = 6 cm – 12 900.00 m²
4. Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16, h = 4 cm – 12 900 m²

Trotuare pietonale:

1. Amenajare parcarii auto din pavaj, h = 8 cm – 2 068.00 m²
2. Amenajare intrării în curți și cartiere din pavaj, h = 8 cm – 1707.00 m²;
3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm – 12 587.00 m²
4. Montare Bordura mare Br 100x30x18 – 3 324.00 m.l
5. Montare Bordura mare Br 100x30x15 – 2 134.00 m.l
6. Amenajare zone verzi – 2 400.00 m²

Canalizare pluviala:

1. Construcția canalizării pluviale Pc 01+15 – Pc 05+75 – 455.00 m.l
2. Construcția canalizării pluviale Pc 08+20 – Pc 10+30 – 219.00 m.l

Siguranța Traficului Rutier:

1. Indicatoare rutiere – 174.00 buc
2. Marcaj rutier – 550.00 m²
3. Parapet pietonal – 301.00 m.l

Iluminat stradal:

1. Corpuri de iluminat de 102 W – 60 buc
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W – 60 buc
3. Corpuri de iluminat “Trecerile pentru Pietoni” 51 W – 20 buc

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi _____ 2023 la _____ în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte _____ I. Ceban

Membri: _____ I. Vrabie

_____ D. Ceban

_____ V. Șvaga

_____ I. Severin

_____ I. Copaci

_____ A. Popovici

_____ P. Movilă

_____ T. Buzu

_____ G. Zadesenel

_____ S. Cotoman

_____ D. Ciornii

_____ S. Tomiță

_____ A. Bajura

_____ V. Efros

_____ I. Badrajan

_____ V. Lungu

Invitați: _____ V. Flueraș

_____ L. Manole

_____ A. Rusnac

10. Lucrarea „Reabilitarea str. Tighina” este:

TRANSMISĂ:

Executantul: S.R.L. „Genesis Internațional”
& S.R.L. „Compania Electrică”

" _____ " 2023

Nume/Prenume _____

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

Investitorul: Direcția Generală Mobilitate
Urbană

" _____ " 2023

Nume/Prenume _____

L.Ș. _____

(semnătura)



Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1)	Reorganizarea circulației rutiere, inclusiv prin modificarea semnalizării rutiere pe sectorul Bernardazzi - M. Zogilnicănu; Intersecția str. Tighina cu str. M. Verbeem, termen de finalizare 30.11.2023.
2)	Revizuirea proiectului de execuție (marcuș și indicație rutiere) cu includerea stațiilor pentru transport public, finalizarea conform termenilor specificați în legislația în vigoare.
3)	Revizuirea proiectului de execuție (adaugarea spații verzi) cu includerea plantării copacilor, termen de finalizare 30.11.2023.
-	Beneficiarul va pune la dispoziția Inginerului și Antreprenorului proiectul revizuit conform celor de mai sus.
-	Beneficiarul va pune la dispoziția Inginerului și Antreprenorului caietul de sarcini pentru plantarea copacilor.

Președinte _____ I. Ceban

Membri: _____ I. Vrabie

_____ D. Ceban

_____ V. Șvaga

_____ I. Severin

_____ L. Copaci

_____ A. Popovici

_____ P. Movilă

_____ T. Buzu

_____ G. Zadesenel

_____ S. Cotoman

_____ D. Ciornîi

_____ S. Tomiță

_____ A. Bajura

_____ V. Efros

_____ I. Badrajan

_____ V. Lungu

Invitați: _____ V. Flueraș

_____ L. Manole

_____ A. Rusnac

Lista lucrărilor neexecutate

[illegible]

Preşedinte

I. Ceban

Membri:

I. Vrabie

D. Ceban

V. Şvaga

I. Severin

L. Copaci

A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zadesenel

S. Cotoman

D. Ciornîi

S. Tomiță

A. Bajura

V. Efros

I. Badrajan

V. Lungu

V. Flueraş

L. Manole

A. Rusnac

Invitați:

Pagina 5 din 6

Lista lucrărilor neconforme

[illegible]

Președinte I. Ceban

Membri: I. Vrabie

D. Ceban

V. Şvaga

I. Severin

L. Copaci

A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zadesenets

S. Cotoman

D. Ciornîi

S. Tomiță

A. Bajura

V. Efros

I. Badrajan

V. Lungu

V. Flueras

L. Manole

A. Rusnac

Invitați:

Aprob:

**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din _____ 2023

privind lucrarea reabilitarea străzii executată la obiectul str. Alexandru cel Bun în cadrul contractului nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021 încheiat între Direcția Generală Mobilitate Urbană și S.R.L. „Genesis Internațional” & S.R.L. „Compania Electrică” pentru lucrările de Reabilitare a străzii Alexandru cel Bun.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000126, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 21.03.2023, cu valabilitate până la 20.10.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.10.2023, fiind formată din

Președinte:	Ilie Ceban	- viceprimarul municipiului Chișinău
Membri:	Igor Vrabie	- director adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare
	Dumitru Ceban	- șef adjunct, Direcția Generală Mobilitate Urbană
	Valentin Șvaga	- șef Direcția lucrări edilitare, DGMU
	Iulian Severin	- expert tehnic drumuri, UIP, Primăria mun. Chișinău
	Sergiu Cotoman	- șef al Serviciului sistematizare a circulației rutiere din cadrul Secției supraveghere transport și circulație rutieră a Direcției de Poliție a mun. Chișinău
	Lilian Copaci	- șef Direcția management transport, DGMU
	Alina Popovici	- vicepreședinte al sectorului Centru
	Pavel Movilă	- vicepreședinte al sectorului Buiucani
	Tudor Buzu	- vicepreședinte al sectorului Rîșcani
	Ghenadii Zadeseneț	- director interimar Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
	Dorin Ciornii	- director Î.M. „Regia Transport Electric”
	Sergiu Tomiță	- administrator Î.M. Regia „Exdrupo”
	Alexandru Bajura	- vicedirector Î.M. „Regia Autosalubritate”
	Vasile Efros	- șef Direcția amenajare și Mediu, DGLCA
	Inga Badrajan	- director adjunct, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”
	Vitalie Lungu	- inginer-șef, Î.M.R.E.I. „Lumteh”

La recepție au participat în calitate de invitați:

Valentina Fluieraș	- inginer-șef, I.M.P. „Chișinăuproiect”
Luminița Manole	- Egis International
Andrei Rusnac	- Egis International

4. Constatările comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

execuția lucrărilor în conformitate cu proiectul și autorizarea de construire

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea la terminarea lucrărilor cu îndeplinirea
lucrărilor menționate în anexa nr. 1 și nr. 2.

7¹. Descrierea obiectului „Reabilitarea străzii Alexandru cel Bun”:

Drumul supus recepției are următorii indici de baza:

1. Categoria tehnica - Secundara
2. Lungimea – 2.184 km;
3. Benzi de incadrare - 2 x 3.50/4.50 m;
4. Lățimea părții carosabile – 7.00 – 9.00 m;
5. Lățimea trotuarelor – 2 - 3,5 m;

Sistemul rutier:

1. Executarea stratului Fundație = 18 012.00 m²
2. Executarea stratului de fundație din amestec reciclat la rece, h = 10 cm – 16 376.00 m²
3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulație mare BAD 22.4, h = 6 cm – 16 376.00 m²
4. Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16, h = 4 cm – 16 376.00 m²

Trotuare pietonale:

1. Amenajare parcuri auto din pavaj, h = 8 cm – 3 229.00 m²
2. Amenajare intrări în curți și cartiere din pavaj, h = 8 cm – 2 484.00 m²;
3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm – 12 062.00 m²
4. Montare Bordura mare Br 100x30x18 – 4 191.00 m.l
5. Montare Bordura mare Br 100x30x15 – 3 719.00 m.l
6. Amenajare zone verzi – 3 100.00 m²

Canalizare pluviala:

1. Construcția canalizării pluviale Pc 19+80 – Pc 21+84 – 204.00 m.l

Siguranța Traficului Rutier:

1. Indicatoare rutiere – 285.00 buc
2. Marcaj rutier – 590.00 m²
3. Parapet pietonal – 73.00 m.l

Iluminat stradal:

1. Corpuri de iluminat de 102 W – 83 buc
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W – 83 buc
3. Corpuri de iluminat “Treccerile pentru Pietoni” 51 W – 21 buc

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi _____ 2023 la _____ în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte _____ I. Ceban

Membri: _____ I. Vrabie

_____ D. Ceban

_____ V. Șvaga

_____ I. Severin

_____ L. Copaci

_____ A. Popovici

_____ P. Movilă

_____ T. Buzu

_____ G. Zadesenel

_____ S. Cotoman

_____ D. Ciornîi

_____ S. Tomiță

_____ A. Bajura

_____ V. Efros

_____ I. Badrajan

_____ V. Lungu

Invitați: _____ V. Flueraș

_____ L. Manole

_____ A. Rusnac

10. Lucrarea „Reabilitarea str. Alexandru cel Bun” este:

TRANSMISĂ:

Executantul: S.R.L. „Genesis Internațional”
& S.R.L. „Compania Electrică”

" _____ " 2023

Nume/Prenume _____ V. Flueraș

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:

Investitorul: Direcția Generală Mobilitate
Urbană


" _____ " 2023

Nume/Prenume _____ Ceban I.

L.Ș. _____
(semnătura)



Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiectelor și adresa (km și PC)
	Execuția rigolei carosabile la adresa Alexandru cel Bun nr. 8, termen de finalizare 30.11.2023
	

Președinte  I. Ceban

Membri: _____ I. Vrabie

D. Ceban

V. Şvaga

I. Severin

A. Copaci

A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zadesene

S. Cotoman

D. Ciornîi

S. Tomiță

A. Bajura

V. Efros

I. Badrajan

V. Lungu

V. Flueras

L. Manole

A. Rusnac

Invitați:

Pagina 4 din 6

Lista lucrărilor neexecutate

[illegible]

Președinte  I. Ceban

Membri: _____ I. Vrabie

D. Ceban

V. Şvaga

I. Severin

L. Copaci

A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zadesenets

S. Cotoman

D. Ciornîi

S. Tomiță

A. Bajura

V. Efros

I. Badrajan

V. Lungu

V. Flueras

L. Manole

A. Rusnac

Invitați:

A. Rusnac

Lista lucrărilor neconforme

[illegible]

Preşedinte  I. Ceban

Membri: _____ I. Vrabie

D. Ceban

V. Şvaga

I. Severin

La Copaci

A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zadesenets

S. Cotoman

D. Ciornîi

S. Tomiță

A. Bajura

V. Efros

I. Badrajan

V. Lungu

V. Flueras

L. Manole

A. Rusnac

Invitați:

REPUBLICA MOLDOVA

S.R.L. GENESIS INTERNATIONAL

_____ nr. _____
data 24 octombrie a.2023 _____

ORGANELOR COMPETENTE

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a executat lucrări de „Reconstrucție a iluminatului public str. Tighina - LOT I, reconstrucția iluminatului public str. Alexandru cel Bun , LOT III” , conform contractului de antrepriza


№ 24/11-21 din 24 noiembrie , a. 2021.

Colectivul întreprinderii a dat dovadă de profesionalism, cu îndeplinirea în termeni a sarcinilor impuse respectând particularitățile procesului tehnologic, cu aplicarea normele de securitate a muncii și cerințe de protecție și igienă a muncii.

S.R.L. GENESIS INTERNATIONAL a rămas mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL și altor beneficiari pentru colaborare.

Cu respect,

S.R.L. GENESIS INTERNATIONAL


(1)



Proces-verbal de recepție finală

nr. 1 din 08 octombrie 2024,
localitatea mun. Chisinau

Obiectivul Lucrari de reabilitare a str. Tighina este executat în cadrul contractului nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. AC-0000127 din 23.03.2022, valabilă până la 03 noiembrie 2023, emisă de către Primaria mun. Chisinau.

1. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 08 octombrie 2024 fiind formată din:

Presedintele Comisiei:

Vlad Hincu - pretor al sectorului Centru;

Membrii Comisiei:

Igor Vrabie - director adjunct al Directiei Generale Arhitectura, Urbanism si Relatii Funciare;

Dumitru Ceban - Sef adjunct al Directiei Generale Mobilitate Urbana;

Valentin Svaga - Sef al Directiei lucrari edilitare, Directia Generala Mobilitate Urbana;

Sergiu Cotoman - Sef al Serviciului sistematizare a circulatiei rutiere din cadrul Sectiei supraveghere transport si circulatie rutiera a Directiei de Politie a mun. Chisinau;

Lilian Copaci - Sef al Directiei management transport, Directia Generala Mobilitate Urbana;

Andrian Sergiu - vicepretor al sectorului Centru;

Pavel Movila - vicepretor al sectorului Buiucani;

Tudor Buzu - vicepretor al sectorului Rascani;

Ghenadii Zadesenet- director interimar al I.M. „Parcul Urban de Autobuze”;

Dorin Ciornii - director al I.M. „Regia Transport Electric”;

Sergiu Tomita- administrator al I.M. „Regia EXDRUPO”;

Alexandru Bajura- vicedirector I.M. „Regia Autosalubritate”;

Vasile Efros - Sef Directia amenajare si mediu, Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare;

Dumitru Gorelco - director adjunct al I.M. „Asociatia de gospodarire a spatiilor verzi”;

Vitalie Lungu- inginer-Sef I.M.R.E.I. „LUMTEH”.

2. La recepția finală au mai participat:

Invitati:

Dmtrii Vilcinski– Autor de Proiect IM Chisinau - Proiect;

Andrei Rusnac – Responsabil Tehnic „Egis International” SA;

Vitalii Mrug – Director general „Genesis International” SRL.

3. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 17 octombrie 2023;

3) observațiile Comisiei de recepție: _____;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectivului au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și de urmărire a comportării în exploatare a obiectivului sunt sau nu în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea acesteia, la data de 17 octombrie 2024, și până la data întocmirii prezentului proces-verbal, respectiv pentru o

durată de 12 luni, constatările comisiei fiind:

7) valoarea obiectivului/lucrărilor de construcții este de 51 207 312.00 lei, conform listei de cantități.

4. În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: _____

5. Comisia de recepție motivează propunerea prin: _____

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție.

Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

1. Categoria tehnică - Secundară
2. Lungimea -1.628 km;
3. Benzi de încadrare - 2 x 3.30/4.50 m;
4. Lățimea părții carosabile -6.60 -9.00 m;
5. Lățimea trotuarelor-2 - 3,5 m;

Sistemul rutier:

1. Executarea stratului Fundație = 10 982 m²
2. Executarea stratului de fundație din amestec reciclat la rece, h = 10 cm-12 900.00 m²
3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulație mare BAD 22.4, h = 6 cm-12 900.00 m²
4. Amenajarea stratului de uzură din beton asfaltic de MAS 16, h = 4 cm-12 900 m²;

Trotuare pietonale:

1. Amenajare parcarii auto din pavaj, h = 8 cm -2 068.00 m²
2. Amenajare intrării în curți și cartiere din pavaj, h = 8 cm -1707 .00 m²;
3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm-12 587.00 m²
4. Montare Bordura mare Br 100x30x18 -3 324.00 m.l
5. Montare Bordura mare Br 100x30x15 -2 134.00 m.l
6. Amenajare zone verzi -2 400.00 m²

Canalizare pluvială:

1. Construcția canalizării pluviale Pc 01 + 15 -Pc 05+75 -455.00 m.l;
2. Construcția canalizării pluviale Pc 08+20-Pc 10+30-219.00 m.l

Siguranța Traficului Rutier:

1. Indicatoare rutiere - 174.00 buc;
2. Marcaj rutier -550.00 m²;
3. Parapet pietonal- 301.00 m.1;

Iluminat stradal:

1. Corpuri de iluminat de 102 W -60 buc;
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W - 60 buc;
3. Corpuri de iluminat "Trecurile pentru Pietoni" 51 W -20 buc.

8. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținând 3 fișe și 1 anexă numerotate, cu un număr total de 2 fișe, a fost încheiat la data de 08 Octombrie 2024 în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

 Vlad Hincu;

Membri:

 Igor Vrabie; Valentin Svaga; Lilian Copaci; Pavel Movila; Ghenadii Zadesenet; Sergiu Tomita; Vasile Efros; Vitalie Lungu; Dumitru Ceban; Sergiu Cotoman; Andrian Sergiu; Tudor Buzu; Dorin Ciornii; Alexandru Bajura; Dumitru Gorelco;

Invitati:

 Dmtrii Vilcinski; Andrei Rusnac; Vitalii Mrug;

Investitor: Directia Generala Mobilitate Urbana:

Nume Prenume

 2024

la procesul verbal de recepție finală

Nr. _____ din _____ 2024

OBSERVAȚIILE

comisiei de recepție finală la obiectul:
„ Lucrari de reabilitare a str. Tighina, PC 00+00 – PC 16+27.94

r. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

_____ Vlad Hincu;

Membri:

_____ Igor Vrabie;

_____ Dumitru Ceban;

_____ Valentin Svaga;

_____ Sergiu Cotoman;

_____ Lilian Copaci;

_____ Andrian Sergiu;

_____ Pavel Movila;

_____ Tudor Buzu;

_____ Ghenadii Zadesenet;

_____ Dorin Ciornii;

_____ Sergiu Tomita;

_____ Alexandru Bajura;

_____ Vasile Efros;

_____ Dumitru Gorelco;

_____ Vitalie Lungu;

Invitati:

_____ Dmtrii Vilcinschi;

_____ Andrei Rusnac;

_____ Vitalii Mrug;

Investitor: Directia Generala Mobilitate Urbana:

Nume Prenume

_____ 2024

Proces-verbal de recepție finală

nr. 1 din 08 octombrie 2024,

localitatea: mun. Chisinau

Obiectivul Lucrari de reabilitare a str. Alexandru cel Bun este executat în cadrul contractului nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. AC-0000126 din 21.03.2022, valabilă până la 20 octombrie 2023, emisă de către Primăria mun. Chisinau.

1. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 08 octombrie 2024 fiind formată din:

Presedintele Comisiei:

Vlad Hincu - pretor al sectorului Centru;

Membrii Comisiei:

Igor Vrabie - director adjunct al Directiei Generale Arhitectura, Urbanism si Relatii Funciare;

Dumitru Ceban - Sef adjunct al Directiei Generale Mobilitate Urbana;

Valentin Svaga - Sef al Directiei lucrari edilitare, Directia Generala Mobilitate Urbana;

Sergiu Cotoman - Sef al Serviciului sistematizare a circulatiei rutiere din cadrul Sectiei supraveghere transport si circulatie rutiera a Directiei de Politie a mun. Chisinau;

Lilian Copaci - Sef al Directiei management transport, Directia Generala Mobilitate Urbana;

Andrian Sergiu - vicepretor al sectorului Centru;

Pavel Movila - vicepretor al sectorului Buiucani;

Tudor Buzu - vicepretor al sectorului Rascani;

Ghenadii Zadesenet- director interimar al I.M. „Parcul Urban de Autobuze”;

Dorin Ciornii - director al I.M. „Regia Transport Electric”;

Sergiu Tomita- administrator al I.M. „Regia "EXDRUPO”;

Alexandru Bajura- vicedirector I.M. „Regia Autosalubritate”;

Vasile Efros - Sef Directia amenajare si mediu, Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare;

Dumitru Gorelco - director adjunct al I.M. „Asociatia de gospodarie a spatiilor verzi”;

Vitalie Lungu- inginer-Sef I.M.R.E.I. „LUMTEH”.

2. La recepția finală au mai participat:

Invitati:

Dmtrii Vilcinski- Autor de Proiect;

Andrei Rusnac – Responsabil Tehnic „Egis International” SA;

Vitalii Mrug – Director general „Genesis International” SRL.

3. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 17 octombrie 2023;

3) observațiile Comisiei de recepție: _____;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectivului au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și de urmărire a comportării în exploatare a obiectivului sunt sau nu în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea acesteia, la data de 17 octombrie 2024, și până la data întocmirii prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de 12 luni, constatările comisiei fiind:

_____;
7) valoarea obiectivului/lucrărilor de construcții este de 59 853 319.00 lei, conform listei listei de cantități.

4. În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: _____

5. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție.

Drumul supus recepției are următorii indici de baza:

1. Categoria tehnică - Secundara
2. Lungimea - 2.184 km;
3. Benzi de incadrare - 2 x 3.50/4.50 m;
4. Latimea patii carosabile -7.00-9.00 m;
5. Latimea trotuarelor-2 - 3,5 m;

Sistemul rutier:

1. Executarea stratului Fundatie = 18 012.00 m2
2. Executarea stratului de fundatie din amestec reciclat la rece, h = 10 cm-16 376.00 m2
3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulație mare BAD 22.4, h = 6 cm-16 376.00 m2
4. Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16, h = 4 cm - 16 376.00 m2;

Trotuare pietonale:

1. Amenajare parcarii auto din pavaj, h = 8 cm -3 229.00 m2
2. Amenajare intrarii in curti si cartiere din pavaj, h = 8 cm -2 484.00 m2;
3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm - 12 062.00 m2
4. Montare Bordura mare Br 100x30x18 - 4 191.00m.l
5. Montare Bordura mare Br 100x30x15 - 3 719.00m.l
6. Amenajare zone verzi - 3 100.00m2;

Canalizare pluviala:

1. Constructia canalizarii pluviale Pc 19+80 - Pc 21 +84 -204.00 m.1;

Siguranta Traficului Rutier:

1. Indicatoare rutiere - 285.00 buc;
2. Marcaj rutier -590.00 m2;
3. Parapet pietonal- 73.00 m.1;

Iluminat stradal:

1. Corpuri de iluminat de 102 W -83 buc;
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W - 83 buc;
3. Corpuri de iluminat "Treccerile pentru Pietoni" 51 W -21 buc.

8. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținând 3 file și 1 anexe numerotate, cu un număr total de 2 file, a fost încheiat la data de 08 Octombrie 2024 în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

_____ Vlad Hincu;

Membri:

_____ Igor Vrabie;

_____ Valentin Svaga;

_____ Lilian Copaci;

_____ Pavel Movila;

_____ Ghenadii Zadesenet;

_____ Sergiu Tomita;

_____ Vasile Efros;

_____ Vitalie Lungu;

_____ Dumitru Ceban;

_____ Sergiu Cotoman;

_____ Andrian Sergiu;

_____ Tudor Buzu;

_____ Dorin Ciornii;

_____ Alexandru Bajura;

_____ Dumitru Gorelco;

Invitati:

_____ Dmtrii Vilcinski;

_____ Vitalii Mrug;

_____ Andrei Rusnac;

Investitor: Directia Generala Mobilitate Urbana:

Nume Prenume

_____ 2024

la procesul verbal de recepție finală

Nr. din 2024

OBSERVAȚIILE

comisiei de recepție finală la obiectul:
„ Lucrari de reabilitare a str. Alexandru cel Bun, PC 00+00 – PC 21+84.36

r. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

_____Vlad Hincu;

Membri:

_____Igor Vrabie;

_____Dumitru Ceban;

_____Valentin Svaga;

_____Sergiu Cotoman;

_____Lilian Copaci;

_____Andrian Sergiu;

_____Pavel Movila;

_____Tudor Buzu;

_____Ghenadii Zadesenet;

_____Dorin Ciornii;

_____Sergiu Tomita;

_____Alexandru Bajura;

_____ Vasile Efros;

_____ Dumitru Gorelco;

_____ Vitalie Lungu;

Invitati:

_____ Dmtrii Vilcinski;

_____ Andrei Rusnac;

_____ Vitalii Mrug;

Investitor: Directia Generala Mobilitate Urbana:

Nume Prenume

_____ 2024



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 2790/24 din 04.06.24

La nr. 2001/24 din 23.02.2024

Domnului Vitalie MIHALACHE,
Șef al Direcția Generală Mobilitate Urbană
Primăria mun. Chișinău
MD-2004, mun. Chișinău, str. S. Loazo, 18
dirtrans@pmc.md

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a examinat cererea Dvs. pentru obținerea concluziei în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul: "*Lucrări de reabilitare a str. Alexandru cel Bun mun. Chișinău*".

Prin urmare, Vă informăm că actele de recepție la terminarea lucrărilor au fost consemnate.

Totodată atenționăm, că recepția finală a lucrărilor va fi examinată la expirarea perioadei de garanție, în baza actelor prevăzute de legislație cu anexarea în mod obligatoriu a Procesului verbal de control al volumelor și costurilor lucrărilor, prevăzut prin Regulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții, aprobat prin Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25.06.1996, cu privire la controlul de stat al calității în construcții.

Anexă: Documentele prezentate urmează a fi ridicate în cancelaria Inspectoratului, bir.410, str. A. Puskin, 22, mun. Chișinău.

Șef Inspectorat

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.06.04 09:05:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ex: N. Moroi
Tel: (022) 22-14-29



str. Alexandru Puskin, 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@act.gov.md, Presedinte@act.gov.md



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 2815/24 din 05.06.24
La nr. 2002/24 din 23.02.2024

Domnului Vitalie MIHALACHE,
Șef al Direcției Generale Mobilitate Urbană
Primăria mun. Chișinău
MD-2004, mun. Chișinău, str. S. Loazo, 18
dirtrans@pmc.md

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a examinat cererea Dvs. pentru obținerea concluziei în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul: "*Lucrări de reabilitare a str. Tighina mun. Chișinău*".

Prin urmare, Vă informăm că actele de recepție la terminarea lucrărilor au fost consemnate.

Totodată atenționăm, că recepția finală a lucrărilor va fi examinată la expirarea perioadei de garanție, în baza actelor prevăzute de legislație cu anexarea în mod obligatoriu a Procesului verbal de control al volumelor și costurilor lucrărilor, prevăzut prin Regulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții, aprobat prin Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25.06.1996, cu privire la controlul de stat al calității în construcții.


Anexă: Documentele prezentate urmează a fi ridicate în cancelaria Inspectoratului, bir.410, str. A. Puskin, 22, mun. Chișinău.

Șef Inspectorat

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.06.04 16:38:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ex: S. Grecu
Tel: (022) 22-62-59





și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

„Pd” „09” 20 24 nr. 08/ 4586/24
La nr. 9261/24 din „20” „08” 2024

Dlui Vitalie MIHALACHE
Șef al Direcției Generale Mobilitate
Urbană a Primăriei mun. Chișinău

MD-2004, str. Serghei Lazo, 18, mun. Chișinău
e-mail: dirtrans@pmc.md

Stimate domnule Șef,

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a examinat solicitările Dvs., privind efectuarea controlului de specialitate al volumelor și costurilor lucrărilor executate la obiectivele „Lucrări de reabilitare a străzilor Alexandru cel Bun și Tighina din mun. Chișinău”, lucrări executate de către antreprenorul S.R.L. „Genesis Internațional” și SRL „Compania Electrică”.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996 „Cu privire la controlul de stat al calității în construcții”, de la beneficiar (*Direcția Generală Mobilitate Urbană a Primăriei mun. Chișinău*), prin comunicările cu nr. 08/3767/24 din 25.07.24 și nr.08/4227/24 din 12.08.24, Inspectoratul a solicitat prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului inopinat.

Astfel, examinând documentele prezentate de către beneficiar s-a constatat că, conform punctului 2 din Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice, anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului cu nr. 1029 din 19.12.2013 privind investițiile publice, specifică că sub incidența Regulamentului menționat nu cad proiectele de investiții capitale finanțate din fonduri și programe, utilizarea cărora este reglementată prin acte legislative, precum și cele externe, care cad sub incidența acordurilor internaționale încheiate de Republica Moldova cu partenerii de dezvoltare.

De asemenea, art. 4 lit. m) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, specifică că prevederile Legii menționate nu se aplică contractelor de achiziții publice reglementate de diferite norme procedurale și atribuite conform procedurilor specifice a unei organizații internaționale.

În aceste condiții, prevederile punctului 3 din Regulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții, anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 360 din 26.06.1996 privind controlul volumelor și valorii lucrărilor executate, nu sunt aplicabile reieșind din cele conținute în Acordul Compact și directivele Investitorului, care prin prisma actelor normative menționate mai sus, precum și conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind

tratatele internaționale ale Republicii Moldova și art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale au prioritate din punct de vedere ierarhic.

Totodată, este de menționat faptul că, beneficiarul ținând cont de supremația legilor și acordurilor internaționale față de legislația națională a Republicii Moldova, nu a întocmit documentația în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1570 din 09.12.2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcții” (Monitorul oficial nr.170-172, 2002, art.1708), care stabilește că, începând cu 01.01.2003, pentru obiectele de construcții neîncepute sau pentru care documentația de deviz nu a fost elaborată sau nu se află în stadiu de elaborare, întocmirea documentației de deviz se va efectua prin metoda de resurse, conform Codului practic CPL.01.01.-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, publicat la 15.02.2013 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.31-35, art.134, utilizând noile norme de construcții-montaj și reparații la construcții.

În contextul celor expuse, efectuarea controlului de specialitate al volumelor și costurilor lucrărilor executate la obiectivele vizate este imposibilă.

Cu respect,

Șef adjunct interimar Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.09.02 10:44:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Sergiu CHIRCU


ex. Ivan Severin
cell.078800423

str. Alexandru Pușkin, nr. 22, Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md