

S.R.L. "FAITEC-M"
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate **4 (patru) contracte**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate **2 813 892.70 mii lei;**
 - 2) Final la data executării contractelor **2 813 892.70 mii lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora:
 - 1) **Primăria sat. Sîngureni, r-nul Rîșcani, obiectul contractului: "Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din satul Sîngureni, r-nul Rîșcani".**
 - 2) **SRL "Agroprofi", m.Bălți, str. Aerodromului nr.1, obiectul contractului: "Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare la obiectul comercial "WT Agroprofi" SRL din str. Aerodromului nr. 1 mun. Bălți "**
 - 3) **Primăria raionului Fălești, or. Fălești, obiectul contractului: "Lucrări de extindere a rețelei de canalizare din str. Plopilor și Miron Costin Fălești"**
 - 4) **Primăria com. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei, "Construcția gazoductului de presiune medie și joasă din com. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei".**
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor _____

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- **antreprenor sau antreprenor general;**

- 1) **Primăria sat. Sîngureni, r-nul Rîșcani - suma fără TVA: 1 023 030.75 lei**
- 2) **SRL "Agroprofi", m.Bălți, str. Aerodromului nr.1 - suma fără TVA: 411 510,13**
- 3) **Primăria raionului Fălești, or. Fălești - suma fără TVA: 367 205.22 lei**
- 4) **Primăria com. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei - suma fără TVA: 1 012 146.60 lei**

- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - **60**

b) efectiv realizată - **60**

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

Nu au fost

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **Nu au fost**

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Dispune de ingineri profesionali

Data completării: **20 mai 2022**

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Ala Frăsîneanu, Administrator

Semnătura, L.Ș.