

## CONTRACT Nr.11/1

de asociere în Consorțiul

### **POLIMER GAZ COMPLET- POLIMER GAZ CONSTRUCȚII**

or. Chisinau 11 februarie 2025

## **1. PĂRȚILE CONTRACTULUI**

**1.1 "Polimer Gaz Complet" SRL**, cu sediul social în mun. Chișinău Republica Moldova, str. Varnita 18, înregistrată la Camera de Înregistrare pe lângă Ministerul Justiției sub nr. 1003600089591 din 04.06.1999, contul nr. MD80ML000000222442900906, deschis la BC „Moldindconbank” SA fil. Invest, or. Chișinău, cod bancar MOLDMD2X329 reprezentată de domnul Impăratel Boris, cu funcția de Director, în calitate de asociat-leader.

**1.2 "Polimer Gaz Construcții" SRL**, cu sediul social în m. Chisinau Republica Moldova, str. Dokucaev 3, of. 62 înregistrată la Camera de Înregistrare pe lângă Ministerul Justiției sub nr. 1002600040564 din 04.06.1999, cod TVA 0203093 contul nr. MD10AG000002251108011841, deschis la BC „AGROINDBANC” SA, filiala Centru, or. Chișinău, cod bancar AGRNMD2X723 reprezentată de domnul Alexandru Ciocan, cu funcția de Director în calitate de asociat-secund.

## **2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

**2.1** În conformitate cu prezentul Contract și în baza legislației în vigoare a Republicii Moldova, Asociații au constituit Consorțiul pentru participarea la licitația organizată de **Primaria com. Cepeleuți r-nul Edineț** privind: **Rețele de apeduct din satele Cepeleuți, Rîngaci și Vancicauți, com. Cepeleuți, r-nul Edineț** din 14.02.2025 și în caz de câștig a licitației îndeplinirea lucrărilor de construcție, livrare și instalare a echipamentelor necesare conform cerințelor licitației, numit în continuare "Asociere", care este un Consorțiu independent, fără personalitate juridică.

**2.2** Asociere s-a constituit în baza hotărîrii asociaților și î-și desfășoară activitatea potrivit următoarelor principii:

- a) principiul independenței juridice a fiecărui asociat;
- b) principiul reciprocității asistenței managerial, juridice, demarketing și comerciale;
- c) principiul acordării priorității în prestarea de servicii pentru realizarea scopului Asocierii;

**2.3** Asociații au convenit că în baza principiilor de mai sus să desfășoare, în comun, următoarele activități:

a) participarea cu oferte comune la licitație privind achiziționarea lucrărilor menționate la p.2.1

b) realizarea în comun, în cazul câștigării licitației, a lucrărilor, și anume:  
S.R.L. "Polimer Gaz Complet" se obligă să efectueze în valoarea de 7 mln 159 971,84 lei inclusiv TVA 1mln 193 328,64 lei (cota – 86,5893 %) lucrările de construcție din devizul 2-1-1, 2-2-1, 2-3-1, 2-3-2, 2-4-1 Instalația de dezinfectare cu hipohlorit de sodiu. Ventilație. Sa efectueze lucrările ce generează din obligațiunile Antreprenorului general.

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții" se obligă să efectueze în valoarea de 1 mln 108 922,99 lei inclusiv TVA 184 820,50 lei (cota – 13,4108 %) lucrările de construcție din devizul 2-2-2, 4-1-1, 7-1-1, 7-2-1. Să asigure Asociatul-leader cu surse financiare necesare după solicitare.

2.4. Activitățile pe care le desfășoară Asociații se încadrează în cele prevăzute de legislație.

2.5. Asociații au drepturi egale în cadrul consorțiului și răspund solidar în fața beneficiarului, organizator **Primăria com.Cepeleuți, r-nul Edineț.**

### 3. DURATA CONSORTIULUI

3.1. Asocierea constituit în baza prezentului contract va activa până la petrecerea licitației, iar în caz de câștig a licitației până la finalizarea și predarea tuturor instalațiilor beneficiarilor.

3.2. Durata contractului poate fi prelungită, cu acordul părților, prin acord adițional.

3.3. Asocierea se desființează de drept, iară îndeplinirea vreunor formalități. În cazul în care în rezultatul licitației oferta comună va fi respinsă definitiv.

3.4. Asocierea poate fi desființată la inițiativa oricărei părți cu condiția îndeplinirii de care acea parte a tuturor obligațiilor sale în cadrul licitației deja cistigate.

### 4. LIVRAREA ECHIPAMENTELOR ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

Asociatul-lider Polimer Gaz Complet SRL va livra materialele comandate către asociatul - secund în conformitate cu cerințele documentelor licitației și a contractului încheiat cu beneficiarul. Dacă beneficiarul va achita contravaloarea materialelor și a lucrărilor executate de către Asociatul secund, asociatul Polimer Gaz Complet SRL va transfera aceasta sumă în termen de 15 zile, după testarea lucrărilor.

### 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

#### 5.1. Obligațiile asociatului-lider SRL Polimer Gaz Complet:

- a) Depune în numele Asociaților oferta comună pentru participarea la licitație
- b) Să depună garanție de participare la licitație în suma totală necesară
- c) Exerciță funcția de antreprenor general, asumându-și toate obligațiunile și responsabilitățile ce-i revin conform contractului de antrepriză generală.
- d) Semnează în numele Asocierii contractul de antrepriză generală cu Beneficiarul.
- e) Execută lucrările de construcție prevăzute de art. 2.3. al Contractului conform condițiilor contractului de antrepriză generală.
- f) Răspunde pentru lucrările executate față de beneficiar conform prevederilor contractului semnat cu beneficiarul.
- g) Pregătește și predă documentația de execuție a construcțiilor pentru completarea cărții tehnice a construcțiilor.
- h) Să se angajeze cu bună-credință și pe propria răspundere la executarea lucrărilor din cadrul contractului cu **Primăria com. Cepeleuți, r-nul Edineț.**
- i) Să depună garanție de execuție a contractului proporțional cu cota sa din oferta, în termenul necesar pînă la semnarea contractului cu beneficiarul.
- j) Să inițieze imediat după semnarea contractului între "Antreprenor" și "Beneficiar" lucrările, care fac obiectul prezentului Contract.
- k) Să nu depășească devizul de cheltuieli prezentat.



- l) Să prezinte la cerere informații ce țin de desfășurarea lucrărilor.
- m) Să prezinte și să semneze la "Beneficiar" actele de îndeplinire a lucrărilor.
- n) Să execute lucrările calitativ, în corespundere cu legile și normativele (SNIP-uri) tehnice ale RM în vigoare, devizele și ofertele prezentate la licitație.
- o) Să îndeplinească lucrările la timp - cu condiția că asociații-secund va îndeplini toate obligațiile contractuale.
- p) Să procure și să furnizeze materialele, necesare pentru construcția obiectivelor.
- q) Să nu schimbe costul lucrărilor și al materialelor.
- r) Să aprovizioneze lucrările cu materiale de construcție, mecanisme și unități de transport.
- s) Să finalizeze lucrările în termenul indicat în documentele de participare la licitație și contractul cu beneficiarul.
- t) Să execute lucrările cu un termen de garanție specificat în cerințele de participare la licitație.
- u) Participa la predarea obiectului în exploatare conform prevederilor contractul de antrepriză general.
- v) Asociatului-lider îi revin și toate obligațiile din caietul de sarcini și care nu sunt acoperite de acest contract

## **5.2. Drepturile Asociatului-lider SRL Polimer Gaz Complet**

- a) Să ceară de la asociatul-secund Polimer Gaz Construcții SRL livrarea echipamentelor și utilajelor din gama sa de produse în termen și în cantități respective, îndeplinirea lucrărilor calitativ și cantitativ conform contractului și caietului de sarcini.
- b) Asociatul-lider are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de livrare/executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

## **5.3. Obligațiile asociațului-secund SRL Polimer Gaz Construcții**

- a) Execută lucrările prevăzute de art. 2.3. al Contractului și conform condițiilor contractul de antrepriză generală.
- b) Participa la predarea obiectului în exploatare conform prevederilor contractul de antrepriză generală.
- c) Răspunde pentru lucrările executate de către dânsul față de Asociatul-lider și beneficiar conform prevederilor contractului semnat cu beneficiarul.
- d) Să se angajeze cu bună-credință și pe proprie răspundere la executarea lucrărilor din cadrul contractului cu Primăria com. Cepeleuți, r-nul Edineț.
- e) Să nu depășească devizul de cheltuieli prezentat.
- f) Să prezinte la cerere informații ce țin de desfășurarea lucrărilor.
- g) Să execute lucrările calitativ în corespundere cu legile și normativele (SNIP-uri) tehnice ale RM în vigoare, devizelor și ofertelor prezentate la licitație.
- h) Să îndeplinească lucrările și să furnizeze materiale și echipamente la timp.
- m) Să nu schimbe costul lucrărilor și al materialelor.
- i) Să execute lucrările și să furnizeze echipamente cu un termen de garanție specificat în cerințele de participare la licitație.

## **5.4 Condiții specifice**

- a) Valoarea lucrărilor executate de către fiecare Asociat se indică în devizul-ofertă pentru ofertă comună.
- b) Fiecare din Asociați își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor și a valorilor care reprezintă contribuția lui la realizarea prezentului contract.

c) Bunurile și valorile respective sunt menționate în inventarele acceptate și semnate de Asociați.

d) Condițiile documentelor de licitației, ofertei comune, precum și contractului încheiat cu beneficiar sunt obligatorii pentru toți Asociații.

**5.5.** În relațiile cu beneficiarul Asociației poartă răspundere solidară. Asociatul care a compensat prejudiciile beneficiarului are dreptul de regres față de Asociatul vinovat de încălcarea obligației contractual. În relațiile cu terții, răspunderea pentru executarea obligațiilor revine Asociatului, care a dat naștere obligației respective.

## **6. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA CONSORTIULUI**

**6.1.** Asociația va fi condusă și administrată de Asociatul-lider cu participarea asociațiilor-secund conform prevederilor legislației în vigoare a prezentului Contract.

## **7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**7.1** Asociația își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de asociere;
- b) prin rezilierea contractului încheiat cu Beneficiarul, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obiectului de activitate și a altor clauze ale contractului de către unul din Asociații Consorțiului sau Beneficiarul;
- c) hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești.

**7.2** Prezentul contract de constituire a Asocierii nu poate fi reziliat în mod unilateral, în caz contrar partea care îl reziliază sau se retrage este obligată la daune-interese.

## **8. FORȚĂ MAJORĂ**

**8.1** Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

**8.2** Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

## **9. NOTIFICARE ÎNTRE PĂRȚI**

**9.1** În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

**9.2** În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

**9.3** Dacă notificarea se transmite prin e-mail sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ceia în care a fost expediată.

**9.4** Notificările verbale nu se iau în considerație de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în aliniatele precedente.



## 10.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

**10.1** În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului Contract nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare beneficiarului sau instanțelor de drept comun competente.

## 11.CLAUZE FINALE

**11.1** Completările și modificările aduse contractului de constituire a Asocierii nu sunt valabile și opozabile între părțile contractante decât dacă sunt făcute prin act adițional semnat de toți Asociații.

**11.2** Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului prezentului contract se face numai cu acordul Beneficiarului și a Asociaților Consorțiului.

**11.3** Controlul financiar poate fi executat de oricare dintre Asociați sau prin cenzori aleși de acestea.

**11.4** Prezentul contract prezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

**11.5** În cazul în care părțile încalcă obligațiile lor, neexecutarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

**11.6** Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare câte unul pentru fiecare asociat.

### ASOCIAT-LIDER

Polimer Gaz Complet” S.R.L

Director

Boris Impărățel



### ASOCIAT-SECUND“

“Polimer Gaz Construcții” S.R.L

Director

Alexandru Ciocan





## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 51 privind achiziția prin COP

28 septembrie 2022

or.Cainari  
(municipiu, oraș)

#### I. PARTEA GENERALĂ

##### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **21061617 ocds-b3wdp1-MD-1660564823629** din data **15.08.2022** între **Primăria or.Cainari**, cu sediul în or.Cainari str. C.Negraia 8 cont, telefon 0243-3-22-36, fax 0243-3-33-46, e-mail [primariacainari@mail.ru](mailto:primariacainari@mail.ru) înregistrat la Camera Înregistrării de Stat din 27.12.2001, actualizat extrasul cu nr. 171 din 12 mai 2021, reprezentat prin primarita **Maria Ghelan**, care activează în baza Hotărîrii Judecătorești nr 3-98/2019 în calitate de Beneficiar pe de o parte și **Polimer Gaz Complet SRL**, cu sediul în m. cu sediul în m. Chisinau, str. Varnita, 18, la telefon 022/422766 e-mail, [pgcomplet1@mail.ru](mailto:pgcomplet1@mail.ru): IDNO **1003600089591** autorizat pentru activitatea în domeniul construcții: Aviz pentru participare la licitațiile publice nr.2-517/22 din 17.02.2022 la cererea nr.1-1542/22 din 11.02.2022, eliberată de Agenția pentru Supravegherea Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate domeniul construcții, reprezentat prin **Imparatel Boris**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „ **Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or. Căinari, r-nul Căușeni zona I Sector II** „

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **8(opt) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite



conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **1(unul) an.**

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **6 828 000.00 lei**  
(Sase milioane opt sute douazeci si opt mii lei 00 bani) MD, inclusiv TVA

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plățile aferente contractelor de achiziții publice se vor efectua către Antreprenor în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate, în baza solicitărilor de efectuare a plăților prezentate la care se anexarea documentele confirmative specificate în pct.3.5.

3.5 Pentru primirea unei plăți, Antreprenorul înaintează o solicitare de efectuare a plăților la care va anexa următoarele documente:

- Factura fiscală – copie;
- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3) – original;
- Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) – original;
- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) – original;
- Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – original;
- Extrasul din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată;

3.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special



achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de **31.12.2023** /recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

### 3 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

**SRL Polimer Gaz Complet**

Adresa poștală: m.Chisinau

.str.Varnita, 18

Telefon: 022 42 27 66

Cod fiscal: 1003600089591

Banca BC Moldindcombank suc.Invest

BIC: MOLDMD2X329

MD80ML000000222442900906

#### BENEFICIARUL

**Primăria or.Cainari**

Adresa poștală: MD-7701

or.Cainari str. C.Negraia 8

Telefon: 076060950

Cod fiscal: 1007601003817

Banca: Trezoreria de Stat

BIC: TREZMD2X

MD45TRPDAF319230F11065AE

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR





## ACORD ADITIONAL Nr. 18

la contract Nr.51 din 28.09.2022

Prezentul acord este semnat astăzi 16 mai 2023 în or Cainari,

între **Primaria or Cainari**, în persoana d-nei **Ghelan Maria**

și **Polimer Gaz Complet SRL**, în persoana dlui **Imparatel Boris**,

în scopul modificării contractului Nr. 51 din 28 septembrie 2022 (numit n continuare Contract), înregistrat de către TR Centru- Causeni cu Nr 2022-0000001301 din 10.10.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifica contractul prin majorarea sumei contractuale cu 1 022 573.60 lei
2. Suma totala a contractului va constitui 7 850 573.60 lei.
3. Majorarea termenului de valabilitate a contractului pina la data de 31.12.2024



"OPERATOR ECONOMIC":



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



PROCES – VERBAL  
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR  
nr.01 din 30 iulie 2024

privind *lucrările de reparaţie capitală a sistemului de alimentare cu apă* executată la obiectul  
**„Reabilitarea şi extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, r-nul Căuşeni Zona I  
Sector II, Obiect nr.034/2016, în baza contractului nr. 51 din 03/10/2022 încheiat între  
primăria oraşului Căinari şi SRL „Polimer Gaz Complet”.**

1.Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.08 din 10.10.2022 eliberată de primăria oraşului Căinari.

2.Comisia de recepţie constituită prin dispoziţiile nr.87 din 23 iulie şi nr.92 din 29 iulie 2024 şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 30 iulie 2024, fiind formată din:

**Preşedintele comisiei:**

1.Ghelan Maria, primarul oraşului Căinari

**Membrii comisiei:**

2. Burlacu Stela, secretarul consiliului;
3. Gurulea Raisa, contabilă şefă
4. Bumbu Ion Vladimir, consilier;
5. Şendrea Natalia, director interimar „Servcom Căinari”;
6. Corjan Petru, specialist atestat în domeniul construcţiilor;
7. Savca Grigore, responsabil tehnic;
8. Catana Constantin, specialist atestat în domeniul construcţiilor
9. Danuţa Ion, consilier

**3.Au mai participat la recepţie:**

1. Împărăţel Boris, administratorul SRL „Polimer Gaz Complet”;
2. Puşcă Grigore, diriginte de şantier;
3. Iliescu Tatiana, manager de proiect „Ecologie Expert” SRL;
4. Dobrojan Dumitru, reprezentant ONDRL
5. Dănuţă Serghei, locuitor or.Căinari

**4.Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:**

De recepţionat *lucrările de reparaţie capitală a sistemului de alimentare cu apă* la obiectul **„Reabilitarea şi extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, r-nul Căuşeni Zona I Sector II,”**, Obiect nr.034/2016, *Reţele exterioare de apă (marca AE) str.Trandafirilor (parţial); str. A.Mateevici (parţial); str.M.Eminescu; stradelele 1,2 şi 3 M.Eminescu; str.I.Creangă, str. P.Râmbu, str.M.Sadoveanu; str.V.Alexandri; str.Alexandru cel Bun; stradelele 1, 2 Doina, str. Mioriţa; str. M.Costin; str.Livezilor; str.Bogdan Petriceicu Hajdeu; stradelele 1, 2 Bogdan Petriceicu Hajdeu* cu lungimea de 13,294 km apeduct cu diametrele 32, 63, 90, 110 mm; 25 cămine de vizită, 6 hidranţi cu conectarea a 585 consumatori casnici în valoare de 7 832 197, 29 lei.

5.Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

**De recepţionat obiectul.**

6.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

**Executarea conform proiectului de execuţie elaborat de „Ecologie Expert” SRL nr. nr.034/2016. Sectorul II”**

7.Comisia de recepţie recomandă următoarele:

**De recepţionat obiectul.**



**7.<sup>1</sup>Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul „*Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, rnl Căușeni pentru Zona I Sector II*”, traseu de apeduct cu lungimea totală de 13,294 km, inclusiv: *str.Trandafirilor (parțial); str. A.Mateevici (parțial); str. M.Eminescu; stradelele 1, 2 și 3 M.Eminescu; str. I.Creangă, str. P.Râmbu, str. M.Sadoveanu; str.V. Alexandri; str. Alexandru cel Bun; stradelele 1, 2 Doina, str. Miorița; str. M.Costin; str.Livezilor; str.Bogdan Petriceicu Hajdeu; stradelele 1, 2 Bogdan Petriceicu Hajdeu* cu lungimea de 13,294 km apeduct cu diametrele 32, 63, 90, 110 mm; 25 cămine de vizită, 6 hidranți cu conectarea a 585 consumatori casnici în valoare de 7 832 197, 29 lei.

8.Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30 iulie 2024 în 5 exemplare.

**9.Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:**

Digitally signed by Ghelan Maria  
Date: 2024.07.31 10:50:42 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Comisia de recepție  
**Președinte: Ghelan Maria**  
**Membrii:**

Burlacu Stela  
Digitally signed by Gurulea Raisă  
Date: 2024.07.30 11:45:13 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Gurulea Raisă  
MOLDOVA EUROPEANĂ

Bumbu Ion Vl.

Șendrea Natalia

Digitally signed by Corjan Petru  
Date: 2024.07.30 15:35:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Corjan Petru

Savca Grigore

Digitally signed by Savca Grigore  
Date: 2024.07.30 14:37:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Catana Constantin

Danuța Ion

Digitally signed by Burlacu Stela  
Date: 2024.07.30 11:39:27 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bumbu Ion  
Date: 2024.07.30 11:33:25 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Șendrea Natalia  
Date: 2024.07.30 11:55:36 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Catana Constantin  
Date: 2024.07.30 11:35:15 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Danuța Ion  
Date: 2024.07.30 11:31:12 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

10. Lucrările de reparație capitală a sistemului de alimentare cu apă: „*Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, r-nul Căușeni Zona I Sector II*”, este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL „Polimer Gaz Complet”

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Primăria orașului Căinari

” ” 2024

” ” 2024

Digitally signed by Imbursel Boris  
Date: 2024.07.30 23:48:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ghelan Maria  
Date: 2024.07.31 10:54:55 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

*Anexa nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
№ 01 din 30 iulie 2024*

**Lista pieselor din documentatia scrisă  
și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete**

**Nu sunt.**

Responsabil tehnic:

**Grigore SAVCA**

Digitally signed by Savca Grigore  
Date: 2024.07.30 14:37:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Dirijinte de șantier:

**Grigore PUȘCA**

Digitally signed by Pușcă Grigore  
Date: 2024.07.31 09:36:17 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





*Anexa nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
№ 01 din 30 iulie 2024*

**Lista pieselor din documentatia scrisă  
și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete**

**De executat schema de execuție detaliată a sectorului de lucrări în zona căminului 29Hi.  
De instalat bordurile care u fost demontate de pe str.Tineretului și str.Alexndru cel Bun.**

Responsabil tehnic:

**Grigore SAVCA**

Digitally signed by Savca Grigore  
Date: 2024.07.30 14:37:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



Dirijinte de șantier:

**Grigore PUȘCA**

Digitally signed by Pușcă Grigore  
Date: 2024.07.31 09:44:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



*Anexa nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
№ 01 din 30 iulie 2024*

**Lista lucrărilor cuprinse în proiect  
la care nu s-au respectat prevederile proiectului**

**Nu sunt.**

Responsabil tehnic:

**Grigore SAVCA**

Digitally signed by Savca Grigore  
Date: 2024.07.30 14:37:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Dirijinte de șantier:

**Grigore PUȘCA**

Digitally signed by Pușcă Grigore  
Date: 2024.07.31 09:49:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova







REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CĂUȘENI  
PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂINARI

MD- 7701, str. C. Neagraia 4, or. Căinari, tel/fax 0(243)3-22-36; 3-33-46;  
e-mail: [primariacainari@mail.ru](mailto:primariacainari@mail.ru)

Nr. 02/11-142  
din 20 08 2024

Scrisoare de recomandare

În perioada anilor 2022-2024 primăria orașului Căinari, raionul Căușeni a implementat proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct din or. Căinari, r-nl Căușeni, Zona I Sectorul II” cu o valoare de 7 830 000,00 lei finanțat prin Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și bugetul local.

Lucrările au fost executate de către SRL „Polimer Gaz Complet” selectat în urma Aciziției publice.

Compania pe perioada de execuție a lucrărilor s-a manifestat prin profesionalism, competență profesională, responsabilitate și seriozitate.

Primăria orașului Căinari recomandă pe SRL „Polimer Gaz Complet” spre participare pe viitor la executarea lucrărilor rețelelor de apă.

Primăria



*Maria Ghelan*

Maria GHELAN



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT de ANTREPRIZĂ Nr. 42

"27" mai 2021, mun. Străşeni

### PĂRŢILE CONTRACTANTE:

*Prezentul contract este încheiat urmare a Licitaţiei deschise (M-Tender) nr. ocds-b3wdp1-MD-1618394821996, între:*

**PRIMĂRIA mun. STRĂŞENI**, str. Mihai Eminescu, 32; telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, înregistrată de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentată de **PRIMAR Dna Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, şi

**SC "Polimer Gaz Complet" SRL**, cu sediul în or. Chişinău, str. Varniţa, 18; înregistrată de Stat cu nr. 1003600089591, reprezentat prin **Administrator Boris Împărăţel**, în calitate de "Antreprenor", pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute: **Lucrări de Construcţie a reţelei de canalizare în sectorul rezidenţial "Ipoteca" şi "Staţia Veterinară" din mun. Străşeni**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare. Cod CPV: 45231300-8.

### 2. PERIOADA DE EXECUŢIE

- 2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 180 zile după primirea dispoziţiei de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor: conform formularului F3.3;
- 2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se



Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de:
  - **2 390 041,09 lei (două milioane trei sute nouăzeci mii patruzeci și unu lei 09 bani);**
  - **inclusiv TVA: 398 340,18 lei (trei sute nouăzeci și opt mii trei sute patruzeci lei 18 bani).**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar;
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de până la 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### **4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### **5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

### **6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.



- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/să cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Antreprenorul general își asumă angajamentul de a respecta prevederile normative naționale și internaționale de management de mediu.
- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însoțită de pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.16 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept



- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **7 FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general.



- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea dispoziției de execuție.

## **9 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de **10 (zece)** ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 9.4 La finalizarea contractului operatorul economic va elibera Beneficiarului un certificat de garanție pentru lucrările executate.

## **10 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea



- depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12 REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care

- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

### 13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate în preambul, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, 31.12.2021.

### 14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL

**SRL "Polimer Gaz Complet"**

Or. Chișinău, str. Varnița, 18

Telefon: 069245906

Cod fiscal: 1003600089591

Banca:

BC „MoldindconBank” SA

Cod: MOLDMD2X329

IBAN: MD80ML000000222442900906

#### BENEFICIAR

**Primăria mun. Strășeni**

Mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32

Telefon: 0237 2-23-43,

Cod fiscal: 1008601000042

Banca: Trezoreria Regională Centru

a Ministerului Finanțelor, mun. Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD58TRPDAU313120D10735AC

### 15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

#### ANTREPRENOR GENERAL

**Director**

**Boris Împărățel**



**Primar**

**CASIAN Valentina**





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 02 din 30.08.2022**

Privind lucrarea "**Construcția rețelei de canalizare în sectorul rezidențial "Ipoteca" și "Stația Veterinară" din mun. Strășeni (etapa1)**", executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 42 din 27.05.2021 încheiat între **Primăria mun. Strășeni și SRL "Polimer Gaz Complet"**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 032 din 26.05.2021 eliberată de **Primăria municipiului Strășeni**.

2. Comisia de recepție creată prin **Dispoziția Primarului Strășeni nr. 183 din 04.08.2022** și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu **29.08.2022, ora 10.00** fiind formată din:

**Președintele comisiei: Valentina CASIAN** – primăriță a municipiului Strășeni  
**Membrii comisiei:** **Tatiana GORDINSCAIA** – reprezentant AO IREX Moldova  
**Luiza NICOLAESCU** – arhitectă - șef mun. Strășeni, specialistă atestată  
**Grigore SAVCA** – responsabil tehnic, specialist atestat  
**Igor JERECHI** – consilier orășenesc, specialist atestat  
**Constantin COSTOV** – manager șef al ÎM „Apă-Canal„ Strășeni  
**Gheorghe GROSU** – inginer șef al ÎM „Apă-Canal„ Strășeni  
(numele, prenumele, funcția)

3. Au mai participat la recepție :

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Denis ȚURCAN</b>    | - director al SC "VALDCONGRUP" SRL                     |
| <b>Boris ÎMPĂRĂȚEL</b> | - director al SRL "Polimer Gaz Complet"                |
| <b>Anatolii ȚURCAN</b> | - diriginte de șantier, SC "VALDCONGRUP" SRL           |
| <b>Grigore PUȘCĂ</b>   | - diriginte de șantier, SRL "Polimer Gaz Complet"      |
| <b>Dumitru CREȚU</b>   | - proiectant SRL "Ricod Consulting"                    |
| <b>Liuba ȚURCAN</b>    | - reprezentant ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" |
|                        | - reprezentant Agenția pentru Supraveghere Tehnică     |

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**- admiterea recepției la terminarea lucrărilor a obiectului cu remedierea obiectiilor**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**- lucrările sunt îndeplinite conform documentației de proiect**  
**- examinarea documentației scrise și desenate și verificarea lucrărilor executate**  
**- obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**- exploatarea rețelilor de canalizare conform destinației**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul "Construcția rețelei de canalizare în sectorul rezidențial "Ipoteca" si "Statia Veterinara" din mun. Strășeni ( etapa1)", constă în construcția rețelelor de canalizare pe sectoarele :

- Sectorul 1 , centrala, L=729,0 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 26 buc,
- Sectorul 3, str. Mircea cel Bătrân L=188,5 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 10 buc,
- Sectorul 7, str.B. Lăutaru, Caraciobanu L=370,5 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 16 buc,
- Sectorul 8, str. Caraciobanu, d-160 mm, L=197,0 m.l.,  
str. Ștefan cel Mare L=301,5 ,0 m.l., cămine de vizită- 19 buc,
- Sectorul 12, str. L. Severin L=437,5 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 13buc,
- Sectorul 13, str. Teilor L=380.5 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 12 buc,
- Sectorul 14, str. 1 Iunie L=311,5 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 10 buc,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30.08.2022 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș.

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei : Valentina CASIAN

Specialiști:

Membrii comisiei: Luiza NICOLAESCU

Tatiana GORDINSCAIA

Grigore SAVCA

Igor JEREGHI

Constantin COSTOV

Gheorghe GROSU

(numele, prenumele)

10. Lucrarea "Construcția rețelei de canalizare în sectorul rezidențial "Ipoteca" si "Statia Veterinara" din mun. Strășeni ( etapa1)" este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL  
SRL "Polimer Gaz Complet"  
"30" august 2022

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITOR:

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI  
"30" august 2022

L.Ș.

(semnătura)



**Lista pieselor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost prezentată sau este incompletă**

privind lucrarea **Construcția rețelei de canalizare în sectorul rezidențial "Ipotecca" și "Stația Veterinara" din mun. Strășeni ( etapa1)**

2

**Executant:**  
SRL "Polimer Gaz Complet"

**Beneficiar:**  
Primăria mun. Strășeni

**Responsabil tehnic:**  
Grigore Savca



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate**

privind lucrarea **Construcția rețelei de canalizare în sectorul rezidențial "Ipotecca" si "Stația Veterinara" din mun. Strășeni ( etapa1)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Executant:**  
SRL "Polimer Gaz Complet"

**Beneficiar:**  
Primăria mun. Strășeni

**Responsabil tehnic:**  
Grigore Savca





**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile  
proiectului**

privind lucrarea **Construcția rețelei de canalizare în sectorul rezidențial "Ipoteca" și "Stația  
Veterinara" din mun. Strășeni ( etapa1)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Executant:**

SRL "Polimer Gaz Complet"

**Beneficiar:**

Primăria mun. Strășeni

**Responsabil tehnic:**

Grigore Savca



BENEFICIAR:  
**PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI**

## **PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 02 din 30.11.2022

Privind lucrarea **"Construcția rețelei de canalizare și a stației de pompare în sectorul rezidențial "Ipoteca" și "Stația Veterinara" din mun. Strășeni ( etapa1)"**, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 42 din 27.05.2021 încheiat între **Primăria mun. Strășeni** și **SRL "Polimer Gaz Complet"**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 032 din 26.05.2021 eliberată de **Primăria municipiului Strășeni**.

1. Comisia de recepție creată prin **Dispoziția Primarului Strășeni nr. 293 din 28.11.2022** și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu 30.11.2022, ora 9.30 fiind formată din:

**Președintele comisiei: Valentina CASIAN** – primăriță a municipiului Strășeni

**Membrii comisiei: Tatiana GORDINSCAIA** – reprezentant AO IREX Moldova

**Luiza NICOLAESCU** – arhitectă - șef mun. Strășeni, specialistă atestată

**Grigore SAVCA** – responsabil tehnic, specialist atestat

**Igor JEREGHI** – consilier orășenesc, specialist atestat

**Constantin COSTOV** – manager șef al ÎM „Apă-Canal”, Strășeni

**Gheorghe GROSU** – inginer șef al ÎM „Apă-Canal”, Strășeni

(numele, prenumele, funcția)

2. Au mai participat la recepție :

**Denis ȚURCAN** - director al SC "VALDCONGRUP" SRL

**Boris ÎMPĂRĂȚEL** - director al SRL "Polimer Gaz Complet"

**Anatolii ȚURCAN** - diriginte de șantier, SC "VALDCONGRUP" SRL

**Grigore PUȘCĂ** - diriginte de șantier, SRL "Polimer Gaz Complet"

**Dumitru CREȚU** - proiectant SRL "Ricod Consulting"

**Constantin Mitrea** - reprezentant Agenția pentru Supraveghere Tehnică

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.08.2022;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.08.2022 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 2 390 001,68 lei.

4. În baza constatărilor comisiei de recepție finală propune:

**- recepția finală a lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare și a stației de pompare în sectorul rezidențial "Ipoteca" și "Stația Veterinara" din mun. Strășeni ( etapa1)"**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

**- examinarea comportării corespunzătoare în timp a obiectului de la terminarea lucrărilor**



6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
**- admiterea recepției finale a lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare și a stației de pompare în sectorul rezidențial "Ipoteca" și "Stația Veterinara" din mun. Strășeni (etapa1)"**

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul "**Construcția rețelei de canalizare și a stației de pompare în sectorul rezidențial "Ipoteca" și "Stația Veterinara" din mun. Strășeni (etapa1)**", constă în construcția rețelelor de canalizare pe sectoarele :

- Sectorul 1 , centrala, L=729,0 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 26 buc,
- Sectorul 3, str. Mircea cel Bătrân L=188,5 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 10 buc,
- Sectorul 7, str.B. Lăutaru, Caraciobanu L=370,5 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 16 buc,
- Sectorul 8, str. Caraciobanu, d-160 mm, L=197,0 m.l.,  
str. Ștefan cel Mare L=301,5 ,0 m.l., cămine de vizită- 19 buc,
- Sectorul 12, str. L. Severin L=437,5 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 13buc,
- Sectorul 13, str. Teilor L=380.5 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 12 buc,
- Sectorul 14, str. 1 Iunie L=311,5 m.l., d-160 mm, cămine de vizită- 10 buc,

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **30.11.2022** în **5** exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (numele, prenumele, funcția)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei : **Valentina CASIAN**

Specialiști:

Membrii comisiei: **Luiza NICOLAESCU**

**Tatiana GORDINSCAIA**

**Grigore SAVCA**

**Igor JERECHI**

**Constantin COSTOV**

**Gheorghe GROSU**

(numele, prenumele)



**"30" noiembrie 2022**

L.Ș. \_\_\_\_\_



**Lista lucrărilor pe specialități ce nu au fost executate și recepționate**

privind lucrarea **Construcția rețelei de canalizare și a stației de pompare în sectorul rezidențial**  
**"Ipoteca" și "Stația Veterinara" din mun. Strășeni (etapa1)**

Nu s-a

**Executant:**

SRL "Polimer Gaz Complet"

**Beneficiar:**

Primăria mun. Strășeni

**Responsabil tehnic:**

Grigore Savca





**Observațiile comisiei de recepție finală**

privind lucrarea **Construcția rețelei de canalizare și a stației de pompare în sectorul rezidențial "Ipotecca" și "Stația Veterinara" din mun. Strășeni (etapa1)**

Nu sunt

2

**Executant:**

SRL "Polimer Gaz Complet"

**Beneficiar:**

Primăria mun. Strășeni

**Responsabil tehnic:**

Grigore Savca



**Constatările comisiei asupra comportării construcției necorespunzător în perioada de la  
terminarea ei până în prezent**

privind lucrarea **Construcția rețelei de canalizare și a stației de pompare în sectorul rezidențial  
"Ipotecca" și "Stația Veterinara" din mun. Strășeni (etapa1)**

Nu sunt

**Executant:**  
SRL "Polimer Gaz Complet"

**Beneficiar:**  
Primăria mun. Strășeni

**Responsabil tehnic:**  
Grigore Savca







# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.37 privind achiziția prin licitație

“ 08 ” aprilie 2021

s. Sculeni, raionul Ungheni  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1607431478979 din data 30 decembrie 2020, între Primăria comunei Sculeni, cu sediul în s.Sculeni, r-l Ungheni, str. str. Basarabilor nr. 2, telefon: 023663275, fax: 0236-63-2-75 e-mail [primariasculeni@gmail.com](mailto:primariasculeni@gmail.com), autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006494 reprezentat prin: Vasile Casian primar comunei Sculeni, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Polimer Gaz Complet, cu sediul în or. Chișinău str. Varnita 18, telefon: 069245906, 022 42 27 66, fax: 022 42 27 66, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600089591 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 1003600089591 din 04.06.1999, eliberată de Camera de licențe, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Boris Impărățel director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de construcție a rețelei exterioare de alimentare cu apă s.Blîndești, com.Sculeni, r.Ungheni**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2 PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **8 luni, cu începere din momentul înregistrării prezentului contract la trezoreria regională centru.**
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general, **cu condiția notificării în scris a beneficiarului cu 24 ore din momentul apariției forței majore sau situațiilor extreme;**
  - c) **influenței factorilor climatici (temperaturi extremale, ploi torențiale)**, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - d) **calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală, care ar împiedica evident executarea lucrărilor.**
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul



suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3 VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ


- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 935 900,51 lei MD**, inclusiv **489 316,75 TVA lei MD**.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 **Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma alocațiilor estimate în contract.**
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat **după întocmirea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.**
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție **finală a lucrărilor** nu va fi semnat de comisia de recepție **finală** care confirmă că lucrările au fost executate **conform proiectului de execuție, normelor în construcții** și clauzelor contractuale.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face conform prevederilor legale existente .

### 4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### 5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte **beneficiarului**, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.





- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, pînă la semnarea contractului.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a. un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, instalațiile de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier



și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se face conform prevederilor legale existente.
- 6.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după semnarea procesului –verbal de recepție finală, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Beneficiarului.



- 6.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sânt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sânt



corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sânt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției **lucrărilor** și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce **țin de nerespectarea proiectului de execuție și normelor în construcții, inclusiv clauzelor contractuale** pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, **Antreprenorul răspunde personal pentru daunele cauzate**, conform prevederilor legale.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.



- 10.5 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.7 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.9 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.10 Antreprenorul general răspunde solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni **nemotivat**;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, **în termen de 5 zile** de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele **12.1 și 12.2** din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.



- 12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale
- 12.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor (31.12.2021).

### DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or. Chișinău str. Varnța 18

Telefon: 0692 45 906, 022422766

Cod fiscal: 1003600089591

Banca: Moldindconbank SA,  
filiala INVEST, Chișinău

Cod: MOLDMD2X329

IBAN: MD80ML000000222442900906

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-3644, s. Sculeni, str.  
Basarabilor nr.2

Telefon: 069014965, 023663275

Cod fiscal: 1007601006494

Banca: MF-TR Centru-Ungheni

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD65TRPDAD319230K11101AC

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL



#### BENEFICIAR





## INVESTITOR

Primăria com. Sculeni, r-nul Ungheni

Anexa nr.1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.1 din 10 decembrie 2021

Privind lucrarea „Rețele exterioare de alimentare cu apă a s. Blindești, com. Sculeni, r-nul Ungheni” în cadrul contractului nr. 37 din 08 aprilie 2021 încheiat între Primăria com. Sculeni, r-nul Ungheni și „Polimer Gaz Complet” S.R.L., pentru lucrările de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă a s. Blindești, com. Sculeni, r-nul Ungheni.

1. Lucrările au fost efectuate în baza autorizației nr. 2 eliberată de Primăria com. Sculeni, r-nul Ungheni la data de 08 iunie 2021, cu valabilitatea de 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10 decembrie 2021, fiind formată din:

**Președinte:** Casian Vasile - primar com. Sculeni, r-nul Ungheni

**Membrii comisiei:** Tovarnițchi Iulian - inginer supraveghere tehnică

Casian Andrei - consilier

Fuior Constantin - diriginte de șantier autorizat

Gaivas Anatol - diriginte de șantier autorizat

Au mai participat la recepție

Împărațel Boris - director „Polimer Gaz Complet” SRL

Pușcă Grigore - diriginte de șantier „Polimer Gaz Complet” SRL

3. Constatările comisiei de recepție:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1
- Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate
- În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 s-au respectat prevederile proiectului

4. Comisia de recepție, în urma constatările făcute, propune:

a) De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- a) Lucrările au fost finisate conform documentatiei de proiect, devizului de cheltuieli și graficului de execuție
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- a) De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor și de pus în funcțiune sistemul de alimentare cu apă pentru a-l transmite beneficiarului spre gestiune.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 10 decembrie 2021 în 5 exemplare.
8. Lucrarea „Rețele exterioare de alimentare cu apă a s. Blindești, com. Sculeni, r-nul Ungheni” este:

**Comisia de recepție:**

**Președinte:** Casian Vasile

**Membrii comisiei:**

Tovarnițchi Iulian

Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anatol

The block contains four sets of signatures and official stamps. The first set is for the President, Casian Vasile, with a stamp from the Municipality of Ungheni. The second set is for member Tovarnițchi Iulian, with a stamp from the 'TOVARNIȚCHI IULIAN' company, RTLS-2020, Nr. 0191, 1.2. The third set is for member Casian Andrei, with a stamp from the 'CASIAN ANDREI' company. The fourth set is for member Fuior Constantin, with a stamp from the 'FUIOR CONSTANTIN' company. The fifth set is for member Gaivas Anatol, with a stamp from the 'GAIVAS ANATOL' company.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

„10” decembrie 2021



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„10” decembrie 2021





**Lista lucrărilor efectuate**

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                  | Valoarea lucrărilor    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă a s.<br>Blindești, com. Sculeni, r-nul Ungheni. | 2 935855,00 lei        |
|     | <b>Total:</b>                                                                                         | <b>2 935 855,00lei</b> |

**Comisia de recepție:**

**Președinte:** Casian Vasile

**Membrii comisiei:**

Tovarnițchi Iulian

Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anatol

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed over a corresponding blue circular official stamp. The stamps are from the Municipality of Ungheni, Romania. The first stamp is for 'TOVARNITCHI IULIAN', the second for 'CASIAN ANDREI', the third for 'FUIOR CONSTANTIN', and the fourth for 'GAIVAS ANATOL'. To the right of these is a larger, separate blue circular stamp of the 'RAIONUL UNGHENI, PRIMĂRII COMUNEI SCULENI'.

**Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor**

**Comisia de recepție:**

**Președinte:** Casian Vasile

**Membrii comisiei:**

Tovarnițchi Iulian


Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anatol



**Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor**



**Comisia de recepție:**

**Președinte:** Casian Vasile

**Membrii comisiei:**

Tovarnitchi Iulian

Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anatol



INVESTITOR: **Primăria com. Sculeni, r-nul Ungheni**

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 13 decembrie 2021

Obiectul „Rețele exterioare de alimentare cu apă a s. Blindești, com. Sculeni, r-nul Ungheni” în cadrul contractului nr. 37 din 08 aprilie 2021 încheiat între Primăria com. Sculeni, r-nul Ungheni și „Polimer Gaz Complet” S.R.L., pentru lucrările de construcție a rețelilor exterioare de alimentare cu apă a s. Blindești, com. Sculeni, r-nul Ungheni.

Lucrările au fost efectuate în baza autorizației nr. 02 eliberată de Primăria com. Sculeni, r-nul Ungheni la data de 08 iunie 2021, cu valabilitatea de 24 luni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 13 decembrie 2021, fiind formată din:

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Casian Vasile      | – primarul com. Sculeni, r-nul Ungheni; |
| Tovarnițchi Iulian | – inginer supraveghere tehnică;         |
| Casian Andrei      | – consilier;                            |
| Fuior Constantin   | – diriginte de șantier autorizat;       |
| Gaivas Anatol      | – diriginte de șantier autorizat;       |

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Împărațel Boris | – director „Polimer Gaz Complet” SRL;            |
| Pușcă Grigore   | – diriginte de șantier „Polimer Gaz Complet” SRL |

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 12 noiembrie 2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 13 noiembrie 2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de una lună și — zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 2 935 855,00 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepționat obiectul

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

examinarea calitatii și cantitatilor executate a lucrărilor de construcție montaj

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de a recepționa și a prelua beneficiarii  
final obiectul spre gestiune



6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.

**Comisia de recepție finală:**

**Președinte:** Casian Vasile

**Membri:** Tovarnițchi Iulian

Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anatol

(numele, prenumele, semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

### Lista lucrărilor efectuate

| Nr | Actul                                                      | Valoarea lucrărilor (lei) |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Proces-verbal Nr.1 din 01.07.2021 de recepție a lucrărilor | 1 038 453,67              |
| 2  | Proces-verbal Nr.2 din 05.08.2021 de recepție a lucrărilor | 1 102 517,63              |
| 3  | Proces-verbal Nr.3 din 08.09.2021 de recepție a lucrărilor | 470 534,39                |
| 4  | Proces-verbal Nr.4 din 15.09.2021 de recepție a lucrărilor | 324 349,31                |
|    | <b>TOTAL</b>                                               | <b>2 935 855,00</b>       |

#### Comisia de recepție:

**Președinte:** Casian Vasile

**Membri:** Tovarnițchi Iulian

Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anaton





**Observațiile comisiei de recepție finală**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Comisia de recepție:**

**Președinte:** Casian Vasile

**Membri:** Tovarnițchi Iulian

Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anatol



**Constatările comisiei de recepție finală**

de a respecta condițiile contractului și normativelor  
privind garanția funcționării a obiectivului

**Comisia de recepție:**

**Președinte:** Casian Vasile

**Membri:** Tovarnițchi Iulian

Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anatol







## CONTRACT DE COLABORARE Nr. 79 din 23.02.2024

Cod: CC-7.1

Ediția: 11

Data: 07.12.2023

Pagina: 1 / 2

**Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe**, str. Independenței, 6/1, mun. Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax: 77-69-30, IBAN **MD79ML000000222401900285**, BC „Moldindconbank” filiala **Onest**, cod **MOLDMD2x319**, cod fiscal **1003600051547**, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

**SRL „Polimer Gaz Complet”**

Rep. Moldova, or. Chișinău str. Varnița 18

c/f: 1003600089591 cod TVA: 0401270

IBAN: MD80ML000000222442900906

BC „Moldincombank” fil. Invest

MOLDMD2x329 (tel: 069245906)

reprezentat de Director **B. Împărățel**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

### 1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 08.02.2024.

### 2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

**EXECUTANTUL** își asumă următoarele obligații:

- 2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.





## CONTRACT DE COLABORARE Nr. 79 din 23.02.2024

Cod: CC-7.1

Ediția: 11

Data: 07.12.2023

Pagina: 2 / 2

**2.10** Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care SCÎL este obligat să anunțe OCP.

**2.11** Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

**2.12** Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

**2.13** Să discute cu clientul despre regula de decizie.

**2.1 BENEFICIARUL** își asumă următoarele obligații:

**2.1.1** Să completeze feedbackul.

**2.1.2** Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

**2.1.3** Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

**2.1.4** Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

### 3 CLAUZE FINALE:

**3.1** Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

**3.2** Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

**3.3** Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

**3.4** Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

**3.5** În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

**3.6** Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director  **N. Lupușor**



BENEFICIAR:

Director  **B. Împărățel**





## CONTRACT nr. 10/PS/E/03-24

de prestări servicii

mun. Chișinău

07.03. 2024

**S.C. „Alfavira-Impex” S.R.L.**, cu sediul: r-ul. Strasenii s. Cojusna str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici nr.6, cod fiscal: 1003600054869, cod TVA: 8600997, IBAN: MD85AG000000022511513060, BC MAIB SA f-la Onisifor Ghibu Chișinău, BIC: AGRNMD2X413, tel. 022317638; e-mail:alfavira.impex@gmail.com, în calitate de **Prestator**, reprezentată de către administratorul dl Ion Boldurescu pe de o parte, și

**S.C. ”Polimer Gaz Complet” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, nr.18, tel/fax: 022-42-27-66, e-mail: pgcomplet@mail.ru, cod fiscal 1003600089591, cod TVA 0401270, IBAN: MD80ML000000222442900906, deschis la B.C.„Moldindconbank” S.A., fil. Invest, Chișinău, BIC: MOLDMD2X329, în calitate de **Beneficiar**, reprezentată de administratorul dl Imparatel Boris, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

### I. LOBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prestator se obligă să presteze Beneficiarului serviciile de mecanisme, iar Beneficiar se obligă să achite prețul serviciilor prestate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

1.2 Marca mecanismelor este stabilită în Anexa 1 - parte integrantă a prezentului contract, iar valoarea plății pentru servicii va fi stabilită în momentul prestării serviciilor și convenită de părți.

### II. ACHITAREA SERVICIILOR

2.1. Achitarea serviciilor se efectuează în termen de trei zile după semnarea actului de predare-primire a lucrărilor, în lei moldovenești prin transfer pe conturile Prestatorului.

### III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Prestatorul se obligă:

- să asigure prestarea serviciilor solicitate de Beneficiar;
- să întreprindă toate măsurile pentru derularea normală a contractului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- să retragă mecanisme de la Beneficiar în cazul staționării neîntemeiate mai mult de o zi de lucru cu sistarea prestării serviciilor solicitate și rezilierea ulterioară a prezentului contract.

3.2. Beneficiarul se obligă:

- să asigure toate condițiile pentru realizarea contractului;
- în termen de trei zile calendaristice după prestarea serviciilor să semneze actul de primire-predare a serviciilor prestate;
- să efectueze la timp achitarea serviciilor Prestatorului.
- să asigure volumul optimal de lucru a tehnicii. Volumul minimal pentru exectarea lucrărilor cu mecanisme nu poate fi mai mică decât 8 (opt) ore. În cazul staționării îndelungate și neîntemeiate Beneficiarul va achita orele de staționare, cu excepția cazurilor de forță majoră, care sunt confirmate de acte necesare, semnate de către părți;
- să păstreze confidentialitatea datelor obținute ca urmare a încheierii prezentului contract;
- să execute cu bună-credință obligațiile asumate, în termenele și în condițiile convenite.

### IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

4.1 Pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale, părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare al Republicii Moldova.

4.2. Oricare neînțelegere sau controversă dintre Părți apăruta din sau în legătură cu prezentul Contract și executarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă. Dacă negocierile amiabile nu se

vor solda cu succes, neînțelegerea va fi remisă pentru soluționare instanței de judecată competente al Republicii Moldova.

4.3 Pentru rețineri de plată conform facturilor fiscale Beneficiarul va suporta penalități în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere pentru suma neachitată pînă la achitarea integrală a datoriei.

#### V. FORȚĂ MAJORĂ

5.1 La apariția circumstanțelor de forță majoră, Partea aflată în imposibilitatea executării obligațiilor va fi eliberată de răspunderea pentru neexecutarea obligațiilor sale doar pe durata existenței circumstanțelor de forță majoră. Partea care nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin, din cauza circumstanțelor de forță majoră, va notifica imediat cealaltă parte.

#### VI. ALTE CONDIȚII

6.1. Orice modificare sau completare al prezentului contract, va fi valabilă dacă va fi confirmată în scris, completată în mod corespunzător și semnată de către ambele părți.

6.2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil timp de pînă la 31.12.2024.

#### VII. SEMNĂTURILE ALE PĂRȚILOR

**Prestator**

**S.C. „Alfavira-Impex” S.R.L.**

**Administrator: Ion Boldurescu**



**Beneficiar**

**S.C. "Polimer Gaz Complet" SRL**

**Administrator: Boris Iurparatel**







Aprobat  
Director Alfavira Impex SRL  
Boldurescu Ion

**Tarifele pentru prestări servicii transport și mecanisme Alfavira Impex SRL**

| Nr                    | Denumirea U/T                      | Specificații                                                               |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excavatoare</b>    |                                    |                                                                            |
| 1                     | Excavator                          | volumul cupei >0.8m <sup>3</sup>                                           |
| 2                     | Excavator                          | volumul cupei 0.4m <sup>3</sup>                                            |
| 3                     | Buldoexcavator                     | volumul cupei din față 1m <sup>3</sup> și cea din spate 0.25m <sup>3</sup> |
| 4                     | Bobkat                             | volumul cupei 0.35m <sup>3</sup>                                           |
| 5                     | Bobkat + freza                     | lățimea 0,5 m                                                              |
| 6                     | Bobkat + matura                    |                                                                            |
| 7                     | Buldozer                           | Katerpillar DH5                                                            |
| 8                     | Buldozer                           | Katerpillar 939                                                            |
| 9                     | Incarcator frontal                 | volumul cupei 3m <sup>3</sup>                                              |
| <b>Autogredere</b>    |                                    |                                                                            |
| 1                     | Autogreder                         | lama din față 2.35*0,5m, cea din spate 3.4*0,5m                            |
| 2                     | Autogreder                         | lama din față 2.45*0.6m și cea din spate 3.55*0.6m                         |
| 3                     | Autogreder                         | lama din față 2.25*0.6m și cea din spate 3*0.5m                            |
| <b>Compactoare</b>    |                                    |                                                                            |
| 1                     | Compactor <5tn                     | vibrator                                                                   |
| 2                     | Compactor >5tn                     | vibrator                                                                   |
| 3                     | Compactor >14tn pentru terasamente | vibrator                                                                   |
| 4                     | Compactor Pneumo                   | vibrator                                                                   |
| <b>Finisoare</b>      |                                    |                                                                            |
| 1                     | Finisor Bomag BF300C               | lățimea de 2.3- 4,8 m                                                      |
|                       | Finisor Bomag BF691C               | lățimea de 2,5- 5 m.                                                       |
| 2                     | Finisor Wogele 1600                | lățimea de 2,5- 6 m. Mediu 200t/h (asfalt)                                 |
| 3                     | Finisor Wogele 1900                | lățimea de 6 m                                                             |
| <b>Freza</b>          |                                    |                                                                            |
| 1                     | Freza Bomag BM1300/30 T3 TAO 131   | lățimea 1.3 m h<10 cm<br>lățimea 1.3 m h>10cm                              |
| 2                     | Freza Bomag BM600/15 C I 482       | lățimea de 0.6 m                                                           |
| 3                     | Freza BITTELI Volpe 100T4          | lățimea de 1 m                                                             |
| <b>Autobasculante</b> |                                    |                                                                            |
| 1                     | Autobasculante 3axe                | Capacitatea de încărcare <12 tone (tip camaz)                              |
| 2                     | Autobasculante 4axe                | Capacitatea de încărcare <20 tone                                          |
| 3                     | Autobasculante cu semiremorca      | Capacitatea de încărcare <25 tone                                          |
|                       |                                    | Distanța 30-50 km                                                          |
|                       |                                    | Distanța 51-70 km                                                          |
|                       |                                    | Distanța 71-90 km                                                          |
|                       |                                    | Distanța 91-100 km                                                         |
|                       |                                    | Distanța >101 km                                                           |
| 4                     | Autotral                           | Capacitatea de încărcare <10 tone                                          |
| 5                     | Autotral                           | Capacitatea de încărcare >11 tone                                          |

Notă: Transportul se tarifează pe oră atunci când lucrează pe loc în cadrul șantierului, la transportarea materialelor la distanță se aplică tariful lei/tona/km mărimea căruia se stabilește în dependență de distanța parcursă după fiecare caz în parte. Comanda minimă la mecanisme este de 4 ore.

