
CONTRACT DE ANTREPRIZA 
privind achizitia prin lucrari. Valoarea mica.

"31” mai 2019 or. Basarabeasca

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. fere publicare din 
data, intre

Primaria Basarabeasca , cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)

or. Basarabeasca, raionul Basarabeasca, MD 6702
(localitatea)

str. Karl Marx , nr. 57, telefon: 029722660 , fax: 029722531,
e-mail: primaria.basarabeasca @ yandex.ru
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 20932 din 20 iulie 2015 reprezentat prin
Cimpoes Valentin, primar or. Basarabeasca in calitate de Beneficiar, pe de о parte,

(numele, prenumele jifunctia conducatorului)
§i Intreprinderea Individuals „ Me$ter-Ghimisli ”,

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in MD 6702, or. Basarabeasca, raionul Basarabeasca,

(localitatea)
str. Ceapaev nr.57, ap.( of) 58, telefon: 0029722193; 069010776, fax: 029722193, 
e-mail:mester-g@ mail.ru
autentificat prin cod unic de inregistrare nr.MD 0026997 din 13.04.1994 autorizat pentru 
activitatea in constructii: autorizatia nr. 032384 din 24.07.2009 prelungita pina la 24.07.2019 
eliberata de ,
pe un termen de 5,0 ani, pentru genurile de activitate:5.1. Lucrari de instalatii si retele de 
alimentare cu apa si canalizare;5.2 Instalatii si retele termice .
reprezentat prin Ghimisli Harlampi, administrator , in calitate

(numele §ifunctia conducatorului)
de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute „Lucrari de renovarea a sistemelor de 
incalzirea si canalizarea in gradinita nr.4 din or. Basarabeasxca, str. Naberjnaia”, 
cod CPV 45315000-8 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, 
precum ?i a normativelor, standardelor §iprescriptiilor tehnice in vigoare. ECO 311120 .

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1,5 luni dupa primirea ordinului de incepere 
a executiei§i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar - ordonatorol de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului 
contract.

yandex.ru
mail.ru


Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activitatii se datoreaza 
jtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor 
sau a unor parti ale acestora ре о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe 
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, 
a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor 
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a 
unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate 
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei§i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul 
in care se constata ca sint lipsuri §ideficiente acestea vor fi aduse la cuno§tinta§i remediate din 
contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §ideficientelor, la о noua solicitare a Antreprenorului 
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea 
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §i cu 
prevederile din contract, in functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge 
receptia. Receptia poate fi facuta §i pentru parti de constructie distincte fizic ^functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR §1 MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor cereprezinta obiectul prezentului contract este de 297525,35 lei
( doua sute nouazeci $apte mii cinci sute douazeci cinci lei 35bani) MD, inclusiv 
49587,561ei ( patruzeci noua mii cinci sute optzeci sapte lei 56 bani) TVA lei MD
(suma cu cifre fi litere)

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrari lor executate in termen 
de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor 
anuale estimate in contract.

- 10% - avans - 29752,53 lei;
- 80% - conform procesele- verbale de receptie a lucrarilor executate;
- 10% - dupa semnarea procesul -verbal de receptie finale.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata 
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.



J b) Propunerea tehnica;
j c) Oferta financiara;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.
f)

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor§i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a 
lucrarilor, pina la data 31 decembrie 2019.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE §1 DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: 
fl “ Me§ter-Ghimi§li”

BENEFICIARUL : 
Primaria Basarabeasca

Adresa po§tala: or. Basarabeasca, str. Ceapaev 
nr.57/ ap.58

Adresa po§tala: MD-6702, or. Basarabeasca, 
str. Karl Marx nr. 57

Telefon: 029722193; 069010776 Telefon: 029722660, 029722531
Cod fiscal: 1002605001458 Cod fiscal:1007601005604
Banca: BC”Moldindconbank” SA, f-al Cimi§lia Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD77ML000000002251615128 IBAN: MD 71TRPDBJ311120A06487AD

Cod TVA 3100132

15. SEMNATURILE PARTILOR:

ANTREPRENOR GENERAL:

tl “Me§ter-Ghimi§li”

Administrator II” Me?ter-Ghimi§li”

Cimpoe§ Valentin



IN VESTITOR: Primaria Basarabeasca 
nr.2or.Basarabeasca,str.K.Marx nr.57

Anexa nr.2
La regulamentul de receptie 
a constructiilor §i instalatiilor 

aferente

Proces-Verbal de receptie finala nr.18
din 18 septembrie 2019 года

1. Obiectul: „ Lucrari de renovarea a sistemelor de incalzirea §i canalizarea in 
gradinitei cre§a nr.4 , or. Basarabeasca, str. Naberejnaia „ .
Este executat in cadrul contraetului: nr. 36 din 31 mai 2019 ,
inceat intre primaria Basarabeasca primarul Cimpoe§ Valentin , §i II „ Me§ter-Ghimi§li”, 
administrator Ghimi$li Harlampi.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din valabila pina la
De catre: Dispozitia primaria Basarabeasca nr.135 din 17 septembrie 2019 .

Comisia de receptie finala §i-a desfa§ura activitatea in intervalul:
18 septembrie 2019 , fiind formata din:

Pre§edintele comisiei:
Investitor: Primarul or.Basarabeasca V. Cimpoe§

Membrii comisiei:

Administrator II”Me§ter-Ghimi§li”
Director interemar gradinitei cre§a nr.4”Solni§co
Responsabil tehnic atestat
Arhitector or. Basarabeasca
Intendant gradinitei cre§a nr.4”Solni§co”

H. Ghimi$li
I. Florea 
P.Ianioglo 
E. §evcenco 
N.Caneli

2. Comisia de receptia finala, in urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate §i a 
documentalor cuprins in Cartea tehnica a constructiei, a costatat urmptoarele:

1 .Lucrarile pe specialitati au fost executate §i receptionate conform listei anexa 
nr. 1 ( nu sunt)
2.Lucrarile au fost complet terminate la data de august 2019 an.
3.0bservatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista anexa nr. 2( nu 
sunt);
4.Cartea tehnica a constructiei ti fi§a sintetica a obiectului au fost completate( nuau 

fost);
5.1nstructiunile de exsploatare ti urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) 
sint in posesia utilizatorului;
6.Constructia  s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioda de la 
terminarea ei la data de fere obiectii pina in prezent,respectiv pe durata de 
luni, constaterile comisiei fiind enumerate in anexa nr.( nu sunt).

3. Descrierea obiectului recomandat spre receptie: „ Lucrari de renovarea a sistemelor de
incalzirea §i canalizarea in gradinitei cre§a nr.4 , or. Basarabeasca, str. Naberejnaia” , 
adresa po§tala MD 6702, or.Basarabeasca str. Naberejnaia au fost executate urmatoarele tipuri 
de lucrari la doi grape conform procesul-verbal de receptie a lucrarilor executate nr. 01 
din august 2019 :

a) Lucrari de
b) . Lucrari de
c) . Lucrari de
d) . Lucrari de

renovarea sistemul de incalzirea ;
renovarea a alimentarii interne cu apa ;
renovarea a canalizarii interne;
reparatie incaperii de blocul sanitar.



Valoarea obiectului este de - 297525,35 lei.

4. In baza constatarilor facute,comisia de receptie finala propune : In legatura cu finisarea 
lucrarilor de a primi in exploatare.

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: Lucrarile la obiectul dat 
sunt indeplinite intregul volum in conform procesul-verbal de receptie a lucrarilor 
executate nr.01 din august 2019 .

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: Obiectul: „Lucrari de renovarea a 
sistemelor de incazirea §i canalizarea in gradinitei cre§a nr.4 , or. Basarabeasca, str. 
Naberejnaia” de a primi in exploatare. Perioda garantie - 5,0 ani.

7. Prezentul proces-verbal continind 2 file §i anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost 
inceiat astazi la 18 septembrie 2019 , in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala
Pre§edintele comisiei:

Investitor: Primarul or.Basantbeasc;

Membrii nei

Administrator II” :ei>0himi§l H. Ghimi$li

Director interemar grl :fe§a nr4”Solnisc(l I. Florea

Responsabil tehnic atesta^^j^-^^

Arhitector or. Basarimeasca ч.

P.Ianioglo

E. §evcenco

Intendant gradinitei <j!re§a nr.4”Solni§co^’;; N.Caneli
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