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Vi ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-07-03-000010-1-11/38

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP
s.Tibirica
03.07.2019 (municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea
anuntului in BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1558965480546 din data 03.07.2019 , intre Institutie
publica Primaria Tibirica 1007601006782 , cu sediul in 4440 Moldova, Republic of s.Tibirica str.
Calarasi , telefon: 024465236 , fax: 024465236 , e-mail: primariatibirica2018@mail.ru , inregistrat
la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 22215 din 09.09.2015 , reprezentat prin Prascurov Iacob
Primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu raspundere limitatd BASREGAL
1016600022945 , cu sediul in 2020 mun.Chisinau , str. Str-la Studentilor 17/1, ap.22, telefon:
+37369077456 , fax: -, e-mail: bassregall@gmail.com , inregistrat la Camera inregistrarii de Stat,
cunr. 1016600022945 din 25.07.2016 , autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. ---
-din 03.01.2019, eliberata de ---, pe un termen de -— ani, pentru genurile de activitate ----,
reprezentat prin Victor Balos Administrator , in calitate de Antreprenor, pe de altéd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Forarea fintinei artiziene si turnului de apa in s.

Tibirica R-nul Calarasi,
(descrierea succinta)

Cod CPV: 45247130-0Lucrari de constructii de apeducte in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in

vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -

ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza

urmatoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datorita unor greve organizate de federatia sindicatelo /@q‘amurg nivel national
si recunoscute ca legale prin Justlt,le ale personalulm M ti‘epi;encg‘gﬂu& ral sau ca
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Antreprenorul general;

d. influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatérilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract
este de 1459920.38 ( unu milion patru sute cincizeci si noua mii noua sute douazeci virgula
trei opt ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator vor fi: Trasfer bancar

4.3. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4.4, Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de cdtre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi
conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucraril
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor




de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului
contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara activitatea.
7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a. un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b. doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar;
c. altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite In contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a
convenit altfel.
7.5. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau
intreruperi in desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se
cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
7.7. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa
la dlspozma subantreprenorllor de catre Antreprenorul general far Mlata in doua

de executare A,
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7.9. Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este - in cuantum de 0 % din valoarea
contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buna executare a
contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancara agreata de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 0 % din valoarea lunara a acestora pina la
atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
bancd, aleasa de ambele parti - Antreprenor general si Beneficiar - si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca sa instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrarile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncag, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considera cad dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel
in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antre renorul general
este obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele /saﬁ sﬂte o’mg‘o{\ e folosite la
trasarea lucrérilor. \l‘ SSREGYHT )
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7.21. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in
cauza.
7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a. indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ
necorespunzatoare;
b. inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c. indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare
din punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
7.25. In cazul in care in timpul executérii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea
lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.
7.26. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s mentina ciile
de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor,
Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
7.27. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si
aprobarile si sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor.
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de

catre acesta.

8. Forta de munca

8.1. Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare
angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu

prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevézute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general*&daca se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzator calitative sau manoperg” u“este’ m\qonformltate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va supgft 'agestachqlt\ﬁgh
9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana \
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atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
sa examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se
constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei
de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a. suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b. cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c. racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de catre acestia.
9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau
fara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara
a exista In acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrarile vor incepe dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de
24 luni.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma
unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii ce~q dauna unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederﬂor}é&lml’eﬁt&u\ ablhrea intre
parti a cuantumului raspunderu pentru dauna provocat éev%»l;nge éama.de gradul de
vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, da _>m l@éle c r& hg iuale nu s-a
prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane esteuri ] dispuse de
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dacd Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor
de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si
a apei si sa indeparteze zapada si gheata.
11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine
garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in
conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta o penalitate
in valoare de 2 % din suma totala a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala
in valoare de 1 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 2 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 2 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de
0 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 % din suma
totald a prezentului contract.
11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara
efectuarea unor cercetdri de catre o institutie publica de cercetare. Costunle cercetarilor
efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita. CA

13. Rezilierea contractului




pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b. Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
c. Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii
sau are o ipoteca pe capital;
b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
c. Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d. Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si
13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat
contractul.
13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d)
punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integranta a prezentului contract:

« prezentul formular de contract completat si semnat;

« oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

« listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de

resurse anexate.

« tibirica, r. calarasi 2. forarea f3.semnat.pdf
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in
alta limba de circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra in vigoare dupa
inregistrarea lui, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Fman;elor fiind valabil pma la 31. }}.201{1

03.07.2019 .
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pay ile’
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data sian




15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR":

“ANTREPRENOR":

Adresa:

Moldova, Republic of 4440 s.Tibirica Calarasi
Tel./Fax:

024465236 / 024465236

Denumirea Bancii:

Minsterul Finantelor Trezoreria de Stat
Adresa Bancii:

4441

Cod Bancar:

TREZMD2X

Cont de decontare:
MD26TRPDBH319230]J11121AB

Cod IBAN:
MD26TRPDBH319230J11121AB

Cod fiscal:

1007601006782

Adresa:

Moldova, Republic of 2020 mun.Chisinau Str-la
Studentilor 17/1, ap.22
Tel./Fax:

+37369077456 / -

Denumirea Bancii:

ProCredit Bank

Adresa Bancii:

2020

Cod Bancar:

VICBMD2X883

Cont de decontare:
MD79VI1022241100000564MDL
Cod IBAN:
MD79VI1022241100000564MDL
Cod fiscal:

1016600022945

16. Semnaturile partilor

Acest document se semneaza electronic in conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnaturii poate fi realizata la adresa https://msign.gov.md




Specificatia de pret a obiectului de achizitie

Numarul licitatiei: Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP ocds-b3wdp1- _
MD-1558965480546 Data: 03.07.2019
Denumirea licitatiei: Forarea fintinei artiziene si turnului de apa in s. Tibirica R-nul Calarasi
Denumirea
Cod CPV obiectului Uni;:tea Cantitatea ul;:;r unilt);:t(cu Suma fara | Suma cu Termenul de
de < . <~ TV TVA TVA livrare/prestare/executare
achizitie masura (fara TVA) A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lotul 1
Forarea
45247130-0 | fintinei
Lucrari de | artiziene si
constructii [ turnului de |lot 1 1216600.32 | 1459920.38 | 1216600.32 | 1459920.38 | 20.12.2019
de apa ins.
apeducte Tibirica R-
nul Calarasi
Total Lot 1 1216600.32 | 1459920.38
TOTAL 1216600.32 | 1459920.38

Numele, Prenumele: Victor Balos In calitate de: Administrator

Ofertantul: BASREGAL Adresa: Moldova, Republic of mun.Chisinau Str-la Studentilor 17/1, ap.22 2020
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Anexa nr. 1
La Regulamentul de receptie
a constructiilor i instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din 19 mai 2020

INVESTITOR ”Primiria s. Tibirica r-ul Cilarasi”

privind lucrarea “Forarea fintinii arteziene si turnului de apd in s. Tibirica r-ul Calarasi”
executata la obiectul s. Tibirica r-ul Célarasi in cadrul contractului nr. MD-2019-07-03-000010-1-
11/38 din 03 iulie 2019 incheiat intre ,Primaria s. Tibirica r-ul Calarasi” si “BASREGAL” S.R.L.

pentru “Forarea fintinii arteziene si turnului de apa in s. Tibirica r-ul Calarasi”

Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr. 02 din 04.07.2019 , eliberati de_
Primaria c. Tibirica avind valabilitatea 3( trei ani)

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 19 mai 2020 ,ora

10,00 - 14.00.

e -

2. Componenta_comisiei_de receptie la terminarea lucrarilor.

lurcu lon — primar, presedintele comisiei
Membrii comisiei :

Mita lon — secretarul consiliului
Cjocaru Veaceslav- consilier

Prascurov lacob- consilier

Bordei Marin - specialist

Podorvaniuc A. N- responsabil tehnic

3. Au mai participat la receptic:

Ivas Nicolae - reprezentant CSP Ungheni



Levchil Silvia - reprezentant al Inspectiei Protectiei de Mediu

Popescu Andrej — diriginte de santier ;

Semenciuc Alexandru - proectant

4. Constatérilecomisiei de receptie: -

I) “Forarea fintanij arteziene si turnuluj de apain s. Tibirica r-ul Calarasi” au fost executate
conform sarcinii tehnice si contractuluj cy respectarea Normativelor si Standartelor in Constructii.
2) lucrarile cuprinse in lista, anexa nr.2 ay fost executate;
3) inlucririle, cuprinse in listaanexa nr. 3, sau respectat prevederile proiectului:

S. Comisia de receptive, tnurma constatarilor ficute, propune:

Se acceptq receptia la terminareq lucrarilor

6. Comisia de receptive motiveazi Dropunerea ficuti prin :

* A fost prezentati toatd documentatia scrisg si desenati, care confirma etapele si cantititile

Lucrarilor executate de Antreprenor.,

* Lucrarile expuse Spre examinare, corespund prevederilor proiectului tehnijc si caetului
de sarcini.

7. Concluziile Comisia de receptie:

legislative si normative in vigoare.

8. Comisia de receptie recomandsi urmatoarele:

De a propune objectul “Forarea fintanii arteziene si turnului de apa in s. Tibirica r-y]

Calarasi” pentru receptia finala si darea in exploatare.,

9. Descrierea obiectuluj recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 2548206917, adresa postala 4440 destinatia aprovizionarea

cu apa compus din urmaitoarele constructii Sonda arteziani si turnul de apd, suprafata la so|

0,0412 ha suprafafatotala, 0,0412 ha conform certificatulyi despre rezultatele inspectarii bunuluj

imobil, anexat la prezentu] proces-verbal.



10 Prezentul proces-verbal, continind 3 file 5i _ anexe numerotate, cu un total de 0 file, a

fost incheiat astazi 19.05.2020 in 5 exemplare.
11. Concluzia Inspeetici-de Stat inConstructii: A
Re ?QLDNWQMFLL i ferga. Qﬂpr
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12. Comisia de receptie:

Presedintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Reprezentant: CSP Ungheni

Inspectia Protectiei de mediu

Proectant

Diriginte de santier

“Forarea fintinii arteziene si turnului de apa in s. Tibirica r-ul Cilirasi” este:

10. Lucrarea

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

‘\/y o ‘

\“ (Semnatura)




Anexa nr. 1
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 1 din 19.05.2020.

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectivului

care sunt lipsa sau incomplete

/\/ Y %@cﬁ@z




Anexanr. 2
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 1 din 19.05.2020.

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

Nu &ccc@[’




Anexanr. 3
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 1 din 19.05.2020.

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului
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