

Reprezentanta Permanenta Sonbay Metal Sanayi Insaat Taahhat

RECOMANDARE

In perioada 2018-2019 compania SRL Azurit a realizat o mare varietate de lucrari,finisind lucrarile interioare si exterioare a Presidintiei Republicii Moldova,ce a cuprins placare cu piatra naturala a soclului,teraselor interioare si exterioare,treptelor si subtreptelor,coloanelor cu un grad de dificultate ridicat,caracterizat prin taiere reliefata a pietrei naturale precum si instalarea acestora.


De asemenea,au fost instalate cu succes anumite portiuni ale teraselor ce necesitau taierea si fasonarea detaliilor mici,precum si instalarea acestora conform schitelor de proiect.

Lucrarile au fost finalizate la timp si executate cu profesionalism si calitativ.

Serviciile SRL Azurit se remarca printr-un raport pret-calitate foarte bun

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ
"SONBAY METAL SANAYI
INSAAT TAAHHUT TICARET A.S."
C/F 44519022

Directorul



Постоянное представительство Reprezentanta permanentă «**SONBAY METAL SANAYI INŞAAT TAANHÜT TICARET**»AŞ, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер (IDNO) 44519022, в лице генерального менеджера г-на Murat SONBAY и,

Общество с ограниченной ответственностью «**AZURIT**» SRL, именуемая в дальнейшем «Субподрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер IDNO 1002600036576, в лице директора г-на Паламарь Игорь

заключили настоящий договор на следующих условиях:

1. Предмет договора

1.1. «Субподрядчик» обязуется выполнить работы по изготовлению и установке изделия из натурального камня в рамках проекта реконструкции комплекса Президентуры по ул. Штефан чел Маре, 154, финансируемого правительством Турции согласно Постановления Прамительства РМ № 777 от 04,10,2017г., а «Генеральный подрядчик» обязуется получить работы и оплатить согласованную цену в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Условия исполнения работ

2.1 «Субподрядчик» обязуется выполнять работы в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к настоящему договору). В случае непредвиденной необходимости превышения сметы, «Субподрядчик» незамедлительно информирует «Генерального подрядчика», и стороны заключают дополнительное соглашения о стоимости и сроках дополнительных работ и расходов. При этом стоимость дополнительных работ будет рассчитана по сменной стоимости услуг утвержденных настоящим договором.

2.2 Оплата по настоящему договору осуществляется ежемесячно по мере подписания акта выполненных работ.

По соглашению сторон установлено, что в начале работ «Субподрядчику» выплачивается аванс в размере стоимости сырья для производства изделия из натурального камня **в размере 23227.00 ЕВРО**, который будет вычитаться из ежемесячных сумм выполненных работ в соответствии с этапами их исполнения.

2.3 «Субподрядчик» обязуется выполнять строительные работы собственными силами и материалами, расходные материалы для установки включительно.

2.4 «Субподрядчик» берет на себя полную ответственность за все используемые операции на объекте.


2.5 Срок выполнения работ установлен до **45 календарных дней с момента поступления натурального камня в распоряжения «Субподрядчика»**. В случае технологической необходимости для продления срока выполнения работ, договор может быть продлен по соглашению Сторон.

2.6 В случае, если по требованию «Генерального подрядчика» объёмы работ будут уменьшены и не будут выполнены «Субподрядчиком», то расчёт будет произведён только за фактически выполненные работы.

3. Обязательства Сторон

3.1 «Субподрядчик» обязуется:

а) выполнить работы в срок, указанный в пункте 2.5, в соответствии со сметой и проектом, предоставленным «Генеральным подрядчиком»;



- b) обеспечить своевременную закупку качественных материалов, необходимых для выполнения работ по цене, согласованной с «Генеральным подрядчиком»;
- c) проинформировать «Генерального подрядчика» о ходе работ и полученных результатах, а также о любых отклонениях от сметы и проекта;
- d) Обеспечить доступ представителей «Генподрядчика» к объекту, чтобы проверить ход работ на любом этапе выполнения работ;
- e) Обеспечить безопасность и охрану труда по месту выполнения работ;
- f) Устранить за свой счет любые скрытые дефекты, допущенные по собственной вине, обнаруженные в течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.4 настоящего договора;
- g) иметь любые необходимые лицензии и авторизации в соответствии с законодательством, действующим для исполнения работ, подпадающих под действие настоящего договора;
- h) «Субподрядчик» обязан предоставлять «Генеральному подрядчику» в срок до 5 числа следующего за отчетным месяцем акт приемки-сдачи выполненных работ, являющийся документом для оплаты выполненных работ.

3.2 «Генеральный подрядчик» обязуется:

- a) «Генеральный подрядчик» обязуется передать «Субподрядчику» два экземпляра утвержденной проектной документации с надписью «В производство работ».
- b) Предоставить за свой счет точки подключения и необходимую мощность источников электроэнергии и подачи воды (в пределах строительной площадки).
- c) «Генеральный подрядчик» обязуется принять выполненные «Субподрядчиком» работы в течение 3 рабочих дней, если работы выполнены качественно и оплатить в течение 5 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ.
- d) «Генеральный подрядчик» обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с положениями и условиями, предусмотренными в главе IV настоящего договора;
- e) «Генеральный подрядчик» дает свое согласие на размещение «Субподрядчиком» на объекте строительных материалов, оборудования, основных средств, необходимых для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, до передачи «Генеральному подрядчику» законченной на всех этапах работы (ее результатов) по Акту выполненных работ.
- f) Предоставляет «Субподрядчику» помещение для хранения оборудования необходимое для выполнения работ и «Субподрядчик» обеспечивает хранение.

4. Сумма Договора

4.1. Стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, составляет **195906,32 EURO** (в соответствии с Постановлением Правительства № 777 от 04.10.2017 **применяется нулевая ставка НДС**).

4.2. В случае появления дополнительных объемов работ, неучтенных в Смете (Приложение № 1 к настоящему договору), сумма контракта будет увеличиваться пропорционально сумме дополнительных работ, путем подписания сторонами дополнительных соглашений, в условиях ст. 2.1. настоящего соглашения.

4.3 «Генеральный подрядчик» будет оплачивать строительные услуги на основании подписанных сторонами Актов приемки работ. Платежи будут производиться путем банковского перевода на текущий счет «Субподрядчика» в течение 5 (пяти) банковских дней.

4.4 Оплата производится в ЕВРО на валютный счет от «**SONBAY METAL SANAYI İNŞAAT TAANHÜT TICARET» AŞ** или в молдавских леях от Reprezentanța permanentă «**SONBAY METAL SANAYI İNŞAAT TAANHÜT TICARET» AŞ** на расчетный счет в леях по официальному курсу Национального Банка РМ на день производства оплаты.

Ежемесячная оплата согласно пункта 2.2 и 4.3 будет производиться в сумме согласно подписанным актам выполненных работ. Налоговая накладная выписывается в день производства оплаты.

4.5 Стороны устанавливают пределы определенных расходов и платежей, которые будут неизменными на весь срок договора, а именно:

- доля транспортных расходов: **7%** (от стоимости закупки материалов, без учета НДС);
- доля накладных расходов: **10%** (от прямых затрат);

прибыль: 5%.

Подрядчик удерживает гарантийную сумму в размере 3% от суммы актов выполненных работ для гарантии исправления некачественно выполненных работ в случае их выявления. Сумма оплачивается субподрядчику после устранения выявленных недостатков и после приемки объекта Заказчиком (Собственником).

5. Ответственность сторон

5.1 «Субподрядчик» обязуется выполнить строительные работы, в соответствии с Законом «О качестве в строительстве» в сроки, согласованные с «Генеральным подрядчиком», качественно и в соответствии с действующими нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами (ГОСТ) и условиями настоящего Договора.

5.2 В случае просрочки оплаты предусмотренной в пкт.4.3, «Генеральный подрядчик» уплачивает «Субподрядчику» пеню в размере 0.01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

5.3 В случае срыва срока окончания работ «Субподрядчик» уплачивает «Генеральному подрядчику» штрафные санкции в размере 0.01% от суммы невыполненных обязательств по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

5.4 «Субподрядчик» обеспечивает качественное выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства и правилами и положениями в строительстве. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания окончательного Акта приемки работ.

6. Форс-мажор

6.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за частичное или полное неисполнение условий Договора, если неисполнение будет являться следствием наступления форс-мажорных обстоятельств: стихийные бедствия, война и военные действия, подзаконные действия, подзаконные акты или действия государственных органов или любых других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон. При этом срок исполнения обязательств по данному договору соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

6.2 Если действия форс-мажорных обстоятельств будут существовать более 6-ти месяцев, стороны имеют право расторгнуть договор полностью или частично без возмещения возможных убытков другой стороне.

7. Дополнительные условия


7.1 Договор, может быть, расторгнут по согласованию обеих сторон. В случае возникновения споров и разногласий стороны приложат все усилия, чтобы устранить их путем переговоров.

7.2 Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только при заключении дополнительных соглашений.

7.3 Действительными и обязательными для «Подрядчика» и «Заказчика» признаются только те изменения и дополнения, которые внесены ими в Договор по взаимному согласию.

7.4 Под соглашением в письменной форме об изменении или дополнении настоящего Договора понимаются соглашения, оформленные в виде протокола непосредственных переговоров, приложенного к тексту договора.

7.5. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в течении 2-х календарных дней, то данное разногласие передается для рассмотрения в Арбитражный Суд при Торгово-промышленной палате Республики Молдова, согласно Закону РМ № 23-XVI от 22/02/2008 «Об арбитраже». Спор разрешается тремя арбитрами, а именно: по одному от каждой из сторон, а третий – главный арбитр (председатель состава) – назначается двумя арбитрами, назначенными сторонами. Арбитражное решение, переданное сторонам, обладает силой окончательного судебного решения и является обязательным. Местом проведения заседания Арбитражного суда является город Кишинев, Республика Молдова.



8. Срок действия договора

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного его исполнения.

8.2 Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

„Генеральный подрядчик”

RP „Sonbay Metal Sanayi Insaat Taahhut Ticaret A.S.”

Cod fiscal - 44519022

TVA –

Mun.Chisinau, str.Vitropolit Varlaam,75,of.17

IBAN:MD65EX0000002251761674MD

BC Eximbank – Gruppo Veneto Banca SA

Filiala nr.20

Cod bancar:EXMMMD22

Rechizite valutare

IBAN:MD60EX0000002251761674EU

BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA

Swift code:EXMMMD22

Intermediar bank:Raiffeisen Bank

International A.G, Viena,Austria

Swift cod:RZBAATWW

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ
„SONBAY METAL SANAYI
INSAAT TAAHHUT TICARET A.S.”

C/F 44519022 2

Murat Sonbay

„Субподрядчик”

SRL AZURIT

c/f -1002600036576

TVA -0500676

m.Chisinau, or. Vatra, str. Gagarin, 30

IBAN;MD22CM000222464980001460

BC COMERTBANK SA

Cod bancar:CMNBMD22

Tel.+373/22-757575, tel/fax 22-615658,

Email: info@azurit.md

Rechizite valutare

IBAN:MD62CM000222459780001460(euro)

Bank:COMERTBANK, Chisinau MD

Swift Code:CMTBMD2X

Correspondent bank: Raiffeisen International

AC, Austria. Viena

Cod swift: RZBAATWW

Corresp.acco

unts:55.052.013

Palamari Igor



Постоянное представительство Rezentant permanenta «**SONBAY METAL SANAYI INŞAAT TAANHÜT TICARET**»AŞ, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер (IDNO) 44519022, в лице генерального менеджера г-на Murat SONBAY и,

Общество с ограниченной ответственностью «**AZURIT**» SRL, именуемая в дальнейшем «Субподрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер IDNO 1002600036576, в лице директора г-на Паламарь Игорь

заключили настоящий договор на следующих условиях:

1. Предмет договора

1.1. «Субподрядчик» обязуется выполнить работы по изготовлению и установке изделия из натурального камня в рамках проекта реконструкции комплекса Президентуры по ул. Штефан чел Маре, 154, финансируемого правительством Турции согласно Постановления Правительства РМ № 777 от 04,10,2017г., а «Генеральный подрядчик» обязуется получить работы и оплатить согласованную цену в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Условия исполнения работ

2.1 «Субподрядчик» обязуется выполнять работы в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к настоящему договору). В случае непредвиденной необходимости превышения сметы, «Субподрядчик» незамедлительно информирует «Генерального подрядчика», и стороны заключают дополнительное соглашения о стоимости и сроках дополнительных работ и расходов. При этом стоимость дополнительных работ будет рассчитана по сметной стоимости услуг утвержденных настоящим договором.

2.2 Оплата по настоящему договору осуществляется ежемесячно по мере подписания акта выполненных работ.

По соглашению сторон установлено, что в начале работ «Субподрядчику» выплачивается аванс в размере стоимости сырья для производства изделия из натурального камня в размере **20000.00 ЕВРО**, который будет вычитаться из ежемесячных сумм выполненных работ в соответствии с этапами их исполнения.

2.3 «Субподрядчик» обязуется выполнять строительные работы собственными силами и материалами, расходные материалы для установки включительно.

2.4 «Субподрядчик» берет на себя полную ответственность за все используемые операции на объекте.

2.5 Срок выполнения работ установлен до 20.августа.2018. В случае технологической необходимости для продления срока выполнения работ, договор может быть продлен по соглашению Сторон.

2.6 В случае, если по требованию «Генерального подрядчика» объёмы работ будут уменьшены и не будут выполнены «Субподрядчиком», то расчёт будет произведён только за фактически выполненные работы.

3. Обязательства Сторон

3.1 «Субподрядчик» обязуется:

- выполнить работы в срок, указанный в пункте 2.5, в соответствии со сметой и проектом, предоставленным «Генеральным подрядчиком»;
- обеспечить своевременную закупку качественных материалов, необходимых для выполнения работ по цене, согласованной с «Генеральным подрядчиком»;

- c) проинформировать «Генерального подрядчика» о ходе работ и полученных результатах, а также о любых отклонениях от сметы и проекта;
- d) Обеспечить доступ представителей «Генподрядчика» к объекту, чтобы проверить ход работ на любом этапе выполнения работ;
- e) Обеспечить безопасность и охрану труда по месту выполнения работ;
- f) Устранить за свой счет любые скрытые дефекты, допущенные по собственной вине, обнаруженные в течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.4 настоящего договора;
- g) иметь любые необходимые лицензии и авторизации в соответствии с законодательством, действующим для исполнения работ, подпадающих под действие настоящего договора;
- h) «Субподрядчик» обязан предоставлять «Генеральному подрядчику» в срок до 5 числа следующего за отчетным месяцем акт приемки-сдачи выполненных работ, являющийся документом для оплаты выполненных работ.

3.2 «Генеральный подрядчик» обязуется:

- a) «Генеральный подрядчик» обязуется передать «Субподрядчику» два экземпляра утвержденной проектной документации с надписью «В производство работ».
- b) Предоставить за свой счет точки подключения и необходимую мощность источников электроэнергии и подачи воды (в пределах строительной площадки).
- c) «Генеральный подрядчик» обязуется принять выполненные «Субподрядчиком» работы в течение 3 рабочих дней и оплатить в течение 5 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ.
- d) «Генеральный подрядчик» обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с положениями и условиями, предусмотренными в главе IV настоящего договора;
- e) «Генеральный подрядчик» дает свое согласие на размещение и хранение «Субподрядчиком» на объекте строительных материалов, оборудования, основных средств, необходимых для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, до передачи «Генеральному подрядчику» законченной на всех этапах работы (ее результатов) по Акту выполненных работ.
- f) Предоставляет «Субподрядчику» помещение для хранения оборудования необходимое для выполнения работ и «Субподрядчик» обеспечивает хранение.

4. Сумма Договора

4.1. Стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, составляет **198442.01 EURO** (в соответствии с Постановлением Правительства № 777 от 04.10.2017 **применяется нулевая ставка НДС**).

4.2. В стоимость работ предусмотренным настоящим договором, включено : **демонтаж , чистка гранита , складирование гранита, перенос , по цене 15 EUR/м2.**

4.3. В случае появления дополнительных объемов работ, неучтенных в Смете (Приложение № 1 к настоящему договору), сумма контракта будет увеличиваться пропорционально сумме дополнительных работ, путем подписания сторонами дополнительных соглашений.

4.4 «Генеральный подрядчик» будет оплачивать строительные услуги на основании Актов приемки работ. Платежи будут производиться путем банковского перевода на текущий счет «Субподрядчика» в течение 5 (пяти) банковских дней.

4.5 Оплата производится в ЕВРО на валютный счет от «**SONBAY METAL SANAYI INŞAAT TAANHÛT TICARET**»AŞ или в молдавских леях от Rezentanta permanenta «**SONBAY METAL SANAYI INŞAAT TAANHÛT TICARET**»AŞ на расчетный счет в леях по официальному курсу Национального Банка РМ на день производства оплаты. Ежемесячная оплата согласно пункта 2.2 и 4.3 будет производиться в сумме согласно подписанных актов выполненных работ. Налоговая накладная выписывается в день производства оплаты.

4.6 Стороны устанавливают пределы определенных расходов и платежей, которые будут неизменными на весь срок договора, а именно:

- доля транспортных расходов: **7%** (от стоимости закупки материалов, без учета НДС);
- доля накладных расходов: **7,5%** (от прямых затрат);
- Сметная прибыль: **2,5%**.

4.7 Ген.подрядчик удерживает гарантийную сумму в размере 3% от суммы актов выполненных работ для гарантии исправления некачественно выполненных работ в случае их выявления.

12

Handwritten signature

прибыль: 5%.

Подрядчик удерживает гарантийную сумму в размере 3% от суммы актов выполненных работ для гарантии исправления некачественно выполненных работ в случае их выявления. Сумма оплачивается субподрядчику после устранения выявленных недостатков и после приемки объекта Заказчиком (Собственником).

5. Ответственность сторон

5.1 «Субподрядчик» обязуется выполнить строительные работы, в соответствии с Законом «О качестве в строительстве» в сроки, согласованные с «Генеральным подрядчиком», качественно и в соответствии с действующими нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами (ГОСТ) и условиями настоящего Договора.

5.2 В случае просрочки оплаты предусмотренной в пкт.4.3, «Генеральный подрядчик» уплачивает «Субподрядчику» пеню в размере 0.01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

5.3 В случае срыва срока окончания работ «Субподрядчик» уплачивает «Генеральному подрядчику» штрафные санкции в размере 0.01% от суммы невыполненных обязательств по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

5.4 «Субподрядчик» обеспечивает качественное выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства и правилами и положениями в строительстве. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания окончательного Акта приемки работ.

6. Форс-мажор

6.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за частичное или полное неисполнение условий Договора, если неисполнение будет являться следствием наступления форс-мажорных обстоятельств: стихийные бедствия, война и военные действия, подзаконные действия, подзаконные акты или действия государственных органов или любых других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон. При этом срок исполнения обязательств по данному договору соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

6.2 Если действия форс-мажорных обстоятельств будут существовать более 6-ти месяцев, стороны имеют право расторгнуть договор полностью или частично без возмещения возможных убытков другой стороне.

7. Дополнительные условия


7.1 Договор, может быть, расторгнут по согласованию обеих сторон. В случае возникновения споров и разногласий стороны приложат все усилия, чтобы устранить их путем переговоров.

7.2 Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только при заключении дополнительных соглашений.

7.3 Действительными и обязательными для «Подрядчика» и «Заказчика» признаются только те изменения и дополнения, которые внесены ими в Договор по взаимному согласию.

7.4 Под соглашением в письменной форме об изменении или дополнении настоящего Договора понимаются соглашения, оформленные в виде протокола непосредственных переговоров, приложенного к тексту договора.

7.5. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в течении 2-х календарных дней, то данное разногласие передается для рассмотрения в Арбитражный Суд при Торгово-промышленной палате Республики Молдова, согласно Закону РМ № 23-XVI от 22/02/2008 «Об арбитраже». Спор разрешается тремя арбитрами, а именно: по одному от каждой из сторон, а третий – главный арбитр (председатель состава) – назначается двумя арбитрами, назначенными сторонами. Арбитражное решение, переданное сторонам, обладает силой окончательного судебного решения и является обязательным. Местом проведения заседания Арбитражного суда является город Кишинев, Республика Молдова.



8.2 Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

„Генеральный подрядчик”
RP „Sonbay Metal Sanayi Insaat Taahhut Ticaret A.S.”

Cod fiscal - 44519022
TVA –
Mun.Chisinau, str.Vitropolit Varlaam,75, of.17
IBAN:MD65EX0000002251761674MD
BC Eximbank – Gruppo Vebeto Banca SA
Filiala nr.20
Cod bancar:EXMMMD22
Rechizite valutare
IBAN:MD60EX0000002251761674EU
BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA
Swift code:EXMMMD22
Intermediar bank:Raiffeisen Bank
International A.G, Viena,Austria
Swift cod:RZBAATWW

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ
"SONBAY METAL SANAYI
INSAAT TAAHHUT TICARET A.S."
C/F 44519022

Vedot IENGIMurat Sonbay

17.05.2018

„Субподрядчик”

SRL AZURIT
c/f -1002600036576
TVA -0500676
m.Chisinau, or. Vatra, str. Gagarin, 30
IBAN;MD22CM000222464980001460
BC COMERTBANK SA
Cod bancar:CMNBMD22
Tel.+373/22-757575, tel/fax 22-615658,
Email: info@azurit.md

Rechizite valutare
IBAN:MD62CM000222459780001460(euro)
Bank:COMERTBANK, Chisinau MD
Swift Code:CMTBMD2X
Correspondent bank: Raiffeisen International
AC, Austria. Viena
Cod swift: RZBAATWW
Corresp. acco
unts:55052013

Palamari Igor



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Договору субподряда № 16/02-2018 от 16 февраля 2018 г.

мун. Кишинэу

08 февраля 2019 г.

Постоянное представительство „Sonbay Metal Sanayi Insaat Taahhut Ticaret A.S”, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер (IDNO) 44519022, в лице генерального менеджера г-на Murat SONBAY, с одной стороны,

и


«AZURIT» SRL, именуемая в дальнейшем «Субподрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер (IDNO) 1002600036576, в лице директора г-на Игорь Паламарь,


заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору субподряда № 16/02-2018 от 16 февраля 2018 г. о нижеследующем:

1. П. 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, составляет **221064,90** Евро (в соответствии с Постановлением Правительства №777 от 04.10.2017 применяется нулевая ставка НДС)»
2. Иные условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Данное Соглашение составлено на русском языке в двух идентичных экземплярах, подписано уполномоченными представителями обеих сторон.
4. Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора субподряда № 13/1 от 20 апреля 2018 г.

ПОДПИСИ СТОРОН

«Генеральный подрядчик»
Постоянное представительство
„Sonbay Metal Sanayi Insaat Taahhut
Ticaret A.S”

IDNO 44519022
Murat SONBAY / 



«Субподрядчик»
«AZURIT» SRL

IDNO 1002600036576

Игорь ПАЛАМАРЬ / 



акт демонтаж 3

приложение № __ к контракту №

О.О.О. АЗУРИТ

тел.757575,факс:596006

Моб.069 220000

e-mail:info@azurit.md

www.azurit.md

АКТ выполненных работ №4
на демонтаж изделий из из натурального камня

ДЛЯ REPRESENTANTA PERMANENTA «SONBAY METAL SANAYI
INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»

объект по bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

2019 Февраль

19,5492 lei

наименование	ед	Кол-во	цена	сумма	сумма
	изм		евро	евро	леев
демонтаж, чистка, перенос и складирование					
крышки цоколя заднего двора	кв м	34,89	15,00 €	523,29 €	10 229,89 lei
цоколь заднего двора	кв м	15,31	15,00 €	229,65 €	4 489,48 lei
крышки цветников и зданий, ступени парад вход	кв м	49,23	15,00 €	738,45 €	14 436,13 lei
Демонтаж , отбивка бетона и снятие старой сетки					
цоколь заднего двора	кв м	140,87	7,50 €	1 056,53 €	20 654,25 lei
цоколь цветников и здания	кв м	55,66	7,50 €	417,45 €	8 160,83 lei
монтаж и демонтаж лесов	кв м	80,00	2,20 €	176,00 €	3 440,67 lei
Итого		375,96		3 141,36 €	61 411,25 lei

в том числе освобождение от НДС с правом вычета

Субподрядчик (поставщик)

"AZURIT" SRL

Фк 1002600036576, код НДС 0500676

BC Comertbank SA Chisinau

IBAN: MD22CV00222464980001460

BIC: CUMBMD2X

адрес: м. Вахра, мун Кишинэу, ул Гагарина, 30

Паламарь Игорь



Генподрядчик (покупатель)

REPRESENTANTA PERMANENTA

«SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»

Ф/К 44519022


IBAN: MD65EX000002251761674MD

BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA fil. nr.20

cod bancar: EXMMMD22

мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 75 оф. 17

Мурат Сонбай



О.О.О. АЗУРИТ

тел.757575,факс:596006

Моб.069 220000

e-mail:info@azurit.md

АКТ выполненных работ

№4/17-7

www.azurit.md

на установку изделий из натурального камня после демонтажа

ДЛЯ REPRESENTANTA PERMANENTA «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»

объект по bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

наименование	2019		Февраль		19,5492 lei			
	ед изм	Кол-во	цена евро	сумма евро	ед изм	цена на ед изм	цена леев	сумма леев
			без НДС	без НДС				
ступени красные прямые т.5 и т.3								
установка ступеней после демонтажа	кв м	5,9	35,42 €	208,98 €			692,43 lei	4 085,36 lei
перенос материалов на расстояние >30 м		10,00%		24,15 €				472,09 lei
работы по установке	кв м	5,90		233,13 €				4 557,45 lei
трансп расходы с учетом всп матер для установки		7,0%		2,28 €				44,49 lei
итого				235,40 €				4 601,94 lei
накладные расходы		7,5%		17,66 €				345,15 lei
итого				253,06 €				4 947,08 lei
рентабельность		2,50%		6,33 €				123,68 lei
Итого				259,38 €				5 070,76 lei
материалы для установки		5,90	###	32,51 €			107,72 lei	635,53 lei
Всего по ступеням красным прямым	кв м	5,90		291,89 €	кв м	49,47 €	967,17 lei	5 706,28 lei

в том числе освобождение от НДС с правом вычета

Субподрядчик (поставщик)

"AZURIT" SRL

Фк 1002600036576, код НДС 0500676

BC Comerbank SA Chisinau

IBAN: MD22CV00222464980001460

BIC: CMTBMD22

адрес: г.Ватра, мун Кишинэу, ул Гагарина, 30

Паламарь Игорь

**Генподрядчик (покупатель)**

REPRESENTANTA PERMANENTA

«SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»

Ф/К 44519022


IBAN: MD65EX0000002251761674MD

BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA fil. nr.20

cod bancar: EXMMMD22

мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 75 оф. 17

Мурат Сонбай



О.О.О. АЗУРИТ

тел.757575,факс:596006
 Моб.069 220000
 e-mail:info@azurit.md
 www.azurit.md

АКТ выполненных работ №4/17-8
на установку изделий из натурального камня после демонтажа

ДЛЯ REPRESENTANTA PERMANENTA «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»
 объект по bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

2019 Февраль

19,5492 lei

наименование	ед	Кол-во	цена	сумма		цена	цена	сумма
	изм		евро	евро	ед	на ед изм		
площадки и модуль т3			без НДС	без НДС	изм	евро	леев	леев
красный гранит т3	кв м							
установка модуля после демонтажа	кв м	7,05	35,42 €	249,71 €			692,43 lei	4 881,66 lei
перенос материалов на расстояние >30 м		10,00%		28,84 €				563,81 lei
работы по установке	кв м	7,05		278,55 €				5 445,47 lei
трансп расходы с учетом всп матер для установки		7,0%		2,71 €				52,95 lei
итого				281,26 €				5 498,42 lei
накладные расходы		7,5%		21,09 €				412,38 lei
итого				302,35 €				5 910,81 lei
рентабельность		2,50%		7,76 €				151,68 lei
Итого				310,11 €				6 062,49 lei
материалы для установки		7,05	5,51 €	38,70 €			107,72 lei	756,47 lei
Всего по площадкам из модульной плитки	кв м	7,05		348,81 €	кв м	49,48 €	967,23 lei	6 818,95 lei

в том числе освобождение от НДС с правом вычета

Субподрядчик (поставщик)

"AZURIT" SRL

Фк 1002600036576, код НДС 0500676


BC Comerbank SA Chisinau

IBAN: MD22CV00222464980001460

BIC: CMTBMD2X

адрес: Ватра, мун Кишинэу, ул Гагарина, 30

Паламарь Игорь



Генподрядчик (покупатель)

REPRESENTANTA PERMANENTA

«SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»

Ф/К 44519022


IBAN: MD65EX0000002251761674MD

BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA fil. nr.20

cod bancar: EXMMMD22

мун. Кишинэу, ул Митрополит Варлаам, 75 оф.17

Мурат Сонбай



тел.757575,факс:596006
 Моб.069 220000
 e-mail:info@azurit.md

АКТ выполненных работ №4/17-10 www.azurit.md
на установку изделий из натурального камня после демонтажа

ДЛЯ REPRESENTANTA PERMANENTA «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»
 объект по bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

		2019		Февраль				19,5492 lei	
наименование	ед	Кол-во	цена	сумма		цена	цена	сумма	
	изм		евро	евро	ед изм	на ед изм	леев	леев	
цоколь			без НДС	без НДС					
гранит красный т2									
установка цоколя и сетки после демонтажа	кв м	32,90	34,58 €	1 137,68 €			676,01 lei	22 240,81 lei	
перенос материалов на расстояние >30 м		10,00%		154,93 €				3 028,69 lei	
работы по установке	кв м	32,90		1 292,61 €				25 269,50 lei	
итого	кв м	32,90							
трансп расходы с учетом всп матер для установки		7,0%		28,81 €				563,22 lei	
итого				1 321,42 €				25 832,72 lei	
накладные расходы		7,5%		99,11 €				1 937,45 lei	
итого				1 420,53 €				27 770,18 lei	
рентабельность		2,50%		35,51 €				694,25 lei	
Итого				1 456,04 €				28 464,43 lei	
материалы для установки		32,90	12,51 €	411,58 €			244,56 lei	8 046,05 lei	
Всего по цоколю	кв м	32,90		1 867,62 €	кв м	56,77 €	1 109,74 €	36 510,48 lei	

в том числе освобождение от НДС с правом вычета

Субподрядчик (поставщик)

"AZURIT" SRL

ФК 1002600036576, код НДС 0500676

BC Comerbank SA Chisinau

IBAN: MD22CV00222464980001460

BIC: COMBMD2X

адрес: Ватра, мун Кишинэу, ул Гагарина, 30

Паламарь Игорь



Генподрядчик (покупатель)

REPRESENTANTA PERMANENTA

«SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»

Ф/К 44519022


IBAN: MD65EX0000002251761674MD

BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA fil. nr.20

cod bancar: EXMMMD22

мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 75 оф. 17

Мурат Сонбай



О.О.О. АЗУРИТ

приложение №11 к контракту № 17/05-18
 тел.757575,факс:596006
 Моб.069 220000
 e-mail:info@azurit.md
 www.azurit.md

АКТ выполненных работ №4/17-11
 на изготовление и установку изделий из натурального камня после демонтажа
 для REPRESENTANTA PERMANENTA «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT TICARET A.S.»
 объект по bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

19,5492 lei

наименование	ед изм	Кол-во	К-т раскроя	цена		сумма евро	цена на ед изм	цена леев	сумма леев
				евро	евро				
				без НДС		без НДС			
цоколь									
гранит красный т2	кв м	220,87	1,2	54,00 €	14 312,38 €	14 312,38 €	1 055,66 lei		279 795,98 lei
материалы	кв м	220,87			14 312,38 €	14 312,38 €			279 795,98 lei
2 отделка торцев (полур торцев)	п м	18,54		23,33 €	432,54 €	432,54 €	456,08 lei		8 455,79 lei
3 фаска технологическая	п м	1964,74		1,50 €	2 947,11 €	2 947,11 €	29,32 lei		57 613,83 lei
4 резка гранита т2	п м	982,87		3,75 €	3 685,77 €	3 685,77 €	73,31 lei		72 053,94 lei
5 установка цоколя и строительной сетки	кв м	220,87		34,58 €	7 637,68 €	7 637,68 €	676,01 lei		149 310,88 lei
6 перенос материалов на расстояние >30 м		10,00%			1 040,08 €	1 040,08 €			20 332,71 lei
работы по изготовлению и установке	кв м	220,87			15 743,18 €	15 743,18 €			307 767,15 lei
итого	кв м	220,87			30 055,56 €	30 055,56 €			587 563,13 lei
трансп расходы с учетом всп матер для установк		7,0%			1 195,28 €	1 195,28 €			23 366,85 lei
итого					31 250,84 €	31 250,84 €			610 929,98 lei
накладные расходы		7,5%			2 343,81 €	2 343,81 €			45 819,75 lei
итого					33 594,65 €	33 594,65 €			656 749,73 lei
рентабельность		2,50%			839,87 €	839,87 €			16 418,74 lei
Итого					34 434,52 €	34 434,52 €			673 168,48 lei
материалы для установки		220,87		12,51 €	2 763,08 €	2 763,08 €	244,56 lei		54 014,10 lei
Всего по цоколю	кв м	220,87			37 197,60 €	37 197,60 €	168,41 €	3 292,36 lei	727 182,58 lei

в том числе освобождение от НДС с правом вычета

Субподрядчик (поставщик)

"AZURIT" SRL

Фк 1002600036576, код НДС 0500676
 BC Comertbank SA Chisinau
 IBAN: MD22CV00222464980001460
 BIC: CMTBMD2X
 адрес: г.Ватра, мун.Кишинэу, ул Гагарина, 30


Паламарь Игорь



Генподрядчик (покупатель)

REPREZENTANTA PERMANENTA
 «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT TICARET A.S.»
 Ф/К 44519022
 IBAN: MD65EX0000002251761674MD
 BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA fil. nr.20
 cod bancar: EXMMMD22
 мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 75 оф.17

Мурат Сонбай



О.О.О. АЗУРИТ

Приложение № к контракту № 17/05-18
 тел.757575, факс:596006
 Моб.069 220000
 e-mail:info@azurit.md

АКТ выполненных работ №4/17-кр www.azurit.md
 на изготовление и установку изделий из натурального камня после демонтажа

ДЛЯ REPRESENTANTA PERMANENTA «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT TICARET A.S.»

объект по bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

2019 Февраль

19,5492 lei

наименование	ед	Кол-во	-т распро	цена	сумма	цена	цена	сумма
	изм			евро	евро	на ед изм	леев	леев
парадный вход и задний двор				без НДС	без НДС			
крышки								
2 гранит красный т4	кв м	39,71	1,2	58,00 €	2 763,82 €		1 133,86 lei	54 030,49 lei
материалы	кв м	39,71			2 763,82 €			54 030,49 lei
3 отделка торцев (фасон, полир) овал т	п м	226,00		23,33 €	5 272,46 €		456,08 lei	103 072,62 lei
4 капельник	п м	226,00		2,83 €	639,57 €		55,32 lei	12 503,02 lei
6 установка крышек на м2	кв м	5,77		32,50 €	187,49 €		635,35 lei	3 665,33 lei
7 установка крышек на п м	п м	47,79		22,35 €	1 068,11 €		436,93 lei	20 880,66 lei
8 установка бруса	п м	112,81		7,50 €	846,08 €		146,62 lei	16 540,12 lei
9 перенос материалов на расстояние >30 м	м	10,00%			125,56 €			2 454,60 lei
работы по изготовлению и установке	кв м	39,71			8 139,26 €			159 116,36 lei
итого	кв м	39,71			10 903,08 €			213 146,84 lei
трансп расходы с учетом всп матер для установк		7,0%			208,23 €			4 070,68 lei
итого					11 111,31 €			217 217,53 lei
накладные расходы		7,5%			833,35 €			16 291,31 lei
итого					11 944,65 €			233 508,84 lei
рентабельность		2,50%			298,62 €			5 837,72 lei
Итого					12 243,27 €			239 346,56 lei
материалы для установки		39,71		5,31 €	210,86 €		103,81 lei	4 122,15 lei
Всего по крышкам	кв м	39,71			12 454,13 €	313,63 €		243 468,72 lei

в том числе освобождение от НДС с правом вычета

Субподрядчик (поставщик)

"AZURIT" SRL

Фк 1002600036576, код НДС 0500676

BC Comertbank SA Chisinau

IBAN: MD22CV00222464980001460

BIC: CMBVMD2X

адрес: в.Ватра, мун Кишинэу, ул Гагарина, 30

Паламарь Игорь

Генподрядчик (покупатель)

REPRESENTANTA PERMANENTA

«SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT TICARET A.S.»

Ф/К 44519022

IBAN: MD65EX0000002251761674MD

BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA fil. nr.20

cod bancar: EXMMMD22

мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 75 оф. 17

Мурат Сонбай

REPRESENTANTA PERMANENTA
 «SONBAY METAL SANAYI
 INSAAT TAAHHUT TICARET A.S.»
 C/P 44519022

АКТ выполненных работ

№4/17-кр уст

на изготовление и установку изделий из натурального камня после демонтажа
ДЛЯ REPREZENTANTA PERMANENTA «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»
 объект по bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

наименование	ед	Кол-во	2019		Февраль		19,549% lei	
			цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма
			евро	евро	на ед и	леев	леев	леев
	изм		без НДС	без НДС				
крышки гранит красный т4 и т5								
установка крышек на м2	кв м	43,63	32,50 €	1 417,98 €		635,35 lei	27 720,32 lei	
установка крышек на п м	п м	81,13	22,35 €	1 813,26 €		436,93 lei	35 447,76 lei	
перенос материалов на расстояние >30 м		10,00%		364,38 €			7 123,43 lei	
работы по изготовлению и установке	кв м			3 595,61 €			70 291,51 lei	
итого	кв м	0,00		3 595,61 €			70 291,51 lei	
трансп расходы с учетом всп матер для установки		7,0%		28,88 €			564,64 lei	
итого				3 624,50 €			70 856,15 lei	
накладные расходы		7,5%		271,84 €			5 314,21 lei	
итого				3 896,33 €			76 170,36 lei	
рентабельность		2,50%		97,41 €			1 904,26 lei	
Итого				3 993,74 €			78 074,62 lei	
материалы для установки		77,70	5,31 €	412,61 €		103,81 lei	8 066,24 lei	
Всего по крышкам	кв м	77,70		4 406,35 €	56,71 €		86 140,86 lei	

в том числе освобождение от НДС с правом вычета


Субподрядчик (поставщик)



Генподрядчик (покупатель)

REPREZENTANTA PERMANENTA
 «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»
 Ф/К 44519022
 IBAN: MD65EX0000002251761674MD
 BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA fil. nr.20
 cod bancar: EXMMMD22
 мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 75 оф.17

Мурат Сонбай



АКТ выполненных работ

№4/17-13

на изготовление и установку изделий из натурального камня

ДЛЯ REPRESENTANTA PERMANENTA «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAHHUT TICARET A.S.»

объект по bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

								2019 г. <i>Февраль</i>		19,5492 lei
наименование	ед	Кол-во	К-т	цена	сумма	цена	цена	сумма		
	изм		раскроя	евро	евро	на ед	леев	леев		
вентшахта										
крышки										
1	гранит красный т4	кв м	2,09	1,20	62,00 €	155,50 €		1 212,05 lei	3 039,82 lei	
	материал		2,09			155,50 €		1 212,05 lei	3 039,82 lei	
2	резка гранита т4	п м	9,93		6,00 €	59,59 €		117,30 lei	1 164,98 lei	
3	фаска технологическая до 2 мм	п м	3,31		2,20 €	7,28 €		43,01 lei	142,39 lei	
4	отделка торцев (фасон овал, полировка) т.4	п м	6,34		20,00 €	126,80 €		390,98 lei	2 478,84 lei	
5	капельник	п м	6,34		2,83 €	17,96 €		55,39 lei	351,17 lei	
6	резка под ус т4	п м	3,64		6,80 €	24,75 €		132,93 lei	483,88 lei	
8	отбивка крышки из мозаичной плитки	п м	6,34		5,00 €	31,70 €		97,75 lei	619,71 lei	
9	изготовление раствора и заливка	кв м	2,09		8,50 €	17,77 €		166,17 lei	347,29 lei	
10	установка крышек на п/м	п м	6,34		15,00 €	95,10 €		293,24 lei	1 859,13 lei	
11	перенос материалов на расстояние >30 м		10,00%			14,46 €		0,00 lei	282,51 lei	
	работы по изгот и установке	кв м	2,09		189,19 €	395,41 €		3 698,56 lei	7 729,99 lei	
	итого					550,91 €			10 769,82 lei	
	<i>трансп расходы с учетом мат-в для установки</i>		7,0%		5,59 €	11,69 €			228,55 lei	
	итого					562,60 €			10 998,36 lei	
	<i>накладные расходы</i>		7,0%		18,84 €	39,38 €			769,89 lei	
	итого					601,98 €			11 768,25 lei	
	<i>рентабельность</i>		2,5%		7,20 €	15,05 €			294,21 lei	
	Итого					617,03 €			12 062,45 lei	
	<i>материалы для установки</i>		2,09		5,51 €	11,52 €		107,72 lei	225,13 lei	
	Всего по крышкам	кв м	2,09			628,55 €	300,74 €	5 879,23 lei	12 287,58 lei	
цоколь										
1	гранит красный т2	кв м	7,80	1,2	54,00 €	505,44 €		1 055,66 lei	9 880,95 lei	
	материал		7,80			505,44 €		0,00 lei	9 880,95 lei	
2	резка гранита т2	п м	26,95		3,75 €	101,06 €		73,31 lei	1 975,69 lei	
3	отделка торцев (полировка)	п м	3,55		2,20 €	7,80 €		43,01 lei	152,19 lei	
4	установка строительной сетки	кв м	7,80		2,08 €	16,25 €		40,73 lei	317,67 lei	
5	облицовка цоколя	кв м	7,80		32,50 €	253,50 €		635,35 lei	4 955,72 lei	
7	изготовление раствора и заливка	кв м	7,80		8,50 €	66,30 €		166,17 lei	1 296,11 lei	
9	перенос материалов на расстояние >30 м		10,00%			33,61 €		0,00 lei	656,95 lei	
	работы по изгот и установке	кв м	7,80		61,35 €	478,52 €		1 199,31 lei	9 354,63 lei	
	итого					983,96 €		0,00 lei	19 235,58 lei	
	<i>трансп расходы с учетом мат-в для установки</i>		7,0%		5,41 €	42,21 €			825,20 lei	
	итого					1 026,17 €			20 060,78 lei	
	<i>накладные расходы</i>		7,0%		9,21 €	71,83 €			1 404,25 lei	
	итого					1 098,00 €			21 465,03 lei	
	<i>рентабельность</i>		2,5%		3,52 €	27,45 €			536,63 lei	
	Итого					1 125,45 €			22 001,66 lei	
	<i>материалы для установки</i>		7,80		12,51 €	97,58 €		244,56 lei	1 907,57 lei	
	Всего по цоколю	кв м	7,80			1 223,03 €	156,80 €	3 065,29 lei	23 909,23 lei	
	всего по вентшахте		9,89			1 851,58 €			36 196,81 lei	

в том числе освобождение от НДС с правом вычета

Субподрядчик (поставщик)

"AZURIT" SRL

Фк 1002600036576, код НДС 0500676

BC Comerbank SA Chisinau

IBAN: MD22CV00222464980001460

BIC: CMTBMD2X

адрес: г.Ватра, мун.Кишинэу, ул.Гагарина, 30

Паламарэ, Игорь

Генподрядчик (покупатель)

REPRESENTANTA PERMANENTA

«SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAHHUT TICARET A.S.»

Ф/К 44519022

IBAN: MD65EX0000002251761674MD

BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA fil. nr.20

cod bancar: EXMMMD22

мун. Кишинэу, ул. Митрополит-Варлаам, 75 оф.17

Мурат Сонбай

О.О.О. АЗУРИТ

приложение № 3 к контракту № 17/05-2018
 тел.757575, факс:596006
 Моб.069 220000
 e-mail:info@azurit.md

АКТ выполненных работ № 4/17-3
на изготовление и установку изделий из натурального камня
для REPRESENTANTA PERMANENTA «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»

Февраль 2019

объект по bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

19,5492 lei

наименование	ед изм	Кол-во	К-т раскря	цена евро	сумма евро	ед изм	цена на ед изм	леев без НДС	леев без НДС
отделка стен и колонн заднего двора									
Инкерманский камень	кв.м.	20,28	1,2	44,55 €	1 084,17 €			870,92 lei	21 194,63 lei
гранит красный т2	кв.м.	6,07	1,2	54,00 €	393,34 €			1 055,66 lei	7 689,40 lei
гранит красный т4	кв.м.	0,47	1,2	62,00 €	34,97 €			1 212,05 lei	683,60 lei
Материалы		26,82			1 512,47 €				29 567,63 lei
шлифовка камня	кв м	20,28		3,50 €	70,98 €			68,42 lei	1 387,60 lei
резка камня	м.п.	52,25		1,50 €	78,38 €			29,32 lei	1 532,17 lei
резка гранита т2	м.п.	60,45		3,75 €	226,69 €			73,31 lei	4 431,56 lei
резка гранита т4	м.п.	21,58		6,00 €	129,47 €			117,30 lei	2 531,03 lei
отделка торцев (фасон п/овал, полировка) т.2	м.п.	14,10		8,80 €	124,08 €			172,03 lei	2 425,66 lei
отделка торцев гранит(п/т, полировка)	м.п.	2,00		6,60 €	13,20 €			129,02 lei	258,05 lei
отделка торцев (фасон, полировка) овал т4	м.п.	8,59		20,00 €	171,80 €			390,98 lei	3 358,55 lei
калибровка и шлифовка плит	кв м	20,28		4,50 €	91,26 €			87,97 lei	1 784,06 lei
демонтаж плит облицовки	кв м	10,00		5,50 €	55,00 €			107,52 lei	1 075,21 lei
демонтаж гранитных крышек	м п	12,60		3,50 €	44,10 €			68,42 lei	862,12 lei
аренда лесов	кв м*дни	200,00		0,10 €	20,00 €			1,95 lei	390,98 lei
монтаж и демонтаж лесов	кв м	20,00		2,50 €	50,00 €			48,87 lei	977,46 lei
установка строительной сетки	кв м	21,86		2,20 €	48,09 €			43,01 lei	940,16 lei
грунтовка	кв м	21,86		2,00 €	43,72 €			39,10 lei	854,69 lei
обработка гидрофобом	кв м	20,28		1,70 €	34,48 €			33,23 lei	673,98 lei
установка крышек гранитных	м п	12,60		22,30 €	280,98 €			435,95 lei	5 492,93 lei
установка бруса шир до 10 см	м п	7,87		7,50 €	59,03 €			146,62 lei	1 153,89 lei
облицовка цоколя гранитом	кв м	1,58		32,50 €	51,35 €			635,35 lei	1 003,85 lei
облицовка стен	кв м	20,28		29,00 €	588,12 €			566,93 lei	11 497,28 lei
Работы по изгот и установке	кв.м.	26,82		81,31 €	2 180,72 €			1 589,53 lei	42 631,24 lei
итого		26,82			3 693,19 €				72 198,87 lei
трансп расходы с учетом мат-в для установки		7,0%		4,51 €	120,89 €			88,12 lei	2 363,35 lei
итого					3 814,08 €				74 562,22 lei
накладные расходы		4,0%		5,69 €	152,56 €			111,20 lei	2 982,49 lei
итого					3 966,64 €				77 544,71 lei
рентабельность		2,5%		3,70 €	99,17 €			72,28 lei	1 938,62 lei
Итого					4 065,81 €				79 483,33 lei
материалы для установки	кв м	26,82		8,00 €	214,56 €			156,39 lei	4 194,48 lei
Всего по отделке парадного входа	кв м	26,82			4 280,37 €	кв м	159,60 €		83 677,80 lei

в том числе освобождение от НДС с правом вычета

Субподрядчик (поставщик)
 "AZURIT" SRL

ФК 1002600036876 код НДС 0500676
 BC Comerbank SA Chisinau
 IBAN: MD22CY00222464980001460
 BIC: CMTBMD2X
 адрес: г Ватра, мун Кишинэу, ул Гагарина, 30

Паламарь Игорь

Генподрядчик (покупатель)

REPRESENTANTA PERMANENTA

«SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»

Ф/К 44519022
 IBAN: MD65EX0000002251761674MD
 BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA fil. nr.20
 cod bancar: EXMMMD22
 мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 75 оф. 17

Мурат Сонбай

АКТ выполненных работ

№4/17-12

на изготовление и установку изделий из натурального камня
для REPRESENTANTA PERMANENTA «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»

объект по bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

				2019	Февраль	19,5492 lei			
наименование	ед	Кол-во	К-т	цена	сумма	цена	цена	сумма	
	изм		раскроя	евро	евро	на ед изм	леев	евро	леев
Цоколь центрального забора									
без НДС									
без НДС									
1	гранит серый т2	кв.м.	91,14	1,2	50,00 €	5 468,37 €	977,46 lei	5 468,37 €	106 902,26 lei
Материалы			91,14			5 468,37 €			106 902,26 lei
2	резка гранита	кв.м.	259,89		3,75 €	974,59 €	73,31 lei		19 052,47 lei
3	отделка торцев (фасон п/т, полировка) т.2	м.п.	4,40		6,60 €	29,04 €	129,02 lei		567,71 lei
4	установка строительной сетки	кв.м.	91,14		2,08 €	189,87 €	40,73 lei		3 711,88 lei
5	облицовка цоколя забора	кв.м.	91,14		32,50 €	2 962,03 €	635,35 lei		57 905,39 lei
6	перенос материалов на расстояние >30 м		10,0%			429,20 €			8 390,45 lei
Работы по изгот и установке		кв.м.	91,14		50,30 €	4 584,74 €			89 627,90 lei
итого		кв.м.	91,14			10 053,11 €			196 530,16 lei
<i>трансп расходы с учетом мат-в для установки</i>			7,0%		5,08 €	462,59 €			9 043,27 lei
итого						10 515,70 €			205 573,43 lei
<i>накладные расходы</i>			7,5%		8,65 €	788,68 €			15 418,01 lei
итого						11 304,37 €			220 991,43 lei
<i>рентабельность</i>			2,5%		3,10 €	282,61 €			5 524,79 lei
Итого						11 586,98 €			226 516,22 lei
<i>материалы для установки</i>		кв м	91,14		12,51 €	1 140,06 €	244,54 lei		22 287,25 lei
Всего по цоколю		кв м	91,14			12 727,04 €	139,64 €	2 729,92 lei	248 803,47 lei
Крышки забора									
1	Гранит серый т4 полир	кв.м.	78,81	1,2	55,00 €	5 201,16 €	1 075,21 lei		101 678,45 lei
Материалы			78,81			5 201,16 €			101 678,45 lei
2	отделка торцев (фасон овал, полировка) т4	м.п.	289,14		23,33 €	6 746,60 €	456,15 lei		131 890,71 lei
3	капельник	м.п.	289,14		2,83 €	819,23 €	55,39 lei		16 015,30 lei
4	резка гранита т4	м.п.	298,72		6,00 €	1 792,35 €	117,30 lei		35 038,95 lei
5	отверстия	шт	47,00		16,00 €	752,00 €	312,79 lei		14 701,00 lei
6	установка крышек шир >50 см	кв м	78,81		35,42 €	2 791,02 €	692,37 lei		54 562,30 lei
8	перенос материалов на расстояние >30 м		10,0%			397,75 €			7 775,67 lei
Работы по изгот и установке		кв.м.	78,81		168,76 €	13 298,95 €			259 983,93 lei
итого			78,81			18 500,11 €			361 662,38 lei
<i>трансп расходы с учетом мат-в для установки</i>			7,0%		5,01 €	394,49 €			7 712,03 lei
итого						18 894,60 €			369 374,41 lei
<i>накладные расходы</i>			7,5%		17,98 €	1 417,10 €			27 703,08 lei
итого						20 311,70 €			397 077,49 lei
<i>рентабельность</i>			2,5%		6,44 €	507,79 €			9 926,94 lei
Итого						20 819,49 €			407 004,42 lei
<i>материалы для установки</i>		кв м	78,81		5,51 €	434,46 €	107,78 lei		8 493,42 lei
Всего по крышкам		кв м	78,81			21 253,96 €	269,70 €	5 272,45 lei	415 497,85 lei
итого по акту в том числе освобождение от НДС с пра			169,94			33 981,00 €			664 301,31 lei

Субподрядчик (поставщик)

"AZURIT" SRL

Фк 1002600036576 код НДС 0500676

BC Comerbank SA Chisinau

IBAN: MD22CV00222464980001460

BIC: CMTBMD2X

адрес: г.Ватра, мун Кишинэу, ул Гагарина, 30

Паламарь Игорь



Генподрядчик (покупатель)

REPRESENTANTA PERMANENTA

«SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.»

Ф/К 44519022

IBAN: MD65EX0000002251761674MD

BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA fil. nr.20

cod bancar: EXMMMD22

мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 75 оф.17

Мурат Сонбай