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MNISTERUL PINANTOLOR + MINISTERUL EINANTELOR ]
REPUBLICA MOLDOVA, WINISTERUL FINANTELOR

TREZORERIA REGIONALA NORD

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.19 20| 6 - SEP. 2019

privind achizitia prin Cerea Ofertelor de pret

2L

‘h'lv. de inragil 7

P - l/

/

“03” septembrie 2019 _Floresti
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21011079 din
data_13.08.2019 Jdntre_ Primiria Zaluceni  cu sediul in
(denumirea autorittii contractante)
-__satul Ziluceni, raionul Floresti
(localitatea)
Str. : telefon: 025054270 fax: 025054310 3

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. __nr. 25829 din_ 03.12.2015 reprezentat prin
primar — Pascaru Viorica ;
(numele, prenumele sifunctia conducdtorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_ “Influent Group Cnstruct ”SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun.Chisinu , str. Calea Iesilor 16/6, ap.29 , telefon: _ 069276881 o, L
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 401316 din 10.01.2019 autorizat pentru
activitatea in constructii: autorizatia nr. 2005034081980

din“_10 ” 01.2019 , eliberata de Agentia Servicii Publice RM

peuntermende 3 ani, pentru genurile de activitate in constructii

reprezentat prin GAVGAS RADU- administrator

(numele sifunctia conducatorului)

de Antreprenor, pe de alti parte.

1. BIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sa execute Lucriri de repatii capitale la gradinita de
copii din s. Ziluceni_r-nul Floresti ___in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu

detaliile de executie, precum si a normativelor, standffk
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2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 45 zile (1,5 luni) dupa primirea ordinului
de incepere a executieisi asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

22 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2 3 Perioada de execufie poate fi prelungitda dacd constrangerea activitatii  se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel national i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor
sau a unor parti ale acestora pe O duraté si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul
sistarii lucrdrilor sau a unor pari din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna
diligenta.

25 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢& sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

7 61in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintasi
remediate din contul Antreprenorului general, "stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la 0 noud
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic sifunctional.



3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 427099.83 (patru
sute doudzeci si sapte mii nousizeci si noud . 53 bani) lei MD,
inclusiv TVA _71183.31 (saptezeci si unu mii o suti optzeci si trei ,31 lei MD.

1.2 Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
1.6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.7 Garantia de bunid executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitétile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

521n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI



14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postala: Influent Group Cnstruct SRL

mun.Chisindu str.Calea Iesilor 16/6, ap.29. Adresa postala: s. Zalucet, r-Florest

Telefon: 069276881 Telefon: 0250 54270/025054310

Cod fiscal:1019600000353 Cod fiscal: 1007601007228

Banca: BC "Moldindconbank Banca:

Cod: MOLDMD2X304 Cod: TREZMD2X

IBAN MD12ML000000002251104138 IBAN: MD25TRPDBF311120A11252AC

15. SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIAR

-
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