

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și a străzi amplasate teritorial în raionul Călărași”**
2. Numărul și data contractului Contract nr. 188/SA/E/07-20 din 06 iulie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „Nouconst”
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Petricani, 94
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>29 376 609,69 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului)) | <u>29 375 202,00 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 5
- b) efectiv realizată 5
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

-

Semnat: _____

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Director-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE**
privind experiența similară

2. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a drumurilor:

a) Lotul nr.1 – Drum de acces spre Florițoaia Nouă, L383 (L=1200 m, B= 6m, S=7200 m2)**b) Lotul nr.2 – Porțiunea de drum din s. Agronomovca, L368 (L=700 m, B= 7m, S=4900 m2)**2. Numărul și data contractului Contract nr. ocds-b3wdp1-MD 1632219055711 din 26.10.20213. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Ungheni4. Adresa beneficiarului mun.Ungheni, str. Națională, 115. Țara Republica Moldova6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUAa) inițială
(la data semnării contractului) 4 043 158,46 leib) finală
(la data finalizării contractului)) 4 043 158,46 lei8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 2e) efectiv realizată 2f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Semnat: _____

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Director-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

3. Denumirea și obiectul contractului: „**Reabilitarea drumului public local L345 R21 drum de acces spre s. Frumoasa**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. 83 din 20.10.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Călărași
4. Adresa beneficiarului or. Călărași, str. Biruinței 1/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
h) antreprenor asociat
i) subantreprenor
- | 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>1 271 653,86 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului)) | <u>1 271 653,86 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 1
- h) efectiv realizată 1
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

-

Semnat: _____

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Director-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

4. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparație a curților blocurilor de locuit (Etapa 3)”**
2. Numărul și data contractului Contract nr. 125 din 09.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Ungheni
4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională, 7
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
k) antreprenor asociat
l) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 800 064,17 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 800 064,17 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
j) contractată 1
k) efectiv realizată 1
l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Semnat: _____
- Nume: Igor GONȚA
- Funcția în cadrul firmei: Director-interimar
- Denumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de întreținere și administrare a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași, Ungheni”**
 2. Numărul și data contractului Contract nr. 08-10/150 din 15 mai 2020, Acord adițional Nr.3, nr. 08-10/289 din 01 noiembrie 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
 4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Bucuriei, 12a
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>51 174 300,00 lei</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>51 174 362,40 lei</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 12
 - b) efectiv realizată 12
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Semnat: _____
- Nume: Igor GONTA
- Funcția în cadrul firmei: Director-interimar
- Denumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

2. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Călărași”**
2. Numărul și data contractului Contract nr. 06 – 14/215 din 12.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
e) antreprenor asociat
f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>61 623 493,85 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului)) | <u>19 695 006,00 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 7
- e) efectiv realizată 7
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la lucrările finalizate nr.29 din 06.02.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Semnat: _____
- Nume: Igor GONȚA
- Funcția în cadrul firmei: Director-interimar
- Denumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

3. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație cu adaos de material pe străzile din s. Nișcani**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. 21 din 02.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Nișcani, r-l Călărași
4. Adresa beneficiarului s. Nișcani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
h) antreprenor asociat
i) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>457 060,00 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului)) | <u>457 060,00 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 1
- h) efectiv realizată 1
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

-

Semnat: _____

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Director-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"