



SC ANTPREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL  
Capital Social : 7.000.000 Ron  
SEDIUL SOCIAL: ROZNOV , STR. SES NR.126J ,JUDETUL NEAMT  
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J27/1291/2004 CUI : RO 16790810  
BANCA: CEC BANK PIATRA NEAMT CONT: RO32CECEB00030RON0023372  
BANCA: TREZORERIA PIATRA NEAMT CONT: RO42TREZ4915069XXX009069  
Tel: 0233.278.402; Fax: 0333.814.784  
E-mail: [financiar@antreprizacda.ro](mailto:financiar@antreprizacda.ro) ; [antreprizacda@gmail.com](mailto:antreprizacda@gmail.com)



Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1660577706084  
din “15” august 2022

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ” **Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție, asistentă tehnică și execuția lucrărilor pentru punere în siguranța a obiectivelor de pe DN 15 km 242+200 – 286+250**”.

2. Numărul și data contractului Nr.111, 13.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului **Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., persoana Juridică Română, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași**”

4. Adresa beneficiarului or. Iași Sos. Naționala nr. 23

5. Țară **România**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general (lider de asociație)**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )      253 892 448,90 lei exclusiv TVA (lei Românești)

b) finală

(la data finalizării contractului)      232 450 000,00 lei fără TVA (lei Românești)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6 luni

b) efectiv realizată 100 %

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_



SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL  
Capital Social : 7.000.000 Ron  
SEDIUL SOCIAL: ROZNOV , STR. SES NR.126J „JUDETUL NEAMT  
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J27/1291/2004 CUI : RO 16790810  
BANCA: CEC BANK PIATRA NEAMT CONT: RO32CECEB00030RON0023372  
BANCA: TREZORERIA PIATRA NEAMT CONT: RO42TREZ4915069XXX009069  
Tel: 0233.278.402; Fax: 0333.814.784  
E-mail: [financiar@antreprizacda.ro](mailto:financiar@antreprizacda.ro) ; [antreprizacda@gmail.com](mailto:antreprizacda@gmail.com)



10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.920 din 18.02.2021;

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

- Obiectiv 63 – km 276 – 276+110 (km 276+040 – 276 +120): se va analiza/ studia o soluție pentru parapetul de siguranță aflat pe partea stângă pentru a se asigura confortul optic în zona racordării curbei cu parapetul și se va efectua presemnalizarea acestuia cu marcaj delimitare parte carosabilă;
- Obiectiv 47 – Km 270 +820 - 270+870 (km 270+592.72 – 270+674): se va realiza marcajul rutier axial (sarcina Beneficiarului)
- Antreprenorul va preda Beneficiarului citirile pe „zero” la dispozitivele inclinometrice aflate la punctele 1, 19, 28 și 36;
- Completarea stării Tehnice cu documentele aferente lucrărilor consemnate în anexa 4 și predarea acestui către Beneficiar.

Nota: Termenul de remediere a lucrărilor stabilit împreună cu Executantul este de 5 (cinci) zile

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- Coloane forate D880 mm – 35 164,00 ml
- Coloane forate D1080 mm – 28 265,00 ml
- Drenuri longitudinale – 4 993,00 ml
- Drenuri transversale – 420,20 ml
- Drenuri forate orizontal – 905,00 ml
- Minipiloti D225 mm – 11 889,00 ml
- Radier de solidarizare coloane forate și minipiloti – 490 buc
- Parapet metalic zincat – 6 665,50 ml
- Sistem de ancoraj cu ancore autoforante 40/16 – 18 683,00 ml
- Sistem de ancoraj cu ancore autoforante 52/26 – 576,00 ml
- Suprafața totală de sistem rutier refăcut – 35 164,00 mp

Data completării . 16 Septembrie 2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Alexe Roxana . . . . .

(semnătura autorizată)