

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului *Lucrari de constructie si montaj a doua parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or , Singera SC”BALKAN PHARMACEUTICALS”*
2. Numărul și data contractului Nr.23/05, din 23 mai , a. 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului SC”BALKAN PHARMACEUTICALS”
4. Adresa beneficiarului str. N. Gradescu 4. Mun Chisinau
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 170286 euro
- b) finală (la data finalizării contractului) conf p-v
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată conf contract
- b) efectiv realizată conf contract
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr1 din 30.09.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.10.2023

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL

mun. Chişinău

23 mai 2022

mun. Кишинэу

23 мая 2022

„Compania Electrică” S.R.L. în persoana directorului Eni Maria, numit în continuare „Antreprenor”, pe de o parte şi SC “BALKAN PHARMACEUTICALS” SRL în persoana administratorului Cazacu Vasiliu numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numiţi “Parte” sau “Părţi”, cum prevede acordul adiţional dat (mai departe după text „Contract”), privind următoarele:

1. Domeniul de aplicare a acordului.

Beneficiarul îşi ia angajamentul să îndeplinească Antreprenorului următoarele lucrări:

1.1 Lucrări de construcţie şi montaj a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera, SC “BALKAN PHARMACEUTICALS” SRL

1.2 Costul lucrărilor executate în conformitate cu devizul acordat constituie 170 286,00 euro (una sută şaptezeci mii două sute optzeci şi şase, 00 cenţi) fără TVA

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2. nu este definitiv şi poate fi schimbat după îndeplinirea lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor.

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al prezentului Contract în termenii stabiliţi de către ambele Părţi. Începutul lucrărilor timp de 7 zile după transferul documentaţiei de proiect a şantierului de construcţie şi transferul proiectului, şi transferul avansului

3. Remunerarea.

3.1. Pentru serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului recompense, conform calculului indicat în anexa nr. 1. Preţul lucrărilor nu este definitiv şi poate fi schimbat în procesul executării lucrărilor. Toate schimbările tarifelor şi a Devizului de cheltuieli, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adăugător al Părţilor, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în modul următor:

- avans 50% din costul lucrărilor timp de 3 zile din momentul încheierii prezentului Contract.

3.3. Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare a Antreprenorului timp de 5 zile din momentul semnării Actului №2, №3 şi a facturii fiscale.

3.4. Plăţile se efectuează în Euro (€) la cursul Băncii din ziua plăţii.

3.5. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalităţi Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.

3.6. La importarea materialelor de peste hotare Beneficiarul compensează diferenţa de curs valutar.

4. Drepturile şi obligaţiunile Părţilor.

4.1. Antreprenorul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele şi manopera proprii.

4.1.2. În caz de necesitate de a atrage alte organizaţii în baza contractului de subantreprenariat.

„Compania Electrică” S.R.L. в лице директора Ени Мария, именуемое в дальнейшем, *Подрядчик* и SC “BALKAN PHARMACEUTICALS” SRL в лице администратора Казаку Василий, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы:

1.1 Строительно-монтажные работы двух фото-гальванических парков по 960 кВт каждая в г. Синжера, SC «BALKAN PHARMACEUTICALS» SRL

1.2 Стоимость работ выполненных в соответствии с согласованной сметой составляет 170 286,00 евро (сто семьдесят тысяч двести восемьдесят шесть, 00 цент) без НДС.

1.3. Стоимость работ указанная в п.1.2. неокончательная и может быть изменена по выполненным объемам в процессе производства работ.

2. Сроки оказания услуг.

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течении 7-и дней после передачи проектной документации строительной площадки и перечисление аванса.

3. Вознаграждение.

3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется: - аванс 50% от контрактной цены в течение 3-х рабочих дней с момента подписания данного Договора.

3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя в течении 5 дней с момента подписания Акта №2, №3 и налоговой накладной.

3.4. Оплата осуществляется в Евро(€) по курсу банка на день оплаты.

3.5. Заказчик имеет право зачесть сумму пени к Исполнителю, начисленную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты услуг Исполнителя.

3.6. При импорте материалов из-за границы Заказчик компенсирует курсовую разницу.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.

4.1.2. В случае необходимости привлекать другие фирмы на субподрядной основе.

4.1.3. Представлять Заказчику, по первому его требованию, информацию о ходе оказания услуг.

4.1.3. Să acorde Beneficiarului la prima cerere toată informația necesară despre mersul executării lucrărilor.

4.1.4. Antreprenorul își asumă riscul lichidării sau accidentării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de lucru până la momentul predării Beneficiarului în conformitate cu Contractul dat.

4.1.5. Răspunde de metodele de executare a lucrărilor (inclusiv și de tehnica securității muncii) în măsură deplină cu mijloace proprii.

4.2. Beneficiarul e obligat:

4.2.1. Să achite Antreprenorului remunerarea în conformitate cu p. 1.2 și 3 al prezentului Contract.

4.2.2. Să coordoneze cu Antreprenorul termenii începerii și finisării lucrărilor.

4.2.3. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forțele proprii.

5. Transmiterea-acceptarea rezultatelor prestărilor efectuate.

5.1. Examinarea, transmiterea-acceptarea a rezultatelor prestărilor efectuate după Contractul dat este efectuată de către reprezentanții autorizați ai Părților.

5.2. În lipsa clauzelor privitor la rezultatele prestărilor efectuate de către Antreprenor, Beneficiarul semnează Actul de recepție a lucrărilor. În cazul apariției lucrărilor nefinisate, Beneficiarul întocmește un Act cu lista lucrărilor necesare de efectuat adăugător, în termeni stabiliți.

5.3. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor prestate în termen de 12 luni din momentul primirii rezultatelor prestărilor. În caz contrar, la cererea Beneficiarului, Antreprenorul își asumă obligația să lichideze neajunsurile în termen de 3 zile lucrătoare din cont propriu.

5.4. Antreprenorul poartă răspundere de calitatea materialelor folosite care au fost achiziționate de către Antreprenor.

5.5. Antreprenorul ia parte la lucrările comisiei de primire și prezintă lucrările executate de către dînsul.

5.6. Beneficiarul organizează lucrările comisiei de primire și suportă cheltuielile legate de darea în exploatare a obiectului.

6. Responsabilitățile contractuale.

6.1. Ambele părți sunt responsabile pentru neexecutarea obligațiunilor indicate în Contractul dat, fără nici o restricție, și nu numai în cazuri de încălcări sau neglijență.

6.2. În caz de încălcarea termenului de executare a lucrărilor și/sau îndeplinirea necuvenită a obligațiunilor indicate în Contract, Antreprenorul este obligat să achite Beneficiarului penalitate în mărime de 0,2 % din costul serviciilor, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. În caz de întârziere a achitării pentru lucrările executate Beneficiarul achită Antreprenorului penalitate în mărime de 0,2% din sumă pentru fiecare zi de întârziere.

6.4. Oricare din Părți se eliberează de responsabilitate pe deplin sau parțial față de obligațiunile neîndeplinite după Contract dacă neîndeplinirea rezultă din forțele majore care au avut loc după încheierea contractului și care nu au fost prevăzute de părți și nu se pot lichida cu măsuri rezonabile.

6.5. Dacă circumstanțele fors-majore continuă mai mult de trei luni, atunci oricare din părți este în drept să anuleze Contractul, punând la cunoștință partea cealaltă prin scrisoare recomandată.

7. Rezilierea contractului.

7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen în caz de neîndeplinirea sau îndeplinirea necalitativă din inițiativa oricărei din părți prin înștiințare în scris.

4.1.4. Нести риск случайной гибели или повреждения материалов, инструментов, результатов работы до момента их сдачи Заказчику.

4.1.5. Отвечать за способы производства работ (в том числе и за технику безопасности) в полной мере собственными средствами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с пп.1.2 и 3. настоящего Договора.

4.2.2. Согласовать с Исполнителем сроки начала и окончания монтажа.

4.2.3. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ собственными силами и средствами.

5. Сдача-приемка результата услуг.

5.1. Осмотр и сдача – приемка результата услуг по настоящему Договору производится уполномоченными представителями Сторон.

5.2. В случае отсутствия каких-либо претензий относительно результата услуг, оказанных Исполнителем, Заказчик подписывает акт сдачи – приемки выполненных работ. В случае выявления недоработок, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недоработок, сроков их устранения.

5.3. Исполнитель гарантирует качество предоставленных услуг в течении 12 месяцев с момента приемки результата услуг. В противном случае Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в 3-х дневный срок за свой счет устранить недостатки.

5.4. Исполнитель несет ответственность за качество применяемых материалов собственной поставки.

5.5. Исполнитель участвует в работе Приемной комиссии и предъявляет к сдаче, выполненные им работы.

5.6. Заказчик организует работу Приемной комиссии и несет материальные затраты, связанные со сдачей- приемкой объекта в эксплуатацию.

6. Договорная ответственность.

6.1. Ответственность любой из Сторон за неисполнение обязательств по настоящему Договору наступает без каких-либо ограничений, а не только при наличии нарушений или небрежности.

6.2. В случае просрочки исполнения и/или ненадлежащего исполнения Договорных обязательств, Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,2 % от стоимости услуг, за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает пеню в размере 0,2% от стоимости услуг, за каждый день просрочки.

6.4. Любая из сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона Договора не могла предвидеть, предотвратить, или преодолеть разумными мерами.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор, известив об этом другую сторону письмом с уведомлением о вручении.

7. Расторжение договора.

7.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено до истечения срока действия в случае неисполнения или

7.2. Beneficiarul păstrează după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Antreprenorului cu termen de 7 zile cu despăgubirile obligatorii ale cheltuielilor suportate de Antreprenor.

7.3. După rezilierea prezentului Contract, Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea pierderilor.

8. Alte condiții.

8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.

8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost întocmite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

8.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte și au putere juridică egală.

8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefoane, fax, locurile de livrare, și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Părților privind valabilitatea contractului.

9.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambul, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Părților.

9.2. Părțile confirmă lipsa oricăror restrângeri sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, ce recurg din starea actelor de fondare, regulamentelor interioare și a altor acte de acest fel, deasemeni din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmând cele spuse mai sus, părțile au semnat contractul prezent:

Beneficiar (Zakazchik)

SC "BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL

str. N. Gradescu, 4, mun. Chișinău, MD-2002
C/F 1006600054538 COD TVA 0305926
COD CUATM 0110
COD IBAN: MD77ML000000002251028278
C/D MOLDMD2X328
BC "Moldindconbank" S.A. fil. "Cuza-Voda",
mun. Chișinău
tel. 53-61-60, fax 53-35-88

Cazacu Vasiliu

ненадлежащего его исполнения по инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления.

7.2. Заказчик сохраняет за собой право расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время путем письменного уведомления Исполнителя за 7 дней с обязательным возмещением понесенных затрат Исполнителем.

7.3. После расторжения Договора Заказчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Другие условия.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатями Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.

8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов, места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течении 24 часов с момента возникновения изменений.

9. Заявления сторон о действительности договора.

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Пreamбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного, стороны подписали настоящий договор:

Подрядчик (Antreprenor)

„Compania Electrică” S.R.L.

str. Plaiului, 2, mun. Chișinău, MD-2002
C/F 1003600092733 COD TVA 0200871
COD IBAN: MD20ML000000222492500705
BIC MOLDMD2X309
BC "Moldindconbank" S.A. Sucursala. Centru,
mun. Chișinău
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1/09 din 30 Septembrie 2022.**

privind lucrările executate la obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L." în cadrul contractului nr.23/05 din "23" Mai 2022 încheiat între beneficiarul S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L. și antreprenorul S.R.L."COMPANIA ELECTRICA" pentru Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza **autorizației de construcție nr.066 din, eliberată de Primăria or. Sîngera la 30 August 2022, cu valabilitate 6 luni.**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **01.09.2022 – 30.09.2022** fiind formată din reprezentanții:

Președintele comisiei: Cazacu Vasile	- Director <u>S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.</u>
Membrii comisiei : Tanurcov Gheorghe	- Director tehnic,
Boldișor Nicolai	- Inginer Energetician,
Butuc Veaceslav	- responsabil tehnic cert. nr.0103,
Ciobanu Viorel	- diriginte de santier, cert. nr. 0217,

3. Au mai participat la recepție:

Bîrsan Vasile	- proiectant, cert. P. 2018, nr. 0099, C.4,
Sofroniuc Mihail	- Electric Autorizat,

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 care nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a aproba recepția la terminarea **Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or.Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normativele legale și conform proiectului de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor și se propune spre recepția finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1) 0111214048, 2) 0111214061, adresa poștală or. Sîngera str. Industrială 7A, destinația "Parcul Fotovoltaic cu capacitatea de 1920 kW" în sumă de 4195465 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30.09.2022 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: **Cazacu Vasile.**
Membrii comisiei: **Tanurcov Gheorghe.**
Boldișor Nicolae.
Butuc Veaceslav.
Ciobanu Viorel.

Au mai participat la recepție:

Sofroniuc Mihail
Bîrsan Vasile

9. Concluzia :

Lucrarea "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L." este finalizată în volumul prevăzut de documentația de proiect și deviz.

30 Septembrie 2022


10. Lucrarea "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L." este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L. "COMPANIA ELECTRICĂ"

"30" Septembrie 2022



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

"30" Septembrie 2022

L.Ș.



Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din
or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

1. Toate piesele din documentația scrisă și desenată a obiectului sânt complete.

Lucrările sunt executate și finisate complet . Totodată obiectul dat este admis in
exploatare conform actului de corespundere eliberat de către ANRE.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită

Președintele comisiei


Cazacu Vasile.

Responsabil tehnic

Butuc Veaceslav.

Diriginte de șantier

Ciobanu Viorel .



Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz
Obiectul **"Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din**
or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L"

Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică sânt executate.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită .

Președintele comisiei


Cazacu Vasile.

Responsabil tehnic

Butuc Veaceslav .

Diriginte de șantier

Ciobanu Viorel .



Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor

Obiectul **"Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din
or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L"**

1. Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică s-au executat cu respectarea prevederilor proiectului.

Remediarea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită.

Președintele comisiei

Cazacu Vasile.

Responsabil tehnic

Butuc Veaceslav

Diriginte de șantier

Ciobanu Viorel.



SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Industrială St 7/A, Sîngera 2091,

Republica Moldova

Tel.of.: +373 22 536 160

pro-health@balkanpharmaceuticals.com

Nr 306/ data 30.01.2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a efectuat "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960kW fiecare din or. Sîngera, mun. Chișinău S.C.Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

Au fost executate toate lucrările conform contractului cu respectarea normelor de securitate. Lucrările au fost efectuate la timp, calitativ de către specialiști profesioniști.

SC Balkan Pharmaceuticals SRL este mulțumită de calitatea lucrărilor efectuate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL beneficiarilor pentru colaborare.

Cu respect, Director

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Cătălin Vasiliu

