



"AGRODOR-SUCCES" SRL

Adresa: Jud. Vrancea, mun. Focșani,
str. Poienița, nr. 4, bl. 4, et. 3, ap. 10

Cod fiscal: 40741780

Banca: "BOR - Groupe Societe Generale",
Sucursala Focșani, str. M. Kogălniceanu, 21 A
Swift: BRDEROBU

IBAN: RO88BRDE400SV37467394000 RON

RO80BRDE400SV37467554000 EUR

RO84BRDE400SV37467474000 USD

Mobil: +(40) 742-877-190

+(373) 69-134-088

E-mail: agrodor.succes@gmail.com

Web: www.agrodor.md

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Reabilitare a bazinului de acumulare al apei de la stalia de pompare NS-5 și instalarea unui tronson de conductă pentru irigarea terenurilor din aria de deservire a SCI Criuleni de Sus", or. Criuleni, r-nul Criuleni.**

Numărul și data contractului Nr.PP4/ICIDIA/W/S/177/854 din 04 octombrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Fondul de Dezvoltare Durabila

4. Adresa beneficiarului Chisinau, str.Nicolae Iorga 21, of.5 MD2012

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul lei

dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 1 268 688,89

70 490,00

b) finală (la data finalizării contractului) 1 357 669,77

75 430,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 90 zile

b) efectiv realizată 180 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_volumele suplimentare de lucrări incluse în contract și timpul de iarnă nefavorabil executării calitative a lucrărilor

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01- din 19.05.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 septembrie 2023

Semnat:

Nume: Comandari Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer în construcții

Denumirea întreprinderii: SC "Agrodor Succes" SRL

