S.C.”Nisprofcon”S.R.L.

or. Nisporeni,

str. Sf. Petru 1

MD-6439

tel./fax+373(264) 2 40 09

E-mail: nisprofconsri@gmail.com

FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Reparatia capitali a sistemului de incilzire la IPG,

Siscani, r-nul Nisporeni

2. Numarul si data contractului: Contract nr. 25, din 19.11.2019;

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Siscani, r-nul Nisporeni

4. Adresa beneficiarului: s. Siscani, r-nul Nisporeni:;

5. Tara: Republica Moldova;

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor;
7. Valoarea contractului exprimata in moneda
in care s-a
incheiat contractul
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 825 910,80 lei
b) finala
(la data finalizarii contractului) 765 050,60 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata: - 3 luni;

b)  efectiv realizata: - 3 luni;

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: NR. 01 din 17.12. 2019

Semnat:

Nume: Gutanu Pavel

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SC ,,Nisprofcon” SRL

Digitally signed by Gutanu Pavel
Date: 2020.06.18 09:01:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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ACHIZITTII P UBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 25

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi
19 ”septembrie 2019 : or. Nisporeni

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi
nr.2402 din 20.08.2019, intre IP Gimnaziul Siscani, cu sediul in com.Siscani, r-I Nisporeni
tel/fax: 264-42-711, inregistrat la Camera inre‘gistrérii de Stat, cu nr. 6535 din 24.12.2013
reprezentat prin Bodean Daniela — director gimnaziu, in calitate de Beneficiar, pe de o parte si
SRL Nisprofcon, cu sediul in or.Nisporeni, str.Sfintul Petru,nrl, tel: 0264-24500 fax:0264-
24009, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.29998 din 10.07.2006, autorizat pentru
activitatea in constructii cu licenta nr.037044 din 04.04.2016, eliberats de Camera de Licentiere, pe
un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Constructii de cladiri si constructii ingineresti,
reconstructii, reprezentat prin Gutanu Pavel - Director, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucririle de” Reparatia capitala a sistemului de incalzire la
IPG Siscani”, Cod CPV: 45300000-0 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executirii si asigurérii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activititii se datoreaza
urmadtoarelor cauze: ‘ '

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national gi
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datoritd fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care Impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

€)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneﬁciarulpi, Antreprenorul general va sista executarea
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lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendérii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzdtor, agsa cum va dispune Beneficiarul.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executirii s1 a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacé sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementirile
in vigoare §i cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie
distincte fizic gi functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrdrilor de reparatie, ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 825910,80
(opt sute douazeci si cincimii noua sute zece)lei 80 bani(inclusiv TVA).

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Dacd’ verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ci lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, previazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare side
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executérii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractéri.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
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contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoari activitatea.
Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazj astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pdstreaza la santier, iar
¢)  altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel. '
Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrérilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta "Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executirii lucrérilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace Intirzieri sau intreruperi in
desfdsurarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fira plati, in dous exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de muncs,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta igi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier §i pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancara agreati de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucréri, in cuantum de 5 % din valoarea lunaré a acestora pini la atingerea
unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la
completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banca,
aleasd de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont
special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea
retinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca si ingtiinteze Antreprenorul general de
transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si obtind garantia
din partea unei banci, pentru o sumd care reprezintd garantia de bunid executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancari agreatd de Beneficiar este refinerea succesivi din facturile partiale pentru
situatiile de lucrari, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui
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procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pini la completarea
garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banci, aleasd de
ambele pérti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In
acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii.
Beneficiarul trebuie s dispund ca banca sd ingtiinteze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sé restituie Antreprenorului general garantia la semnarea procesului
verbal de receptive finala, cu conditia exploatarii sistemului nou de incalzire o perioada
de cel putin 3(trei) luni, cel tirziu la expirarea duratei de buni executare, daci acesta nu a
inaintat pind la acea datd pretentii asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen
nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in
limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executati are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucriérile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin respomsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura
accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de
realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare §i si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacéd Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
In afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultati in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referints, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si



6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

7.1

8.1.

8.3.

8.4.

8.5.

rofesionale.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a)  indepértarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepértarea sau refacerea oricérei lucréri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 6.22, Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasci executarea lucrérilor in
zona respectivd si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentin cdile de acces
libere, s& retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrdrile provizorii. )
Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile si s&
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume dacd sunt previzute in devizul de cheltuieli.

7. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forte de munci pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previdzut in documentatia.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i sd urmareascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat sl proiectantul
vor participa la examinarea $i misurarea lucrérilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ca lucririle au
fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,

refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.
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Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munci pe santier;

b)  cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proportional de cétre acestia.
Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira
dispozitia Beneficiarului, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator i primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile preyizute la art. 2 al prezentului contract este de 24
luni. 4

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pini la expirarea termenului previzut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat i platit ca lucrari suplimentare.

10. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru‘dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevéazut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile




10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degraddrii si furturilor pind la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice g1 a
apei si sa indepérteze zapada si gheata.

Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotiriri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bunii executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 6.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 %
din suma totald a prezentului Contract. fn cazul in care intirzierea depiseste 90 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 6.9.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensafii

11.1.

12.1.

12.2.

platibile conform prevederilor legale, in privinga sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

11. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetéri de
citre o institutie publicad de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

12. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c)  Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevézute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului /unilateral/ daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

c)  Antreprenorul general nu incepe lucrédrile fara sé aibd un motiv justificat sau nu reia




lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucririlor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1. si 12.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa i calitativa a lucririlor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor $i lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 12.2. din
prezentul articol dupi rezilierea contractului.

12.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

13. Dispozitii finale

13.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract: .
prezentul formular de contract completat sl semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
c.  listele cu cantititi de lucriri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie international.

13.3. In cazurile in care apar ambiguitéfi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.

13.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupa inregistrarea
lui de catre Agentia Achizifii Publice si, dupa caz , de citre Trezoreria de Stat sau de citre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministeruluj F inantelor, fiind valabil pina la 31 iulie 2020.

13.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{d al ambelor parti si este semnat astazi, “19”
septembrie 2019 .

13.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
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INVESTITOR: IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 0l din /¥ deecewbvie 2009

privind lucrarea “Reparatia capitald a sistemului de incilzire la IPG Siscani r-nul Nisporeni”
executatd in cadrul contractului nr.25 din 19.09.2019 incheiat intre [P Gimnaziul Siscani r-nul
Nisporeni si SC “Nisprofcon® SRL pentru lucrarile de reparatie capitala a sistemului de Incilzire
la IPG Siscani r-nul Nisporeni )

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul (/4 - /4 7 £, 20 77
fiind formata din:

1.Bodean Daniela— director IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni

2.Brinzild Nina — contabil-sef al IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni

3. Jignea Arcadie — intendent IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni

4. Ceban Maria — director adjunct IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni

5. Vasileac Eugenia — reprezentantul comitetului sindical IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:
1. Druga Sergiu-diriginte de santier SC Nisprofcon SRL

2.Ibriciuc Constantin — responsabil-tehnic al obiectului
3.

(numele, prenumele) (calitatea)

3.Valoarea obiectului este de ~ F4.5 0 §O —©w0O lei

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

De_acceptat _receptia la_terminarea lucrdrilor a obiectului “Reparatia capitald a
sistemului de incdlzire la IPG Siscani r-nul Nisporeni”

5. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:

Receptia la terminarea lucrdrilor la obiectul “‘Reparatia capitald a sistemului de incdlzire
la IPG Siscani r-nul Nisporeni”

6. Prezentul proces-verbal, continind 1 fild, cu un total de 1 file, a fost incheiat astizi
in 5 exemplare.

Comisia de receptie: Pd :
Presedinte: Bodean Daniela [ /’Z%&,,,eﬂ//
Membri: Brinzild Nina M}Z&“ /s o
Jignea Arcadie «/’ 77 | _
Ceban Maria Dt ///%J“"’/ /
Vasileac Eugenia f/ymccaw;’?‘/ -

(numele, prenumele, semnatura)
7. Lucrarea “Reparatia capitald a sistemului de incdlzire la IPG Siscani r-nul Nisporeni”

este
 TRANSMISA: SRR
“O@:’;QN ‘.EXECUTANTUL: < \\\Q\ ‘R.»xT‘-mEEkl"fM’ f.‘ \
LN " ) 174 L/ RN, A PN
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