

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul: **Lucrări de amenajare a construcțiilor speciale "Complex de joacă pentru copii" în s. Caracușenii Vechi, r. Briceni**
- Numărul și data contractului- **Nr. 46 din 27 Septembrie 2022**
- Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria Caracușenii Vechi**
- Adresa beneficiarului: **s. Caracușenii Vechi, r. Briceni**
- Țara Republica Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general

- Valoarea contractului **272 965, 94**

- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU

- Perioada de execuție a lucrării (zile)
- contractată (doua luni) **2 luni**
- efectiv realizată **7 zile**

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**

- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –octombrie 2022**
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____ Nume: Botnaru I

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea: BY TEAM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul: ***Echipamente de joacă în aer liber pentru copii***
- Numărul și data contractului- ***Nr.2020/1507-1 in 15 iulie 2020***
- Denumirea/numele beneficiarului: ***Asociația obștească “Proiecte Sociale pentru Moldova”***
- Adresa beneficiarului: ***mun. Orhei str. Vasile Lupu nr.36 of.331***
- Țara Republica Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
- Valoarea contractului ***66 777,00***

(la data semnării contractului) ***66 777,00***

(la data finalizării contractului) ***66 777,00***

- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU
- Perioada de execuție a lucrării (zile)
- contractată (treizeci zile) 30 zile
- efectiv realizată 2 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***NU***
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: ***PV-mai 2022***
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____ Nume: Botnaru I

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: BY TEAM SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Renovarea și construcția iluminatului stradal com. Budești mun. Chișinău	Primăria satului Budești	general	299 870,77	6 zile	1 din 14 noiembrie 2022
2	Lucrări de reparații curente la IMSP CS Balabanesti, r-nul Criuleni	Primăria Bălăbănești r-nul Criuleni	general	248 000, 03	20 zile	1 din 15 iulie 2022
3	Lucrări de amenajarea a parcului din scoarul Cetății din mun. Soroca	Primăria Soroca	general	263 105,54	14 zile	1 din 28 aprilie 2022
4	Renovarea și construcția rețelelor de Iluminat stradal com. budești, mun. Chișinău	Primăria comunei Budești	general	299 997,00	6 zile	1 din 16 iunie 2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Botnaru I

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: BY TEAM SRL