



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 51 privind achiziția prin COP

28 septembrie 2022

or.Cainari  
(municipiu, oraș)

#### I. PARTEA GENERALĂ

##### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **21061617 ocds-b3wdp1-MD-1660564823629** din data **15.08.2022** între **Primăria or.Cainari**, cu sediul în or.Cainari str. C.Negraia 8 cont, telefon 0243-3-22-36, fax 0243-3-33-46, e-mail [primariacainari@mail.ru](mailto:primariacainari@mail.ru) înregistrat la Camera Înregistrării de Stat din 27.12.2001, actualizat extrasul cu nr. 171 din 12 mai 2021, reprezentat prin primarita **Maria Ghelan**, care activează în baza Hotărârii Judecătorești nr 3-98/2019 în calitate de Beneficiar pe de o parte și **Polimer Gaz Complet SRL** „, cu sediul în m. cu sediul în m. Chisinau, str. Varnita, 18, la telefon 022/422766 e-mail, [pgcomplet1@mail.ru](mailto:pgcomplet1@mail.ru): IDNO 1003600089591 autorizat pentru activitatea în domeniul construcții: Aviz pentru participare la licitațiile publice nr.2-517/22 din 17.02.2022 la cererea nr.1-1542/22 din 11.02.2022, eliberată de Agenția pentru Supravegherea Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate domeniul construcții, reprezentat prin **Imparatul Boris**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „ **Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or. Căinari, r-nul Căușeni zona I Sector II** „

— în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **8(opt) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **1(unul) an.**

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **6 828 000.00 lei**  
(Sase milioane opt sute douazeci si opt mii lei 00 bani) MD, inclusiv TVA

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plățile aferente contractelor de achiziții publice se vor efectua către Antreprenor în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate, în baza solicitărilor de efectuare a plăților prezentate la care se anexarea documentele confirmative specificate în pct.3.5.

3.5. Pentru primirea unei plăți, Antreprenorul înaintează o solicitare de efectuare a plăților la care va anexa următoarele documente:

- Factura fiscală – copie;
- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3) – original;
- Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) – original;
- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) – original;
- Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – original;
- Extrasul din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată;

3.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special

achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de **31.12.2023** /recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

### 3 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

**SRL Polimer Gaz Complet**

Adresa poștală: m.Chisinau

.str.Varnita ,18

Telefon: 022 42 27 66

Cod fiscal: 1003600089591

Banca BC Moldindcombank suc.Invest

BIC: MOLDMD2X329

MD80ML000000222442900906

#### BENEFICIARUL

**Primăria or.Cainari**

Adresa poștală: MD-7701

or.Cainari str. C.Negraia 8

Telefon: 076060950

Cod fiscal: 1007601003817

Banca: Trezoreria de Stat

BIC: TREZMD2X

MD45TRPDAF319230F11065AE

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



## ACORD ADITIONAL Nr. 18

la contract Nr.51 din 28.09.2022

Prezentul acord este semnat astăzi 16 mai 2023 în or Cainari,

între **Primaria or Cainari**, în persoana d-nei **Ghelan Maria**

și **Polimer Gaz Complet SRL**, în persoana dlui **Imparatel Boris**,

în scopul modificării contractului Nr. 51 din 28 septembrie 2022 (numit n continuare Contract), înregistrat de către TR Centru- Causeni cu Nr 2022-0000001301 din 10.10.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifica contractul prin majorarea sumei contractuale cu 1 022 573.60 lei
2. Suma totala a contractului va constitui 7 850 573.60 lei.
3. Majorarea termenului de valabilitate a contractului pina la data de 31.12.2024



"OPERATOR ECONOMIC":



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



PROCES – VERBAL  
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
nr.01 din 30 iulie 2024

privind *lucrările de reparaţie capitală a sistemului de alimentare cu apă* executată la obiectul  
**„Reabilitarea şi extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, r-nul Căuşeni Zona I  
Sector II, Obiect nr.034/2016, în baza contractului nr. 51 din 03/10/2022 încheiat între  
primăria oraşului Căinari şi SRL „Polimer Gaz Complet”.**

1.Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.08 din 10.10.2022 eliberată de primăria oraşului Căinari.

2.Comisia de recepţie constituită prin dispoziţiile nr.87 din 23 iulie şi nr.92 din 29 iulie 2024 şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 30 iulie 2024, fiind formată din:

**Preşedintele comisiei:**

1.Ghelan Maria, primarul oraşului Căinari

**Membrii comisiei:**

2. Burlacu Stela, secretarul consiliului;
3. Gurulea Raisa, contabilă şefă
4. Bumbu Ion Vladimir, consilier;
5. Şendrea Natalia, director interimar „Servcom Căinari”;
6. Corjan Petru, specialist atestat în domeniul construcţiilor;
7. Savca Grigore, responsabil tehnic;
8. Catana Constantin, specialist atestat în domeniul construcţiilor
9. Danuţa Ion, consilier

**3.Au mai participat la recepţie:**

1. Împăraţel Boris, administratorul SRL „Polimer Gaz Complet”;
2. Puşcă Grigore, diriginte de şantier;
3. Iliescu Tatiana, manager de proiect „Ecologie Expert” SRL;
4. Dobrojan Dumitru, reprezentant ONDRL
5. Dănuţă Serghei, locuitor or.Căinari

**4.Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:**

De recepţionat *lucrările de reparaţie capitală a sistemului de alimentare cu apă* la obiectul **„Reabilitarea şi extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, r-nul Căuşeni Zona I Sector II,”**, Obiect nr.034/2016, *Reţele exterioare de apă (marca AE) str.Trandafirilor (parţial); str. A.Mateevici (parţial); str.M.Eminescu; stradelele 1,2 şi 3 M.Eminescu; str.I.Creangă, str. P.Râmbu, str.M.Sadoveanu; str.V.Alexandri; str.Alexandru cel Bun; stradelele 1, 2 Doina, str. Mioriţa; str. M.Costin; str.Livezilor; str.Bogdan Petriceicu Hajdeu; stradelele 1, 2 Bogdan Petriceicu Hajdeu* cu lungimea de 13,294 km apeduct cu diametrele 32, 63, 90, 110 mm; 25 cămine de vizită, 6 hidranţi cu conectarea a 585 consumatori casnici în valoare de 7 832 197, 29 lei.

5.Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

**De recepţionat obiectul.**

6.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

**Executarea conform proiectului de execuţie elaborat de „Ecologie Expert” SRL nr. nr.034/2016. Sectorul II”**

7.Comisia de recepţie recomandă următoarele:

**De recepţionat obiectul.**

7.<sup>1</sup>Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, rnl Căușeni pentru Zona I Sector II”, traseu de apeduct cu lungimea totală de 13,294 km, inclusiv: str.Trandafirilor (parțial); str. A.Mateevici (parțial); str. M.Eminescu; stradelele 1, 2 și 3 M.Eminescu; str. I.Creangă, str. P.Râmbu, str. M.Sadoveanu; str.V. Alexandri; str. Alexandru cel Bun; stradelele 1, 2 Doina, str. Miorița; str. M.Costin; str.Livezilor; str.Bogdan Petriceicu Hajdeu; stradelele 1, 2 Bogdan Petriceicu Hajdeu cu lungimea de 13,294 km apeduct cu diametrele 32, 63, 90, 110 mm; 25 cămine de vizită, 6 hidranți cu conectarea a 585 consumatori casnici în valoare de 7 832 197, 29 lei.

8.Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30 iulie 2024 în 5 exemplare.

9.Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Digitally signed by Ghelan Maria  
Date: 2024.07.31 10:50:42 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Comisia de recepție  
Președinte: Ghelan Maria  
Membrii:

Burlacu Stela  
Digitally signed by Gurulea Raisă  
Date: 2024.07.30 11:45:13 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Gurulea Raisă

Bumbu Ion Vl.

Șendrea Natalia

Digitally signed by Corjan Petru  
Date: 2024.07.30 15:35:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Corjan Petru

Savca Grigore

Digitally signed by Savca Grigore  
Date: 2024.07.30 14:37:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Catana Constantin

Danuța Ion

Digitally signed by Burlacu Stela  
Date: 2024.07.30 11:39:27 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bumbu Ion  
Date: 2024.07.30 11:33:25 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Șendrea Natalia  
Date: 2024.07.30 11:55:36 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Catana Constantin  
Date: 2024.07.30 11:35:15 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Danuța Ion  
Date: 2024.07.30 11:31:12 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

10. Lucrările de reparație capitală a sistemului de alimentare cu apă: „Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, r-nul Căușeni Zona I Sector II”, este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL „Polimer Gaz Complet”

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Primăria orașului Căinari

” ” 2024

” ” 2024

Digitally signed by Imbursel Boris  
Date: 2024.07.30 23:48:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ghelan Maria  
Date: 2024.07.31 10:54:55 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
№ 01 din 30 iulie 2024

Lista pieselor din documentatia scrisă  
și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

Nu sunt.

Responsabil tehnic:

**Grigore SAVCA**

Digitally signed by Savca Grigore  
Date: 2024.07.30 14:37:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Dirijinte de șantier:

**Grigore PUȘCA**

Digitally signed by Pușcă Grigore  
Date: 2024.07.31 09:36:17 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
№ 01 din 30 iulie 2024

**Lista pieselor din documentatia scrisă  
și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete**

**De executat schema de execuție detaliată a sectorului de lucrări în zona căminului 29Hi.**  
**De instalat bordurile care u fost demontate de pe str.Tineretului și str.Alexndru cel Bun.**

Responsabil tehnic:

**Grigore SAVCA**

Digitally signed by Savca Grigore  
Date: 2024.07.30 14:37:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Dirijinte de șantier:

**Grigore PUȘCA**

Digitally signed by Pușcă Grigore  
Date: 2024.07.31 09:44:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
№ 01 din 30 iulie 2024

**Lista lucrărilor cuprinse în proiect  
la care nu s-au respectat prevederile proiectului**

**Nu sunt.**

Responsabil tehnic:

**Grigore SAVCA**

Digitally signed by Savca Grigore  
Date: 2024.07.30 14:37:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Dirijinte de șantier:

**Grigore PUȘCA**

Digitally signed by Pușcă Grigore  
Date: 2024.07.31 09:49:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CĂUȘENI  
PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂINARI

MD- 7701, str. C. Neagraia 4, or. Căinari, tel/fax 0(243)3-22-36; 3-33-46;  
e-mail: [primariacainari@mail.ru](mailto:primariacainari@mail.ru)

Nr. 02/1-142  
din 20 08 2024

Scrisoare de recomandare

În perioada anilor 2022-2024 primăria orașului Căinari, raionul Căușeni a implementat proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct din or. Căinari, r-nl Căușeni, Zona I Sectorul II” cu o valoare de 7 830 000,00 lei finanțat prin Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și bugetul local.

Lucrările au fost executate de către SRL „Polimer Gaz Complet” selectat în urma Aciziției publice.

Compania pe perioada de execuție a lucrărilor s-a manifestat prin profesionalism, competență profesională, responsabilitate și seriozitate.

Primăria orașului Căinari recomandă pe SRL „Polimer Gaz Complet” spre participare pe viitor la executarea lucrărilor rețelelor de apă.

Primăria



*M. Ghelân*

Maria GHELAN



## CONTRACT DE COLABORARE Nr. 79 din 23.02.2024

Cod: CC-7.1

Ediția: 11

Data: 07.12.2023

Pagina: 1 / 2

**Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe**, str. Independenței, 6/1, mun. Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax: 77-69-30, IBAN **MD79ML000000222401900285**, BC „Moldindconbank” filiala **Onest**, cod **MOLDMD2x319**, cod fiscal **1003600051547**, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

**SRL „Polimer Gaz Complet”**

Rep. Moldova, or. Chișinău str. Varnița 18

c/f: 1003600089591 cod TVA: 0401270

IBAN: MD80ML000000222442900906

BC „Moldincombank” fil. Invest

MOLDMD2x329 (tel: 069245906)

reprezentat de Director **B. Împărățel**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

### 1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 08.02.2024.

### 2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

**EXECUTANTUL** își asumă următoarele obligații:

- 2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.



## CONTRACT DE COLABORARE Nr. 79 din 23.02.2024

Cod: CC-7.1

Ediția: 11

Data: 07.12.2023

Pagina: 2 / 2

**2.10** Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care SCÎL este obligat să anunțe OCP.

**2.11** Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

**2.12** Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

**2.13** Să discute cu clientul despre regula de decizie.

### **2.1 BENEFICIARUL** își asumă următoarele obligații:

**2.1.1** Să completeze feedbackul.

**2.1.2** Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

**2.1.3** Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

**2.1.4** Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

### **3 CLAUZE FINALE:**

**3.1** Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

**3.2** Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

**3.3** Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

**3.4** Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

**3.5** În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

**3.6** Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director

  
N. Lupușor



BENEFICIAR:

Director

  
B. Împărățel



## CONTRACT nr. 10/PS/E/03-24

de prestări servicii

mun. Chișinău

07.03. 2024

**S.C. „Alfavira-Impex” S.R.L.**, cu sediul: r-ul. Strasenii s. Cojusna str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici nr.6, cod fiscal: 1003600054869, cod TVA: 8600997, IBAN: MD85AG000000022511513060, BC MAIB SA f-la Onisifor Ghibu Chișinău, BIC: AGRNMD2X413, tel. 022317638; e-mail:alfavira.impex@gmail.com, în calitate de **Prestator**, reprezentată de către administratorul dl Ion Boldurescu pe de o parte, și

**S.C. ”Polimer Gaz Complet” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, nr.18, tel/fax: 022-42-27-66, e-mail: pgcomplet@mail.ru, cod fiscal 1003600089591, cod TVA 0401270, IBAN: MD80ML000000222442900906, deschis la B.C.„Moldindconbank” S.A., fil. Invest, Chișinău, BIC: MOLDMD2X329, în calitate de **Beneficiar**, reprezentată de administratorul dl Imparatel Boris, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prestator se obligă să presteze Beneficiarului serviciile de mecanisme, iar Beneficiar se obligă să achite prețul serviciilor prestate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

1.2 Marca mecanismelor este stabilită în Anexa 1 - parte integrantă a prezentului contract, iar valoarea plății pentru servicii va fi stabilită în momentul prestării serviciilor și convenită de părți.

### II. ACHITAREA SERVICIILOR

2.1. Achitarea serviciilor se efectuează în termen de trei zile după semnarea actului de predare-primire a lucrărilor, în lei moldovenești prin transfer pe conturile Prestatorului.

### III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Prestatorul se obligă:

- să asigure prestarea serviciilor solicitate de Beneficiar;
- să întreprindă toate măsurile pentru derularea normală a contractului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- să retragă mecanisme de la Beneficiar în cazul staționării neîntemeiate mai mult de o zi de lucru cu sistarea prestării serviciilor solicitate și rezilierea ulterioară a prezentului contract.

3.2. Beneficiarul se obligă:

- să asigure toate condițiile pentru realizarea contractului;
- în termen de trei zile calendaristice după prestarea serviciilor să semneze actul de primire-predare a serviciilor prestate;
- să efectueze la timp achitarea serviciilor Prestatorului.
- să asigure volumul optimal de lucru a tehnicii. Volumul minimal pentru exectarea lucrărilor cu mecanisme nu poate fi mai mică decât 8 (opt) ore. În cazul staționării îndelungate și neîntemeiate Beneficiarul va achita orele de staționare, cu excepția cazurilor de forță majoră, care sunt confirmate de acte necesare, semnate de către părți;
- să păstreze confidentialitatea datelor obținute ca urmare a încheierii prezentului contract;
- să execute cu bună-credință obligațiile asumate, în termenele și în condițiile convenite.

### IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

4.1 Pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale, părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare al Republicii Moldova.

4.2. Oricare neînțelegere sau controversă dintre Părți apăruta din sau în legătură cu prezentul Contract și executarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă. Dacă negocierile amiabile nu se

vor solda cu succes, neînțelegerea va fi remisă pentru soluționare instanței de judecată competente al Republicii Moldova.

4.3 Pentru rețineri de plată conform facturilor fiscale Beneficiarul va suporta penalități în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere pentru suma neachitată pînă la achitarea integrală a datoriei.

#### V. FORȚĂ MAJORĂ

5.1 La apariția circumstanțelor de forță majoră, Partea aflată în imposibilitatea executării obligațiilor va fi eliberată de răspunderea pentru neexecutarea obligațiilor sale doar pe durata existenței circumstanțelor de forță majoră. Partea care nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin, din cauza circumstanțelor de forță majoră, va notifica imediat cealaltă parte.

#### VI. ALTE CONDIȚII

6.1. Orice modificare sau completare al prezentului contract, va fi valabilă dacă va fi confirmată în scris, completată în mod corespunzător și semnată de către ambele părți.

6.2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil timp de pînă la 31.12.2024.

#### VII. SEMNĂTURILE ALE PĂRȚILOR

**Prestator**

**S.C. „Alfavira-Impex” S.R.L.**

**Administrator: Ion Boldurescu**



**Beneficiar**

**S.C. "Polimer Gaz Complet" SRL**

**Administrator: Boris Irimarcel**





Aprobat  
Director Alfavira Impex SRL  
Boldurescu Ion

**Tarifele pentru prestări servicii transport și mecanisme Alfavira Impex SRL**

| Nr                    | Denumirea U/T                      | Specificații                                       |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Excavatoare</b>    |                                    |                                                    |
| 1                     | Excavator                          | volumul cupei >0.8m3                               |
| 2                     | Excavator                          | volumul cupei 0.4m3                                |
| 3                     | Buldoexcavator                     | volumul cupei din față 1m3 și cea din spate 0.25m3 |
| 4                     | Bobkat                             | volumul cupei 0.35m3                               |
| 5                     | Bobkat + freza                     | lățimea 0,5 m                                      |
| 6                     | Bobkat + matura                    |                                                    |
| 7                     | Buldozer                           | Katerpillar DH5                                    |
| 8                     | Buldozer                           | Katerpillar 939                                    |
| 9                     | Incarcator frontal                 | volumul cupei 3m3                                  |
| <b>Autogredere</b>    |                                    |                                                    |
| 1                     | Autogreder                         | lama din față 2.35*0,5m, cea din spate 3.4*0,5m    |
| 2                     | Autogreder                         | lama din față 2.45*0.6m și cea din spate 3.55*0.6m |
| 3                     | Autogreder                         | lama din față 2.25*0.6m și cea din spate 3*0.5m    |
| <b>Compactoare</b>    |                                    |                                                    |
| 1                     | Compactor <5tn                     | vibrator                                           |
| 2                     | Compactor >5tn                     | vibrator                                           |
| 3                     | Compactor >14tn pentru terasamente | vibrator                                           |
| 4                     | Compactor Pneumo                   | vibrator                                           |
| <b>Finisoare</b>      |                                    |                                                    |
| 1                     | Finisor Bomag BF300C               | lățimea de 2.3- 4,8 m                              |
|                       | Finisor Bomag BF691C               | lățimea de 2,5- 5 m.                               |
| 2                     | Finisor Wogele 1600                | lățimea de 2,5- 6 m. Mediu 200t/h (asfalt)         |
| 3                     | Finisor Wogele 1900                | lățimea de 6 m                                     |
| <b>Freza</b>          |                                    |                                                    |
| 1                     | Freza Bomag BM1300/30 T3 TAO 131   | lățimea 1.3 m h<10 cm<br>lățimea 1.3 m h>10cm      |
| 2                     | Freza Bomag BM600/15 C I 482       | lățimea de 0.6 m                                   |
| 3                     | Freza BITTELI Volpe 100T4          | lățimea de 1 m                                     |
| <b>Autobasculante</b> |                                    |                                                    |
| 1                     | Autobasculante 3axe                | Capacitatea de încărcare <12 tone (tip camaz)      |
| 2                     | Autobasculante 4axe                | Capacitatea de încărcare <20 tone                  |
| 3                     | Autobasculante cu semiremorca      | Capacitatea de încărcare <25 tone                  |
|                       |                                    | Distanța 30-50 km                                  |
|                       |                                    | Distanța 51-70 km                                  |
|                       |                                    | Distanța 71-90 km                                  |
|                       |                                    | Distanța 91-100 km                                 |
|                       |                                    | Distanța >101 km                                   |
| 4                     | Autotral                           | Capacitatea de încărcare <10 tone                  |
| 5                     | Autotral                           | Capacitatea de încărcare >11 tone                  |

Notă: Transportul se tarifează pe oră atunci când lucrează pe loc în cadrul șantierului, la transportarea materialelor la distanță se aplică tariful lei/tona/km mărimea căruia se stabilește în dependență de distanța parcursă după fiecare caz în parte. Comanda minimă la mecanisme este de 4 ore.

