

CONTRACT № 5505-CUB-MII

de antrepriză în furnizarea echipamentului și efectuarea lucrărilor de instalare a sistemelor de ventilare, climatizare și desfumare în cadrul obiectivului
(„Centrul Multifunctional Socio-Cultural Costesti situat în r-nul Ialoveni, sat. Costesti, str. Stefan cel Mare și Sfant, 68”)

or. Chișinău

02 mai 2025

Compania „CUB-GAZ GRUP” SRL, în persoana directorului Cebanica A., care activează în conformitate cu Statut și este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova (IDNO 1014600042275), denumită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, și

Compania “GOLBAN-TRADE” SRL, în persoana directorului Golban T, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova (IDNO 1019605001115), adresa: or. Hîncești, s. Logănești, Republica Moldova, denumită în continuare „BENEFICIAR”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract după cum urmează:

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. BENEFICIARUL încredințează, acceptă și achită, iar ANTREPRENORUL efectuează la obiectivul „Centrul Multifunctional Socio-Cultural Costesti”, adresa: *r-nul Ialoveni, sat. Costesti, str. Stefan cel Mare și Sfant, 68*, lucrările de instalare a sistemelor de climatizare ventilare și desfumare (inclusiv echipamente și materiale) în conformitate cu proiectul tehnic al Antreprenorului și specificațiile, care reprezintă parte integrantă a prezentului Contract. ANTREPRENORUL este obligat să efectueze Lucrările în conformitate cu devizele anexate (anexa Nr 1, Nr 2), în mod calitativ și la termenul prevăzut de prezentul Contract.
- 1.2. ANTREPRENORUL îl desemnează din partea sa pe dl Moldovan I. în calitate de reprezentant (persoană responsabilă pentru monitorizarea îndeplinirii termenilor Contractului).
- 1.3. BENEFICIARUL desemnează din partea sa pe _____ în calitate de reprezentant (persoană responsabilă pentru monitorizarea îndeplinirii termenilor Contractului).
- 1.4. Modificările și completările la sortimentul și prețurile introduse după semnarea prezentului Contract urmează să fie întocmite prin documentele relevante și semnate de ambele părți.

Articolul 2. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE EFECTUARE A DECONTĂRILOR

- 2.1 Valoarea totală a Contractului constituie **365 000,00 (trei sute saizeci și șase de mii euro, 00 cenți)**, inclusiv TVA – **60 833,33 EURO**.
- 2.2 BENEFICIARUL efectuează o plată în avans (plată anticipată) în valoare de **60%** din valoarea totală a Contractului sau **219 000,00 euro (doua sute nouasprezece mii euro, 00 cenți)**, inclusiv TVA – **36 500,00 euro** în decurs de 5 zile de la semnarea contractului.
- 2.3 BENEFICIARUL efectuează o plată intermediară în valoare de **20%** din valoarea totală a Contractului sau **73 000,00 euro (sapezeeci și trei mii euro, 00 cenți)**, inclusiv TVA – **12 166,67 euro** în decurs de 5 zile după primire de la ANTREPRENOR a notificării de la producător (uzina) despre fabricarea utilajului și intenția/disponibilitatea de livrare.
- 2.4 Soldul în mărime de **20%** din valoarea Contractului, care constituie **73 000,00 euro (sapezeeci și trei mii euro, 00 cenți)**, inclusiv TVA – **12 166,67 euro**, urmează să fie achitat în decurs de 7 zile după semnarea procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.
- 2.5 BENEFICIARUL și ANTREPRENORUL au convenit de comun acord că, dacă în termen de trei zile din momentul în care BENEFICIARUL a primit de la ANTREPRENOR un act de predare-primire de lucrări și materiale, BENEFICIARUL nu va semna acest act și nu va

prezenta ANTREPRENORULUI în scris careva pretenții obiective în materie de volumele, prețurile și calitate, volumele specificate în actul relevant vor fi considerate primite de către ANTREPRENOR din punct de vedere al prețului, cantității și calității.

- 2.6 Plata se consideră efectuată în momentul intrării mijloacelor bănești în contul bancar al ANTREPRENORULUI.
- 2.7 Plata se efectuează în lei moldovenești conform cursului **EURO** la BNM din ziua plății.
- 2.8 În cazul în care pe parcursul executării prezentului Contract ANTREPRENORUL va stabili că în timpul instalării echipamentului apar sau pot apărea costuri suplimentare, acesta va informa în scris BENEFICIARUL despre aceste circumstanțe, anexând documentele de probă, în baza cărora „Părțile după analiza lor vor decide asupra necesității semnării unui deviz suplimentar la prezentul Contract, care va include lista și prețul lucrărilor și materialelor, care sunt necesare pentru executarea de către ANTREPRENOR a obiectului prezentului Contract.

Articolul 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

- 3.1 În scopul executării prezentului Contract, ANTREPRENORUL este obligat:
- 3.2 Să aibă și/sau să obțină toate documentele și permisele și/sau licențele necesare pentru efectuarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract;
- 3.3 Să înceapă lucrările în termen de zece zile lucrătoare de la primirea unui avans în contul său în mărime prevăzută în secțiunea 2.2 a Contractului;
- 3.4 Să efectueze lucrările specificate în secțiunea 1.1 din prezentul Contract, în mod calitativ și în intervalul de timp stabilit prin prezentul Contract;
- 3.5 Să asigure efectuarea lucrărilor de către personalul calificat;
- 3.6 Să prezinte BENEFICIARULUI un certificat de calitate și alte documente care confirmă corespunderea materialelor utilizate cu cerințele tehnice stabilite de lege;
- 3.7 Să execute obligațiile de service garantat sau reparații prevăzute de prezentul Contract în termenul stabilit de BENEFICIAR;
- 3.8 ANTREPRENORUL este obligat să își instruiască personalul în materie de norme de siguranță, igiena industrială și alte reguli de protecție a muncii în timpul efectuării lucrărilor la șantierul BENEFICIARULUI;
- 3.9 La efectuarea lucrărilor ANTREPRENORUL este obligat să respecte toate normele tehnice, standardele, precum și regulile de protecție a mediului, prevăzute de legislația în vigoare;
- 3.10 ANTREPRENORUL este obligat să asigure în mod independent în timpul orelor de lucru protecția materialelor, uneltelor și echipamentelor utilizate la efectuarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract.
- 3.11 ANTREPRENORUL se obligă să mențină curățenia și ordinea în locul de efectuare a lucrărilor, atât în perioada efectuării acestora, cât și la final.
- 3.12 ANTREPRENORUL este obligat să înștiințeze BENEFICIARUL despre finalizarea lucrărilor și să convină asupra datei de primire a lucrărilor efectuate și a termenilor de semnare a Actului final de primire a lucrărilor executate.
- 3.13 În cazul depistării deficiențelor, ANTREPRENORUL este obligat să le înlăture din cont propriu în termen de 5 zile lucrătoare și să stabilească o dată repetată de primire a lucrărilor după înlăturarea deficiențelor.
- 3.14 ANTREPRENORUL este responsabil pentru efectuarea lucrărilor specificate la Articolul 1 și pentru obligațiile de garanție specificate la Articolul 8 din prezentul Contract.
- 3.15 ANTREPRENORUL urmează să prezinte BENEFICIARULUI lunar, până în data de 5 a lunii care urmează după luna de raportare, Actul de predare-primire a lucrărilor finalizate – un document în baza căruia BENEFICIARUL urmează să efectueze plata.
- 3.16 ANTREPRENORUL poate cere plata la termen pentru lucrările efectuate.

Articolul 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

- 4.1 BENEFICIARUL este obligat să prezinte ANTREPRENORULUI documentația tehnică de proiectare pentru efectuarea lucrărilor specificate la Articolul 1, în două exemplare.

- 4.2 BENEFICIARUL este obligat să efectueze plăți în conformitate cu condițiile prevăzute de prezentul Contract.
- 4.3 BENEFICIARUL este obligat să asigure Antreprenorului condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor (să furnizeze energie electrică, apă etc. în limitele normei).
- 4.4 BENEFICIARUL este obligat să semneze Actul de primire a lucrărilor efectuate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la înștiințarea de către Antreprenor cu privire la finalizarea lucrărilor.
- 4.5 BENEFICIARUL poate indica în Actul de primire deficiențele, defectele și alte abateri de la cerințele BENEFICIARULUI, precum și termenele de înlăturare a deficiențelor, stabilite de către Părți. În cazul în care Actul este semnat fără rezerve, BENEFICIARUL își rezervă dreptul de a înainta reclamații Antreprenorului imediat după identificarea defectelor în perioada de garanție (în cazul apariției defectelor ascunse, a deficiențelor și a altor abateri de la termenii Contractului care nu au putut fi identificate la momentul primirii lucrărilor conform prezentului Contract).
- 4.4 BENEFICIARUL poate solicita executarea lucrărilor în termen și în condițiile stabilite prin Contract.

Articolul 5. TERMENELE DE EFECTUARE A LUCRĂRILOR

- 5.1 Termenele de efectuare a lucrărilor de construcție și instalare la obiectiv vor fi determinate de programul de lucru, care este coordonat de ambele părți și reprezintă parte integrantă a Contractului.
- 5.2 Perioada totală de efectuare a lucrărilor nu trebuie să depășească 120 zile calendaristice de la data primirii avansului.
- 5.3 În caz de întrerupere din vina BENEFICIARULUI, data de finalizare a lucrărilor conform prezentului Contract va fi amânată proporțional cu perioada de întrerupere.
- 5.4 ANTREPRENORUL poate finaliza lucrări înainte de termen, după cum este convenit de către Părți.

Articolul 6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR ȘI GARANȚIE

- 6.1 Pentru nerespectarea termenilor de plată din prezentul Contract, BENEFICIARUL va achita ANTREPRENORULUI o penalitate în valoare de 0,1% (*zero virgulă o zecime de procent*) din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.
- 6.2 Pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul Contract, ANTREPRENORUL va achita BENEFICIARULUI o amendă de 0,1% (*zero virgulă o zecime de procent*) din costul lucrărilor finalizate cu întârziere pentru fiecare zi de întârziere a predării lucrărilor.
- 6.3 Achitarea unei amenzi sau a unei penalități nu va scuti partea vinovată de îndeplinirea obligațiilor.
- 6.4 ANTREPRENORUL poartă întreaga răspundere materială și de altă natură în fața BENEFICIARULUI și persoanelor terțe pentru prejudiciul cauzat de acțiunile ilegale sau inacțiunea și/sau acțiunile angajaților săi, precum și pentru prejudiciul cauzat prin vătămare sau alte daune aduse sănătății.
- 6.5 În cazurile neprevăzute de prezentul Contract, răspunderea Părților este determinată în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Articolul 7. OBLIGAȚII DE GARANȚIE

- 7.1 Perioada de garanție pentru lucrările efectuate constituie 12 luni și începe să curgă de la data semnării actului final de primire a lucrărilor efectuate.
- 7.2 Garanția pentru utilajul de ventilare/conditionare de la data de punere în funcțiune este de - 60 luni.
- 7.3 Utilajul se exclude din garanție în toate cazurile în care se constată că utilajul a fost exploatat necorespunzător, fără executarea operațiilor de întreținere periodice conform prevederilor documentației tehnice a produsului, dacă este cazul.

- 7.4 Prin acord scris cu BENEFICIARUL, ANTREPRENORUL se obligă să transfere obligațiile de reparație și/sau întreținere garantată altor persoane în temeiul prezentului Contract, dacă din anumite motive ANTREPRENORUL nu își poate executa obligațiile în legătură cu garanția.

Articolul 8. FORȚA MAJORĂ

- 8.1 Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul Contract, dacă îndeplinirea acestora a devenit imposibilă datorită apariției unor evenimente extraordinare sau a circumstanțelor de forță majoră (denumite în continuare „Evenimente de *Forță majoră*”).
- 8.2 Circumstanțele de *Forță majoră* sunt considerate evenimente extraordinare, imprevizibile și inevitabile care au apărut după încheierea de către Părți a prezentului Contract, indiferent de voința Părților, și care nu sunt controlate de Părți, pe care Părțile nu le-au putut prevedea și al căror impact Părțile nu au putut împiedica, cu condiția ca Partea relevantă a întreprins toate măsurile și acțiunile necesare în situația creată.
- 8.3 Partea care nu își poate onora obligațiile în temeiul prezentului Contract din cauza apariției circumstanțelor de *Forță majoră* urmează să înștiințeze în scris cealaltă parte despre apariția acestora în termen de 5 (*cinci*) zile. Faptele expuse în notificare urmează să fie confirmate de către Camera de Industrie și Comerț a Republicii Moldova. Neînștiințarea sau înștiințarea inoportună privează Partea de dreptul de a invoca *Forță majoră* în calitate de temei care o scutește de răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract.
- 8.4 Onorarea de către Părți a obligației din prezentul Contract este suspendată pe durata *Forței majore* din momentul în care Partea relevantă este înștiințată.
- 8.5 Dacă *Forță majoră* durează mai mult de 20 (*douăzeci*) zile de la data primirii înștiințării privind *Forță majoră*, Părțile pot revizui termenii de bază ai prezentului Contract sau de a rezilia acesta în baza unui acord suplimentar la prezentul Contract.

Articolul 9. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 9.1 Raporturile dintre Părți în legătură cu obiectul Contractului, care nu sunt stipulate în mod expres în prezentul Contract, sunt reglementate de legislația Republicii Moldova.
- 9.2 Toate litigiile și dezacordurile dintre Părți cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor prezentului Contract, precum și alte litigii care decurg din prezentul Contract sau care sunt în orice alt mod legate de prezentul Contract, urmează să fie soluționate prin negocieri constructive.
- 9.3 În cazul în care un litigiu dintre Părți nu poate fi soluționat prin negocieri constructive în termen de 15 (*cincisprezece*) zile, acesta urmează să fie direcționat spre soluționare instanței de judecată competente a Republicii Moldova.

Articolul 10. PREVEDERI FINALE

- 10.1 Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va rămâne valabil până la executarea deplină de către Părți a obligațiilor asumate. Părțile pot rezilia prezentul Contract înainte de termen, în baza unui acord comun și în cazul efectuării decontărilor reciproce între părți.
- 10.2 Prezentul Contract poate fi modificat și completat doar prin acordul comun al Părților. O modificare sau o completare se va face printr-un acord suplimentar la prezentul Contract. Anexa și acordurile suplimentare la prezentul Contract întocmite în scris, reprezintă parte integrantă a prezentului Contract.
- 10.3 Prezentul Contract înlocuiește toate negocierile verbale sau scrise, acordurile, înțelegerile, protocoalele de intenție și alte documente în legătură cu obiectul prezentului Contract.
- 10.4 Dacă vreo prevedere a prezentului Contract este recunoscută ca invalidă în modul prestabilit, aceasta nu implică invaliditatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract sau a Contractului în ansamblu, iar Părțile pot înlocui această prevedere cu o altă prevedere care va fi valabilă și va corespunde cu obiectul prezentului Contract și cu intențiile inițiale ale Părților.

- 10.5 Orice înștiințare sau corespondență în temeiul prezentului Contract se vor face în scris prin expedierea corespondenței prin poștă. În acest caz, Partea care expediază corespondența urmează să aibă dovada primirii acestei corespondențe de către cealaltă Parte. Părțile sunt obligate să se informeze imediat, în mod reciproc, în cazul modificării adreselor de contact, numerelor de telefon/fax și a altor detalii.
- 10.6 Prezentul Contract este întocmit în limba rusă în 2 exemplare autentice, câte unul pentru fiecare dintre Părți.
- 10.7 Directorul (semnatarul prezentului Contract) poartă subsidiară pentru toate obligațiile care decurg din prezentul Contract.
- 10.8 ÎNTRU CONFIRMAREA CELOR EXPUSE, subsemnații reprezentanți ai Părților au încheiat prezentul Contract.

DETALII ȘI SEMNĂTURI ALE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR

“CUB-GAZ GRUP” SRL

Jur: Or. Chisinau, str. Padurii, 25. MD 2023
C/F: 1014600042275, TVA: 0405343
IBAN: MD72FT222400600001081498
B BC “FinComBank” SA, suc.nr.6 Chisinau
BIC: FTMDMD2X873

Director /semnătura/ /Cebanica A./

/ștampila/

BENEFICIAR

“GOLBAN-TRADE” SRL

or. Hîncești, s. Logănești
C/F 1019605001115 /TVA 6500937
IBAN:MD83AG000000022513712571
B BC “Moldova Agroindbank” SA suc.
Hîncești
BIC: AGRNMD2X752

Director /semnătura/ /Golban T. /

/ștampila/

SPECIFICAȚII
Sistem de ventilare si desfumare

№	Наименование работ и вентиляционных элементов.	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
1	2	3	4	5	6
-	Монтаж оборудования				-
1	Монтаж вентиляторов канальных	шт.	8,00	17,85	142,80
2	Монтаж вентиляторов осевых	шт.	1,00	57,55	57,55
3	Монтаж вентиляторов ДУ	шт.	1,00	115,00	115,00
4	Монтаж вентиляторов бытовых	шт.	10,00	11,90	119,00
5	Электрокоммутация бытового вентилятора	шт.	10,00	7,30	73,00
6	Подкл. и электрокоммутация вентиляторов до 1 кВт.	шт.	8,00	9,80	78,40
7	Подкл. и электрокоммутация вентиляторов от 1 кВт.	шт.	2,00	14,00	28,00
8	Монтаж глушителя	шт.	26,00	13,90	361,40
9	Монтаж приточной установки до 1 000 м³/ч.	шт.	11,00	123,85	1 362,35
10	Монтаж приточной установки от 1 500 м³/ч до 2 500 м³/ч.	шт.	2,00	246,20	492,40
11	Монтаж приточной установки от 3 000 м³/ч до 6 000 м³/ч.	шт.	1,00	292,80	292,80
12	Разборка-сборка приточных установок свыше 3 000 м³/ч	шт.	1,00	287,55	287,55
13	Пуско-наладка приточной установки до 1 000 м³/ч.	шт.	11,00	158,10	1 739,10
14	Пуско-наладка приточной установки от 1 250 м³/ч до 2 000 м³/ч.	шт.	2,00	186,85	373,70
15	Пуско-наладка приточной установки от 2 500 м³/ч до 6 000 м³/ч.	шт.	1,00	512,70	512,70
16	Монтаж опорной рамы для габаритного вент. оборудования	шт.	2,00	46,00	92,00
17	Перемещение габаритного оборудования	шт.	8,00	95,85	766,80
18	Монтаж клапанов противопожарных и ДУ свыше Ø400	шт.	10,00	18,00	180,00
19	Пуско-наладка клапанов противопожарных и ДУ свыше Ø400	шт.	10,00	23,00	230,00
20	Подключение электропривода	шт.	7,00	6,80	47,60
21	Монтаж и электрокоммутация 1-фазного рег. скорости	шт.	8,00	6,80	54,40
-	Итого монтажные работы				7 406,55
-	Общестроительные работы по вентиляции				-
1	Монтаж в-вода из стали $\delta=0,9$ мм.	м².	602,60	8,55	5 152,23
2	Монтаж в-вода из оц. стали $\delta=0,7$ мм. или плоско-овальных в-водов	м².	192,00	7,80	1 497,60
3	Монтаж в-вода из оц. стали $\delta=0,5$ мм. или плоско-овальных в-водов	м².	597,50	6,95	4 152,63
4	Монтаж в-вода из оц. стали $\delta=0,7$ мм. круглых или навивных	м².	269,11	7,80	2 099,06
5	Монтаж в-вода из оц. стали $\delta=0,5$ мм. круглых или навивных и покрывного слоя.	м².	387,90	6,05	2 346,81
6	Монтаж фланцев из профиля DW 20-30 на 1 м². ед. изд.	ед.-ц.	1 554,19	1,80	2 797,54
7	Изолирование в-вода "Isover" фольгированным	м².	2 003,00	2,20	4 406,60
8	Изолирование в-вода K-Flex, Wired Mat, "Технониколь"	м².	25,00	3,05	76,25
9	Монтаж гибкой вставки	шт.	36,00	2,40	86,40
10	Монтаж воздухо-распределительных устройств (реш, дифф.)	шт.	260,00	7,80	2 028,00
11	Монтаж гибкого неизол. в-вода (Ø100-160)	м/п.	17,00	1,30	22,10
12	Монтаж воздухозаборной решетки (до 500x500)	шт.	28,00	3,95	110,60
13	Монтаж воздухозаборной решетки (свыше 500x500)	шт.	5,00	6,05	30,25
14	Монтаж отсечного клапана (Ø или □)	шт.	2,00	8,55	17,10

15	Монтаж обратного клапана до Ø400 (Ø или □)	шт.	12,00	5,20	62,40
16	Монтаж дефлектора и зонт-колпака Ø305-600	шт.	2,00	8,55	17,10
17	Монтаж скошенных патрубков SP-P, К до Ø400 (Ø или □)	шт.	6,00	1,55	9,30
18	Монтаж дроссель клапана	шт.	17,00	6,05	102,85
19	Регулировка дроссель клапана	шт.	17,00	1,80	30,60
20	Гидроизоляция стыков битумной лентой	м/п.	2,70	1,20	3,24
21	Подъёмные механизмы (вышка 17-22 м.)	час	16,00	56,40	902,40
22	Привоз, установка, разборка лесов и работа с них	к-кт.	6,00	37,45	224,70
-	Итого общестроительные работы по вентиляции				26 175,76
-	Итого стоимость работ:				33 582,31
№	Наименование оборудования и материалов.	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
1	2	3	4	5	6
-	Оборудование				-
1	Приточно-вытяжная установка "Aerostar" SlimStar 250 EC X+Bypass R ПВ6 (вкл АВТ)	шт.	1,00	2 249,60	2 249,60
2	Приточно-вытяжная установка "Aerostar" SlimStar 500 EC X ПВ4 ПВ7 (вкл АВТ)	шт.	2,00	2 690,40	5 380,80
3	Приточно-вытяжная установка "Aerostar" Aerostar GreenSTR 13 ПВ1 (вкл АВТ)	шт.	1,00	18 531,20	18 531,20
4	Приточно-вытяжная установка "Aerostar" EcoStar 1000 EC XV ПВ2 (вкл АВТ)	шт.	1,00	3 548,80	3 548,80
5	Приточно-вытяжная установка "Aerostar" EcoStar 2000 EC XV ПВ3 (вкл АВТ)	шт.	1,00	7 600,00	7 600,00
6	Приточная установка Aerostar SkyStar 2(h450) П1 (вкл АВТ)	шт.	1,00	3 200,00	3 200,00
7	Приточно-вытяжная установка Aerostar SlimStar 2000/3 EC X R ПВ-8 (вкл АВТ)	шт.	1,00	7 200,00	7 200,00
8	Приточная-вытяжная установка GreenSTR 5 ПВ5 (вкл АВТ)	шт.	1,00	10 760,00	10 760,00
9	Вытяжная установка Prana 200C Standard	шт.	5,00	647,20	3 236,00
10	Центробежный канальный вентилятор "Aerostar" RV-100L (B1)	шт.	1,00	99,20	99,20
11	Центробежный канальный вентилятор "Aerostar" RV-125L (B2,B3,B7,B13,B15)	шт.	5,00	104,00	520,00
12	Центробежный канальный вентилятор "Aerostar" RV-160L (B5)	шт.	1,00	112,80	112,80
13	Центробежный канальный вентилятор "Aerostar" RV-315L (B6)	шт.	1,00	196,00	196,00
14	Вентилятор бытовой "Soler&Palau" SILENT-100 CZ (B4,B8-B12,B14,B17,B18)	шт.	10,00	43,20	432,00
15	Вентилятор дымоудаления SEF-R-90-30.0-4 ДУ1	шт.	1,00	6 026,40	6 026,40
16	Вентилятор AF 1000-4-4,0/6 з опорю ПД1	шт.	1,00	1 400,00	1 400,00
17	Шумоглушитель RMN 100-1.0	шт.	1,00	32,00	32,00
18	Шумоглушитель RMN 125-1.0	шт.	5,00	33,60	168,00
19	Шумоглушитель RMN 160-1.0	шт.	1,00	38,40	38,40
20	Шумоглушитель RMN 200-1.0	шт.	6,00	40,80	244,80
21	Шумоглушитель RMN 315-1.0	шт.	1,00	56,80	56,80
22	Шумоглушитель RMN 630-1.0	шт.	2,00	124,00	248,00
23	Шумоглушитель SMN 50-25-1.0	шт.	2,00	144,00	288,00
24	Шумоглушитель SMN 60-60 L1000 600	шт.	2,00	292,05	584,10
25	Шумоглушитель SMN 80-40-1.0	шт.	2,00	325,60	651,20
26	Шумоглушитель SMN 100-60 L1000	шт.	4,00	417,40	1 669,60

27	Регулятор скорости МТУ-1	шт.	7,00	28,00	196,00
28	Регулятор скорости МТУ-2,5	шт.	1,00	34,40	34,40
29	Решетка 1-P-25-35 200x100h	шт.	44,00	6,10	268,40
30	Решетка 1-P-25-35+D 300x150h	шт.	32,00	15,00	480,00
31	Решетка 1-P-25-35 400x200h	шт.	1,00	11,20	11,20
32	Решетка 1-P-25-35 400x400h	шт.	1,00	17,30	17,30
33	Решетка 1-P-25-35+D 500x150h	шт.	18,00	22,00	396,00
34	Решетка 1-P-25-35 500x200h	шт.	1,00	12,65	12,65
35	Решетка 1-HP-25-35/45 1000x520	шт.	1,00	48,05	48,05
36	Решетка 1-P-25-35+D 600x200h	шт.	9,00	24,00	216,00
37	Решетка 1-P-25-35+D 600x250h	шт.	17,00	24,00	408,00
38	Решетка дверная Д-30-30 (RAL 9016) 500x200	шт.	35,00	28,80	1 008,00
39	Решетка 1-P-25-35 600x100h	шт.	9,00	11,15	100,35
40	Решетка Л-30-30 1500x600h	шт.	18,00	118,45	2 132,10
41	Решетка Л-30-30 1200x150	шт.	16,00	33,25	532,00
42	Решетка 1-P-25-35 600x400h	шт.	4,00	26,75	107,00
43	Диффузор KN-RM Ø125 (приточной)	шт.	3,00	5,95	17,85
44	Диффузор KN-RM Ø150 (приточной)	шт.	9,00	9,00	81,00
45	Диффузор KN-RM Ø200 (приточной)	шт.	1,00	10,80	10,80
46	Диффузор KW-RM Ø100 (вытяжной)	шт.	5,00	5,05	25,25
47	Диффузор KW-RM Ø150 (вытяжной)	шт.	13,00	9,00	117,00
48	Диффузор вихревой D-630	шт.	14,00	416,00	5 824,00
49	Диффузор ПДК-4 450x450-563	шт.	9,00	39,85	358,65
50	Гибкий воздуховод AF-012 Ø100 (неизол.)	м/п.	10,00	1,20	12,00
51	Гибкий воздуховод AF-012 Ø160 (неизол.)	м/п.	7,00	1,95	13,65
52	Клапан противопожарный FPD-90-25x20-O-M-220-T-1F Siemens	шт.	1,00	297,70	297,70
53	Клапан противопожарный FPD-90-60x20-O-M-220-T-1F Siemens	шт.	1,00	343,75	343,75
54	Клапан противопожарный FPD-90-60x30-O-M-220-T-1F Siemens	шт.	1,00	365,50	365,50
55	Клапан дымовой SED-100x100-M-220-N-K Siemens / Решетка ДУ-1-30-30/45 1000x1000	шт.	1,00	567,75	567,75
56	Клапан противопожарный FPD-90-45x15-O-M-220-T-1F Siemens	шт.	4,00	314,45	1 257,80
57	Клапан противопожарный FPD-90-50x25-O-M-220-T-1F Siemens	шт.	2,00	340,60	681,20
-	Итого по оборудованию:				90 415,05
-	Материалы и изделия				
1	Воздуховод из оц. стали $\delta=1,00$ мм.	м ² .	482,08	25,20	12 148,42
2	Фасонная деталь прямоугольная $\delta=1,00$ мм.	м ² .	120,52	31,80	3 832,54
3	Воздуховод из оц. стали $\delta=0,7$ мм.	м ² .	153,60	19,80	3 041,28
4	Фасонная деталь прямоугольная $\delta=0,7$ мм.	м ² .	38,40	25,20	967,68
5	Воздуховод из оц. стали $\delta=0,55$ мм.	м ² .	478,00	16,00	7 648,00
6	Фасонная деталь прямоугольная $\delta=0,55$ мм	м ² .	119,50	19,80	2 366,10
7	Воздуховоды из оц. стали $\delta=0,6$ мм спирально-навивные.	м ² .	215,29	18,20	3 918,24
8	Фасонная деталь круглая $\delta=0,7$ мм.	м ² .	53,82	29,60	1 593,13
9	Воздуховоды из оц.стали $\delta=0,5$ мм спирально-навивные.	м ² .	295,92	15,20	4 498,02
10	Фасонная деталь круглая $\delta=0,55$ мм.	м ² .	73,98	22,60	1 671,96
11	Покровный слой из оц.стали $\delta=0,4$ мм	м ² .	18,00	16,60	298,80
12	Еврокрепёж малый для воздуховода 0,55мм.	ед.-ц.	597,50	1,30	776,75
13	Еврокрепёж большой для воздуховодов $\delta=0,7-1,0$ мм.	ед.-ц.	794,60	2,20	1 748,12

14	Еврокрепезж для круглых воздухопроводов SPIRO или круглые	ед.-ц.	639,01	1,05	670,96
15	Фланцы из профиля DW 20 на 1м ² .ед. изделия	ед.-ц.	710,55	1,35	959,24
16	Фланцы из профиля DW 30 на 1м ² .ед. изделия	ед.-ц.	843,64	1,95	1 645,10
17	Изоляция Izover RIO 5AL (фольгированный)	м ² .	2 003,00	4,40	8 813,20
18	Изоляция "ALU WIRED MAT 80" δ=40мм (фольга+сетка, 600°C)	м ² .	25,00	12,00	300,00
19	Гибкая вставка GKK Ø100	шт.	2,00	6,40	12,80
20	Гибкая вставка GKK Ø125	шт.	10,00	8,80	88,00
21	Гибкая вставка GKK Ø160	шт.	2,00	8,80	17,60
22	Гибкая вставка GKK Ø200	шт.	8,00	10,40	83,20
23	Гибкая вставка GKK Ø250	шт.	8,00	13,60	108,80
24	Гибкая вставка GKK Ø315	шт.	2,00	15,20	30,40
25	Гибкая вставка SFI 50-30	шт.	4,00	18,40	73,60
26	Решетка воздухозаборная D-100	шт.	11,00	6,10	67,10
27	Решетка воздухозаборная D-125	шт.	5,00	6,50	32,50
28	Решетка воздухозаборная D-160	шт.	1,00	11,70	11,70
29	Решетка воздухозаборная D-315	шт.	1,00	47,40	47,40
30	Решетка Ж-30-70* (RAL 9016) 1000x1000h	шт.	1,00	115,20	115,20
31	Решетка Ж-30-70* (RAL 9016) 1000x500h	шт.	1,00	67,70	67,70
32	Решетка воздухозаборная H-35-45 400x400h	шт.	1,00	25,85	25,85
33	Решетка воздухозаборная H-35-45 500x500h	шт.	1,00	34,50	34,50
29	Решетка воздухозаборная H-35-45 200x100h	шт.	1,00	8,65	8,65
34	Решетка воздухозаборная H-35-45 400x200h	шт.	2,00	16,20	32,40
35	Решетка воздухозаборная H-35-45 500x200h	шт.	1,00	18,65	18,65
36	Решетка воздухозаборная H-35-45 600x500h	шт.	2,00	39,30	78,60
37	Решетка воздухозаборная H-35-45 800x800h	шт.	2,00	75,60	151,20
38	Решетка воздухозаборная H-35-45 1200x600h	шт.	1,00	56,90	56,90
39	Заслонка отсекающая SRC 100-100	шт.	1,00	520,00	520,00
40	Заслонка отсекающая SRC 100-50 GDB 341.1E	шт.	1,00	272,85	272,85
41	Обратный клапан "Aerostar" FC Ø100	шт.	1,00	10,55	10,55
42	Обратный клапан "Aerostar" FC Ø125	шт.	5,00	11,70	58,50
43	Обратный клапан "Aerostar" FC Ø200	шт.	3,00	13,75	41,25
44	Обратный клапан "Aerostar" FC Ø315	шт.	2,00	23,30	46,60
45	Обратный клапан "Aerostar" SED 500x250	шт.	1,00	20,90	20,90
46	Зонт-колпак ZK 1200x800	шт.	2,00	44,00	88,00
47	Скошенный патрубок SP-K Ø100	шт.	1,00	1,60	1,60
48	Скошенный патрубок SP-K Ø125	шт.	3,00	1,60	4,80
49	Скошенный патрубок SP-K Ø160	шт.	1,00	3,00	3,00
50	Скошенный патрубок SP-K Ø315	шт.	1,00	5,00	5,00
51	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø100	шт.	5,00	10,20	51,00
52	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø125	шт.	2,00	11,40	22,80
53	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø160	шт.	5,00	12,60	63,00
54	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø200	шт.	2,00	13,60	27,20
55	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø250	шт.	2,00	17,00	34,00
56	Дроссель клапан "Aerostar" RRC Ø315	шт.	1,00	23,40	23,40
57	Сетка 50*25	м ² .	1,20	4,65	5,58
58	Силикон	бал	101,56	3,60	365,60
59	Скотч фольгированный 72x45м.	рул.	304,36	8,50	2 587,02
60	Битумная лента, шириной 100 мм.	м/п.	2,70	1,20	3,24

61	Консоль 30 L/T	шт.	36,00	8,40	302,40
62	Крепежный к-кт для высоконапорных вентиляторов	к-кт.	2,00	20,60	41,20
63	Шпилька M8 (L=2000)	м/п.	677,04	1,50	1 015,56
64	"L" Образный канал 30x30x3-2000	м/п.	348,03	5,00	1 740,13
65	Зажим вент. канала T	шт.	3 108,38	0,35	1 087,93
-	Итого стоимость материалов:				66 503,40
-	Итого стоимость монтажных работ:				33 582,31
-	транспортные расходы:			3,0%	3 906,72
-	Итого:				103 992,43
-	Накладные расходы:			3,0%	3 119,77
-	Итого:				107 112,20
-	Рентабельность:			3,0%	3 213,37
-	Всего работ, материалов и изделий:				110 325,57
-	Всего по оборудованию:				90 415,05
-	Пуско-наладочные работы:			1,0%	2 007,41
-	Паспортизация объекта:			1,0%	2 007,41
-	<i>ИТОГО со скидкой:</i>				<i>206 762,84</i>
№	Наименование работ по монтажу оборудования	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж и запуск воздушной тепловой завесы "VTS Wing WING E150"	шт.	1,00	76,00	76,00
.	Всего работ по монтажу оборудования				76,00
№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
1	2	3	4	5	6
1	Воздушная тепловая завеса "VTS Wing WING E200" Настенный контроллер Wing/Volcano Nэл=12.0 кВт	шт.	1,00	768,80	768,80
2	Конвектор	шт.	35,00	80,00	2 800,00
-	Итого стоимость монтажа:				76,00
-	транспортные расходы:			3,0%	2,28
-	Всего по оборудованию:				3 568,80
-	ИТОГО по кондиционированию:				<i>3 647,08</i>
-	<i>ИТОГО по объекту со скидкой:</i>				<i>210 000,00</i>

Итого общая стоимость (со скидкой):

210 000,00 EURO

ANTREPRENOR
„Cub-Gaz Grup” SRL

Jur: Or. Chisinau, str. Padurii, 25. MD 2023
C/F: 1014600042275, TVA: 0405343
IBAN: MD72FT222400600001081498
в BC "FinComBank" SA, suc.nr.6 Chisinau
BIC: FTMDMD2X873

Director /semnătura/ /Cebanica A./

/ștampila/

BENEFICIAR

“GOLBAN-TRADE” SRL

or. Hîncești, s. Logănești
C/F 1019605001115 /TVA 6500937
IBAN:MD83AG000000022513712571
в BC "Moldova Agroindbank" SA suc.
Hîncești
BIC: AGRNMD2X752

Director /semnătura/ /Golban T. /

/ștampila/

SPECIFICAȚII
Sistem de conditionare

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
1	2	3	4	5	6
-	Монтаж оборудования				-
1	Монтаж нар. Блока AEROSTAR	шт.	12,00	247,50	2 970,00
2	Монтаж вн. блоков AEROSTAR	шт.	42,00	123,75	5 197,50
-	Итого монтажные работы:				8 167,50
-	Общестроительные работы				-
1	Монтаж и пайка коллекторов жидкостных и газовых (под азотом)	шт.	7,00	33,00	231,00
2	Монтаж и пайка рефнетов жидкостных и газовых (под азотом)	шт.	43,00	33,00	1 419,00
3	Монтаж и пайка медной трубы Ø6	м.п.	80,00	9,90	792,00
4	Монтаж и пайка медной трубы Ø9	м.п.	350,00	9,90	3 465,00
5	Монтаж и пайка медной трубы Ø12	м.п.	375,00	9,90	3 712,50
6	Монтаж и пайка медной трубы Ø16	м.п.	180,00	9,90	1 782,00
7	Монтаж и пайка медной трубы Ø19	м.п.	145,00	11,55	1 674,75
8	Монтаж и пайка медной трубы Ø22	м.п.	80,00	13,20	1 056,00
9	Монтаж и пайка медной трубы Ø28	м.п.	160,00	13,20	2 112,00
10	Монтаж и пайка медной трубы Ø35	м.п.	50,00	6,60	330,00
11	Монтаж термоизоляции медной трубы	м.п.	1 562,00	0,41	644,33
12	Монтаж межблочного экранированного кабеля от нар. блоков к каждому вн. блоку	м.п.	230,00	0,83	189,75
13	Электрокоммутация межблочных, сетевых кабелей нар. и вн. блоков	шт.	54,00	3,30	178,20
14	Прокладка кабеля	м.п.	1 420,00	0,83	1 171,50
15	Монтаж дренажной трубы с фитингами Ø20-Ø50	м.п.	300,00	1,98	594,00
16	Продувка фреономагистралей и ответвлений вн. блоков азотом	шт.	42,00	1,65	69,30
17	Опрессовка холодильной системы избыточным давлением Азота до 35 Бар с промежуточными циклами	комп	12,00	28,05	336,60
18	Вакуумирование холодильной системы	шт.	12,00	16,50	198,00
19	Заправка холодильной системы фреоном	шт.	12,00	24,75	297,00
20	Конфигурирование контроллера нар. блока	шт.	12,00	41,25	495,00
21	Конфигурирование контроллера вн. блока	шт.	42,00	4,13	173,25
22	Подключения нар. блока к питанию	шт.	12,00	42,90	514,80
23	Подключения вн. блока к питанию	шт.	42,00	23,10	970,20
24	Подключения нар.блока к адресации и конфигурирование контроллера	шт.	12,00	52,80	633,60
25	Подключения вн.блока к адресации и конфигурирование контроллера	шт.	42,00	41,25	1 732,50
26	Запуск и пуско-наладка ситемы	шт.	12,00	140,25	1 683,00
27	Монтаж конструкции под наружный блок	к-кт.	7,00	247,50	1 732,50

-	Итого общестроительные работы				28 187,78
-	Итого монтажные работы:				8 167,50
-	Итого стоимость работ:				36 355,28
№	Наименование оборудования и материалов.	Ед. изм.	Кол-во.	Цена EURO	Сумма EURO
1	2	3	4	5	6
-	<u>Оборудование и основные материалы</u>	-	-	-	-
-	<u>Наружные блоки</u>	-	-	-	-
1	Наружный блок Aerostar LC AER-75-R32-OU (П1)	шт.	1,00	3 502,25	3 502,25
2	Наружный блок Aerostar AER-CS450CHOU (ПВ1)	шт.	2,00	7 611,80	15223,60
3	Наружный блок Aerostar LC AER-36-R32-OU (ПВ2)	шт.	1,00	1 697,23	1697,23
4	Наружный блок Aerostar LC AER-75-R32-OU (ПВ3)	шт.	1,00	3 502,25	3502,25
5	Наружный блок Aerostar AER-CS335REOU (ПВ5)	шт.	1,00	5 203,50	5203,50
6	Наружный блок Aerostar LC AER-60-R32-OU (ПВ8)	шт.	1,00	2 300,51	2300,51
7	Наружный блок VRF Aerostar AER-CS450CHOU (К2,К4)	шт.	3,00	7 610,46	22831,38
8	Наружный блок VRF Aerostar AER-CS335REOU (К3)	шт.	1,00	5 201,63	5201,63
9	Наружный блок VRF Aerostar AER-CS725CHOU (К1)	шт.	1,00	11 462,88	11462,88
-	<u>Вн. блоки</u>	-	-	-	-
1	Внутрішній касетний блок Aerostar AER-CS112CT4W	шт.	6,00	694,98	4169,88
2	Внутрішній настінний блок Aerostar AER-CS22WT1	шт.	13,00	699,27	9090,51
3	Внутрішній касетний блок Aerostar AER-CS63CT4W	шт.	1,00	776,49	776,49
4	Внутрішній касетний блок Aerostar AER-CS56CT4W	шт.	3,00	780,78	2342,34
5	Внутрішній настінний блок Aerostar AER-CS28WT1	шт.	3,00	686,40	2059,20
6	Внутрішній касетний блок Aerostar AER-CS71CT4W	шт.	5,00	905,19	4525,95
7	Внутрішній настінний блок Aerostar AER-CS45WT1	шт.	3,00	489,06	1467,18
8	Внутрішній блок підлоговий без корпусу RPF1-2.5FSN2E	шт.	8,00	1 965,15	15721,20
9	Декоративна панель AP-GNK	шт.	15,00	163,35	2450,25
-	<u>Материалы и изделия систем VRF</u>	-	-	-	-
1	Комплект обв'язки ACK-20BEJ (ПВ1,ПВ5)	шт.	3,00	1 226,23	3678,68
2	Блок управления (AHU kit) Aerostar (ПВ2,ПВ8,ПВ3,П1)	шт.	4,00	260,08	1040,33
3	Рефнет для зовнішніх блоків HZG-20B	шт.	1,00	377,52	377,52
4	Рефнет до внутрішнього блоку B102FI	шт.	19,00	69,18	1314,35
5	Рефнет до внутрішнього блоку B162FI	шт.	20,00	86,46	1729,30
6	Рефнет до внутрішнього блоку B302FI	шт.	2,00	207,12	414,24
7	Рефнет до зовнішнього блоку M32FO	шт.	1,00	241,31	241,31
8	Пульт управления WRC-VA01A	шт.	23,00	120,45	2 770,35
9	Центральный пульт управления HC-SA164DBT	шт.	1,00	542,85	542,85
-	<u>Материалы и изделия</u>				-
1	Труба Ø06 б/и (1/4")	м.п.	80,00	5,00	400,00
2	Труба Ø09 б/и (3/8")	м.п.	350,00	7,00	2 450,00
3	Труба Ø12 б/и (1/2")	м.п.	375,00	9,00	3 375,00
4	Труба Ø16 б/и (5/8")	м.п.	180,00	12,00	2 160,00
5	Труба Ø19 б/и (3/4")	м.п.	145,00	15,00	2 175,00
6	Труба Ø22 б/и (7/8")	м.п.	80,00	21,00	1 680,00
7	Труба Ø28 б/и, бруски по 3м (9/8")	м.п.	160,00	22,00	3 520,00
8	Труба Ø35 б/и, бруски по 5м (11/8")	м.п.	50,00	32,00	1600,00
9	Climaflex Ø06	м.п.	88,00	1,00	88,00
10	Climaflex Ø09	м.п.	385,00	1,00	385,00
11	Climaflex Ø12	м.п.	412,50	1,00	412,50

12	Climaflex Ø16	м.п.	198,00	1,00	198,00
13	Climaflex Ø19	м.п.	159,50	1,00	159,50
14	Climaflex Ø22	м.п.	88,00	2,00	176,00
15	Термофлекс Ø28-09	м.п.	176,00	4,00	704,00
16	Термофлекс Ø35-09	м.п.	55,00	3,00	165,00
17	Хомуты К-Flex Ø22	шт.	40,00	7,00	280,00
18	Хомуты К-Flex Ø28	шт.	80,00	7,00	560,00
19	Хомуты К-Flex Ø35	шт.	25,00	8,00	200,00
20	Намотка 50мм/18м (из расчета одного метра жгута)	шт.	473,33	3,00	1 420,00
21	Фитинги медные	к-кт.	43,50	0,00	897,50
22	Меднофосфорный припой	кг	20,40	78,00	1 591,20
23	Фреон для дозаправки магистралей R410a	кг	98,00	22,00	2 156,00
24	Кабель YSL 2x0,75	м/п.	1 420,00	1,00	1 420,00
25	Кабель экр. FRON2R3G1,5	м/п.	230,00	1,20	276,00
26	Труба ПВХ Ø25 (дренаж)	м/п.	300,00	2,00	600,00
27	Фитинги ПВХ Ø25 (дренаж)	к-кт.	12,00	15,00	180,00
28	Шпилька Ø8	м/п.	300,00	2,00	600,00
29	Консоль для монтажа 500	шт.	6,00	60,00	360,00
30	Конструкция под наружные блоки/ККБ (из расчета на 1 блок)	шт.	7,00	165,00	1 155,00
-	Расходные материалы: (Скотч, намотка, изолента, пропан, кислород, бура, электроды, диски для болгарки, гидроизоляция, грунт и др.)	к-кт.		0,10	459,10
-	Крепежные элементы	к-кт.		0,09	413,19
-	Итого по оборудованию				113 528,23
-	Итого по материалам и изделиям				43 427,41
.	Итого стоимость работ:				36 355,28
-	Транспортно-заготовительные затраты			2,0%	1 595,65
-	Всего по смете				194 906,57
-	Всего по смете со скидкой				155 000,00

Итого общая стоимость (со скидкой): 155 000,00 EURO

ANTREPRENOR

„Cub-Gaz Grup” SRL

Jur: Or. Chisinau, str. Padurii, 25. MD 2023
C/F: 1014600042275, TVA: 0405343
IBAN: MD72FT222400600001081498
в BC “FinComBank” SA, suc.nr.6 Chisinau
BIC: FTMDMD2X873

Director /semnătura/ /Cebanica A./

/ștampila/

BENEFICIAR

“GOLBAN-TRADE” SRL

or. Hîncești, s. Logănești
C/F 1019605001115 /TVA 6500937
IBAN:MD83AG000000022513712571
в BC “Moldova Agroindbank” SA suc.
Hîncești
BIC: AGRNMD2X752

Director /semnătura/ /Golban T. /

/ștampila/