

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 191 /24 din „30” octombrie 2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon	022-25 24 91 25-23-66
Număr de fax	022 25 24 81
E-mail oficial	mihail.turanin@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mihail Turanin

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție Utilități Edilitare (Rețele Inginerești) „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi (etapa I) – contracte multianuale 2024 - 2025
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1727451750099 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21285065/ Data publicării: 15.10.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&submenuheader=5
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 30.07.2024 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_60.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
Sursa de finanțare	Buget de stat

Valoarea estimată (lei, fără TVA)	23 137 479,58
-----------------------------------	---------------

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	30 sept 2024, 17:41; 2 oct 2024, 09:57; 4 oct 2024, 11:44; 4 oct 2024, 14:09; 4 oct 2024, 20:47; 4 oct 2024, 21:03; 7 oct 2024, 11:29; 7 oct 2024, 12:25.
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Au fost solicitate clarificări referitor la modalitatea de elaborare a devizului ofertă.
Expunerea succintă a răspunsului	Întrebările recepționate, au fost examinate, fiind oferită informația necesară.
Data transmiterii	2 oct 2024, 09:33; 4 oct 2024, 13:48; 4 oct 2024, 13:56; 4 oct 2024, 16:14; 7 oct 2024, 12:59; 7 oct 2024, 13:00; 7 oct 2024, 13:31; 7 oct 2024, 13:31

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost.

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 15.10.2024, ora 08:00), au depus oferta 8 (opt) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.C. „Alexidar Grup”	1012600031745	Igor Munteanu
2.	S.C. „Uralis”	1012600018926	Anatolie Alaiba
3.	S.C. „EnergEconom”	1005600021803	Vitalie Chetrușca
4.	S.C. „Polimer Gaz Construcții”	1002600040564	Alexandru Ciocan
5.	S.C. „Atar Inter”	1015600010057	Pantelimon Calancea
6.	S.C. „Orizont”	1003600059222	Vasile Lipcan
7.	S.C. „Montex-Gaz”	1004600020810	Mereacre Dan
8.	S.C. „Valdcongrup”	1009600000374	Denis Țurcan
9.	S.C. „DAS”	1986070	Ioan Iulian Solomon
10.	S.C. „Spivan”	1004600041082	Bogdan Spiridon
11.	S.C. „Zepto”	1018600024415	Dmitrii Rotari
12.	S.C. „Emcom E&E”	1011600027451	Emil Oprea

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Lucrări de construcție Utilități Edilitare (Rețele Inginerești) „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi (etapa I) – contracte multianuale 2024 - 2025	S.C. „Alexidar Grup”	S.C. „Uralis”	S.C. „Energeconom”	S.C. „Polimer Gaz Construcții”	S.C. „Atar Inter”	S.C. „Orizont”	S.C. „Montex-Gaz”	S.C. „Valdcongrup”	S.C. „DAS”	S.C. „Spivan”	S.C. „Zepto”	S.C. „Emcom E&E”
Documentele ce constituie oferta												
Garanție pentru ofertă	+		+							+	+	
Anexa nr.7 , Cerere de participare	+		+							+	+	
Anexa nr.8 , Declarație privind valabilitatea ofertei	+	*	+	*	*	*	*	*	*	+	+	*
Devizul de cheltuieli	+		+							+	+	
Anexa nr.10 , Graficul de executare a lucrărilor	+		+							+	+	
DUAE	+		+							+	+	
Documente de calificare												
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit. Actualizat, cu vechimea de cel puțin 3 luni înaintea de data de deschidere a procedurii	+		+							+	+	
Anexa nr.12 , Declarație privind experiența similară: Ofertantul (<i>operatorul economic sau membrii asocierii împreună</i>), trebuie să demonstreze că are o experiență în domeniul construcțiilor de minim (5) cinci ani de activitate și trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (<i>calculați până la data limită de depunere a ofertelor</i>): - un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări de construcție similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract și/sau valoarea cumulată a tuturor contractelor de lucrări de construcție similare cu obiectul contractului executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract.	+	*	+	*	*	*	*	*	*	+	+	*
Anexa nr.14 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	+		+							+	+	
Anexa nr.15 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	+		+							+	+	
Anexa nr.16 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	+		+							+	+	
Anexa nr.17 Informații privind asocierea	+		+							+	+	
Anexa nr.18 Angajament terț susținător financiar	+		+							+	+	
Anexa nr.19 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	+		+							+	+	

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
18.10.2024	S.C. „Alexidar Grup”	A fost solicitată prezentarea documentelor justificative cuprinse în DUAE, precum și clarificări referitor la prețul anormal de scăzut, precum la modalitatea de cuantificare stabilite pentru unele resurse și la cheltuielile suplimentare	A fost prezentat întreg setul de documente, conform solicitării
	S.C. „EnergEconom”		
	S.C. „Spivan”		
	S.C. „Zepto”		

Lotul nr.1, Alexidar Group:

Urmare a examinării devizului – ofertă prezentat s-a constatat că valoarea totală a ofertei constituie mai puțin de 85% din valoarea estimată a lucrărilor, respectiv un preț anormal de scăzut.

Astfel, în conformitate cu pct.132 (*subpunct 4*), din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020, a fost solicitată justificarea prețului referitor la următoarele aspecte financiare ale devizului – ofertă:

1) Justificare argumentată a prețului la materialele esențiale, care fac obiectul contractului, precum și disponibilitatea livrării acestora de către furnizori, după cum urmează:

- Teava din oțel 530x6mm (футляр);
- Teava din polietilena având diametrul de 315x18,7mm SRD17 PE100 PN10 și elementele conexe (Fitinguri din polietilenă).

2) Metodologia de stabilire a valorii salariului atribuit pentru o oră de muncă ai muncitorilor constructori, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*.

3) Metodologia de cuantificare a cheltuielilor suplimentare stabilite în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*, pentru Cheltuielile de transport, de regie, precum și pentru Beneficiul de deviz, calculate în corespundere cu prevederile CP L.01.03-012 „*Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor*”, aprobat prin Ordinul nr.8 din 23.01.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și CP L 01.05-2012, „*Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții*”, aprobat prin Ordinul nr.7 din 23.01.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

În răspuns au fost prezentate Conturile de plată/Facturi din partea furnizorilor pentru resursele materiale menționate, precum și argumentele de rigoare referitor la metodologia de stabilire a valorii salariului precum și la metodologia de cuantificare a cheltuielilor suplimentare stabilite în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli (*se anexează în SIA RASP în cadrul procedurii respective*).

Lotul nr.2, Energieconom:

Urmare a examinării devizului – ofertă prezentat s-a constatat că valoarea totală a ofertei constituie mai puțin de 85% din valoarea estimată a lucrărilor, respectiv un preț anormal de scăzut.

Astfel, în conformitate cu pct.132 (*subpunct 4*), din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020, a fost solicitată justificarea prețului referitor la următoarele aspecte financiare ale devizului – ofertă:

1) Metodologia de stabilire a valorii salariului atribuit pentru o oră de muncă ai **muncitorilor constructori**, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*.

2) Metodologia de cuantificare a cheltuielilor suplimentare stabilite în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*, pentru Cheltuielile de transport, de regie, precum și pentru Beneficiul de deviz, calculate în corespundere cu prevederile CP L.01.03-012 „*Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la*

determinarea valorii obiectivelor”, aprobat prin Ordinul nr.8 din 23.01.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și CP L 01.05-2012, „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”, aprobat prin Ordinul nr.7 din 23.01.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

În răspuns au fost prezentate argumentele de rigoare referitor la metodologia de stabilire a valorii salariului precum și la metodologia de cuantificare a cheltuielilor suplimentare stabilite în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli (*se anexează în SIA RASP în cadrul procedurii respective*).

Lotul nr.3, Spivan:

Urmare a examinării devizului – ofertă prezentat s-a constatat că valoarea totală a ofertei constituie mai puțin de 85% din valoarea estimată a lucrărilor, respectiv un preț anormal de scăzut.

Astfel, în conformitate cu pct.132 (*subpunct 4*), din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020, a fost solicitată justificarea prețului referitor la următoarele aspecte financiare ale devizului – ofertă:

1) Justificare argumentată a prețului la materialele esențiale, care fac obiectul contractului, precum și disponibilitatea livrării acestora de către furnizori, după cum urmează:

- Защитный кожух КЗ для крана Dn100mm;
- Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari);
- Teava polietilena PE100 SDR11.0, ф110x10.0;
- Teava din polietilena PE80 SDR11 (Футлярополиэтиленовый ф160x14,6) УПГ-8-7, пр;
- Teava din polietilena PE80 SDR11 (Футляр п/э разрезной ф160x14,6);
- Teava din polietilena PE80 SDR11 (Футляр п/э разрезной ф110x6,3);
- Fiting polietilena (Отвод п/э с закладными эл.нагревателями Dn100mm).

2) Metodologia de stabilire a valorii salariului atribuit pentru o oră de muncă ai muncitorilor constructori, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*.

3) Metodologia de cuantificare a cheltuielilor suplimentare stabilite în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*, pentru Cheltuielile de transport, de regie, precum și pentru Beneficiul de deviz, calculate în corespundere cu prevederile CP L.01.03-012 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”, aprobat prin Ordinul nr.8 din 23.01.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și CP L 01.05-2012, „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”, aprobat prin Ordinul nr.7 din 23.01.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

În răspuns au fost prezentate Conturile de plată/Facturi din partea furnizorilor pentru resursele materiale menționate, precum și argumentele de rigoare referitor la metodologia de stabilire a valorii salariului precum și la metodologia de cuantificare a cheltuielilor suplimentare stabilite în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli (*se anexează în SIA RASP în cadrul procedurii respective*).

Lotul nr.4, Zepto:

Urmare a examinării devizului – ofertă prezentat s-a constatat că valoarea totală a ofertei constituie mai puțin de 85% din valoarea estimată a lucrărilor, respectiv un preț anormal de scăzut.

Astfel, în conformitate cu pct.132 (*subpunct 4*), din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020, a fost solicitată justificarea prețului referitor la următoarele aspecte financiare ale devizului – ofertă:

1) Justificare argumentată a prețului la materialele esențiale, care fac obiectul contractului, precum și disponibilitatea livrării acestora de către furnizori, după cum urmează:

- Manson connecting coupling 10kV tip RAYHEM pentru cablu NA2XSY 1x95mm²;
- Manson terminal instalatie exterioara 10kV tip "RAYCHEM" pentru cablu NA2XSY 1x95mm²;
- Teava otel d=110mm;
- Cablu NA2XS(F) 2Y 12/20kV sect. 1x95 (1.14kg/m);
- Stilpi din beton armat CB105;
- Caramida;
- Deconector РЛНД-1-10/630У1;

- Dispozitiv de actionare (привод) ПРНЗ- 10У1;
- Detensionatoare PBO-10;
- Stilpi din beton armat CB105;
- Substatie containerizata cu doua transformatoare 10/0,4kV pana la 1000kVA versiune standard, celule TI tip TRM-W 2x4, aparate de comutatie TJ tip RN-W 2 x fabricata in Polonia "ZPUE" Koronea group.MRw-b 20/0,4;
- Transformator de tensiune НТМИ-10;
- Cutie de testare;
- Manson terminal pe pilon pentru cablu 10kV RAYHEM;
- Deconector РЛНД-1-10/630У1;
- Dispozitiv de actionare (привод) ПРНЗ- 10У1;
- Detensionatoare PBO-10;
- Placi din beton armat П-3И.

2) Metodologia de stabilire a valorii salariului atribuit pentru o oră de muncă ai muncitorilor constructori, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*.

3) Metodologia de cuantificare a cheltuielilor suplimentare stabilite în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*, pentru Cheltuielile de transport, de regie, precum și pentru Beneficiul de deviz, calculate în corespundere cu prevederile CP L.01.03-012 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”, aprobat prin Ordinul nr.8 din 23.01.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și CP L 01.05-2012, „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”, aprobat prin Ordinul nr.7 din 23.01.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

În răspuns au fost prezentate Conturile de plată/Facturi din partea furnizorilor pentru resursele materiale menționate, precum și argumentele de rigoare referitor la metodologia de stabilire a valorii salariului precum și la metodologia de cuantificare a cheltuielilor suplimentare stabilite în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli (*se anexează în SIA RASP în cadrul procedurii respective*).

Prin urmare, având în vedere că operatorii economici vizați întrunesc toate cerințele de calificare (*financiare, tehnice și eligibile*), ofertele acestora sunt admisibile de a fi desemnate câștigătoare pentru fiecare Lot în parte la care au oferit cel mai mic preț.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: *Pentru mai multe loturi.*

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerințele de participare la concurs.
(*În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente*)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: *Nu a fost.*

13. Reevaluarea ofertelor: *Nu a fost.*








14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și U/M	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1: Rețele magistrale (extrateren) de alimentare cu apa	S.C. „Alexidar Grup”	1 lucrare	1 817 575,83	1 817 575,83	2 181 091,00
Lot 2: Rețele interioare de alimentare cu apa (pe obiecte)	S.C. „Energeconom”	1 lucrare	3 502 389,27	3 502 389,27	4 202 867,12
Lot 3: Rețele magistrale de gazoduct (extrateren)	S.C. „Spivan”	1 lucrare	1 498 926,50	1 498 926,50	1 798 711,80
Lot 4: Rețele magistrale electrice (extrateren)	S.C. „Zepto”	1 lucrare	8 279 867,34	8 279 867,34	9 935 840,80

Anularea procedurii de achiziție publică: *Nu a fost.*

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Stanislav POJAR	Președintele grupului de lucru	
2	Grigore RAȚĂ	Membrul grupului de lucru	
3	Tudor LAȘCU	Membrul grupului de lucru	
4	Petru PRODIUS	Membrul grupului de lucru	
5	Mihai NEGRUȚA	Membrul grupului de lucru	
6	Ion MARJINEAN	Membrul grupului de lucru	
7	Ion PÎSLARU	Membrul grupului de lucru	
8	Mihail TURANIN	Secretarul grupului de lucru	