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ACHIZITII PUB LICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 6 
privind achizipa prin Licitape Publics

“ 08 ” iunie 2021 s.Badicul Moldovenesc
1. PSrple contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitape Publics nr. 01 din data 20 mai 2021, intre IP 
Gimnaziul ’’Nicolae Botgros”, cu sediul in s.Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul, 
telefon: 029970105, fax: 029970164,e-mail: gimnaziulbadiculmoldovenesc@gmail.com , inregistrat la Camera 
InregistrSrii de Stat, cu nr. 1012620009500 din “ 12” decembrie2012, reprezentat prin directorul Mazilu Tatiana, in 
calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i II ”Mester-Ghimisli„ , cu sediul in or Basarabeasca, str. Ciapaev,57/58, 
telefon: 029722193,fax: 029722193, e-mail: mester-g@mail.ru, inregistrat la Camera InregistrSrii de Stat, cu nr. 
1002605001458 din “ 13”aprilie 1994, autorizat pentru activitatea in construcpi: autorizapa nr. A MMII032384 din 
“ 24” iulie 2009, reprezentat prin directorul Ghimisli Harlampii, in calitate de Antreprenor, pe de alts parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligS sS execute lucrSrile Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul ’’Nicolae 
Botgros” din s.Badicul Moldovenesc, raionul Cahul,
Cod CPV: 45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum §i a 
normativelor, standardelor §i prescrippilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare
3.1. Durata de executare a lucrSrilor contractate este de 2(douS) luni de la semnarea contractului, primirea 

ordinului de incepere a executSrii si asigurSrii lucrului ritmic de cStre beneficiar - ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungitS dacS constringerea activitSpii se datoreazS urmStoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritS unor greve organizate de federapa sindicatelor de ramurS la nivel national §i recunoscute ca 

legale prin justipe ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfS?urate la 
un operator economic care este un fumizor al Antreprenorului general;

c) datoritS fortei majore sau altei situapii extreme neimputabile $i imprevizibile pentru Antreprenorul 
general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicS respectarea in executare a normelor $i reglementSrilor 
tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitSplor naturale recunoscute de autoritatea legalS.
3.3. Conform dispozipiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrSrilor sau a unor 

pSrpi ale acestora pe о duratS §i in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul suspendSrii, 
Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrSrile in mod corespunzStor, a$a cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistSrii lucrSrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plStite de 
Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrSrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cS sint indeplinite condipile de 
receppe, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificSri, Beneficiarul va convoca comisia de receppe.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executSrii §i a constatSrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia 
dacS sint intrunite condipile pentru anunjarea comisiei de receppe. In cazul in care se constats cS sint lipsuri $i 
deficiente acestea vor fi aduse la cuno$tin{a Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru 
finalizare sau remediere. DupS constatarea lichidSrii tuturor lipsurilor $i deficienfelor, la о nouS solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receppe. Comisia de receppe va constata realizarea 
lucrSrilor in conformitate cu documentapa de executare, cu reglementSrile in vigoare $i cu prevederile din contract. 
In fiincpe de constatSrile fScute Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa. Receppa poate fi fScutS §i pentru 
pSrpi de construcpe distincte fizic $i funcponal.

4. Valoarea lucrSrilor $i modalitSple de plats
4.1. Valoarea lucrSrilor de construcpei-montaj ce reprezintS obiectul prezentului contract este de 797720,29 lei 

(§apte sute nouSzeci $i $apte mii $apte sute douSzeci lei 29 bani) (inclusiv TV A).
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13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receppe care va efectua receptia 
cantitativS calitativa a lucrSrilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situapa lucrarilor efectiv executate, inventarul 
materialelor, utilajelor $i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazS sa le plateasca in 
conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din 
vina cSruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanpei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garanpe (dupa 
efectuarea receppei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupS 
rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor 
legale.

14. Dispozipi finale
14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte 

integranta a prezentului contract:
a. prezentul formular de contract completat §i semnat;
b. oferta, formularul de oferta §i anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitap de lucrari §i utilaje, devizele-oferta §i listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta limba de 
circulape intemaponala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitap sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor fi 
clarificate de Beneficiar, care va emite instrucpuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor рйгр.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa inregistrarea lui de catre 

Agenpa Achizipi Publice §i, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale 
Ministerului Finanjelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin(a al ambelor parp $i este semnat astazi, “ 08 ” iunie 2021 .
14.7. Pentru confirmarea celor menponate mai sus, Parple au semnat prezentul Contract in conformitate cu 

legislapa Republicii Moldova, la data ?i anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, po$tale $i de piap ale parplor

“ ANTREPRENOR”

II ”Mester-Ghimisli”
Adresa postal a: or.Basarabeasca, str. Ciapaev 57/58 
Telefon: 029722193,069010776
Cont de decontare: MD77ML000000002251615128
Banca: BC ’’Moldindconbank” SA, sue. Cimipia
Adresa pojtaia a bancii:
Cod: MOLDMD2X315
Cod fiscal: 1002605001458

“ BENEFICIAR”

IP Gimnaziul ”Nicolae Botgros”
Adresa po$tala: s.Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul
Telefon: 029970105
Cont de decontare: MD46TRPDAH319210A01654AE
Banca: MFT de Stat
Adresa pojtaia a bancii:
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1012620009500

Suma contractului 797720,29 lei

16. Semnaturile parplor



INVESTITOR
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de receptie 
a construcjiilor §i instalapilor 

aferente 
PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LLCRARILOR
Nr.din 02.12.2021

privind lucrarea Alimentarea cu gaze naturale executata la obiectul IPG„N. Botgros “ 
in cadrul contractului nr. 6 din 08 iunie 2021 incheiat intre IPG ,,N. Botgros ” §i 
il„Mester-Ghimisli” pentru lucrdrile de constructie a cazangeriei cu gaz.
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizapei nr._________ , eliberatd de

la, cu valabilitate pind la

2. Comisia de receptie §i-a desfS^urat activitatea in intervalul 02.12.2021 , fiind formata din:

-Oltean Marin-inginer supraveghere tehnica,Cahul
-Ghenov Ivan- proiectant
-Dimisli Haralampii-diriginte de santier
- Carp Ion -responsabil tehnic
-Mazilu Tatiana-director IPG„N. Botgros”
-Goropceanu Valentina-contabil sef

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:
________________________ lordosopol Maria-------- -------- -magaziner

(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa §i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete 

piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor (acute, propune:

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

71. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral, adresa po§tala , destinajia 

, compus din urmatoarele construct, suprafa|a 
la sol, suprafata totals,, numarul de etaje, conform certificatului 
despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conpnind file $i anexe numerotate, cu un total
de file, a fost incheiat astazi la in exemplare.



9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Comisia de receppe:

Pre§edinte: Mazilu Tati3®°

Membri: Oltean MarfapWai
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Ghenov Ivan-proiectant

tehnica,Cah

Dimisli Haralampii-diriginte de s;
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Carp Ion -respponsabil

Goropceanu Valentina-con'fabil
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TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITA:
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