

DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 1)

1. Denumirea și obiectul contractului Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат (на период строительства), (Reconectarea rețelelor electrice la complexul de educație generală R.T. Erdogan (pe perioada demarării lucrărilor de construcție).
2. Numărul și data contractului Nr.23 din 02.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.
4. Adresa beneficiarului мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>151 365,59</u> | <u>8466 dol SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>151 365,59</u> | <u>8466 dol SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 22-01/22 din 15.02.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 14.02.2023

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 2)

1. Denumirea și obiectul contractului Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат, ул. Ленина, 15А. (Construirea rețelilor de comunicație, electrice ingineresti la stadionul din mun, Comrat, str. Lenina, 15a)
2. Numărul și data contractului 20/21025346/5 din 24.07.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.
4. Adresa beneficiarului mun. Комрат, ул. Ленина, 204/б
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>398 949,38 lei</u> | <u>23 565 dol SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>398 949,38 lei</u> | <u>23 565 dol SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1.5 luni
- b) efectiv realizată 1.5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 09-08/21 din 11.08.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 14.02.2023

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Inregistrat la
tribunalul nr.
1000-00000 nr.15
din 17.01.2020

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21025346/5

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код CPV: 45200000-9

«24» июля 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен в следствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых ofert, процедура номер - *ocds-b3wfr1-MD-1593413758667*.
Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Лёнина, 204/б, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: *gprstis_rc@mail.ru*, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, с cod fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колиогло, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и *Societatea pe actiuni «COMPANIA ELECTRICA»*, с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Плаюлуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, с cod fiscal 1003600092753, в лице администратора – Марии Ени, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:
«Строительство инженерных коммуникаций (электрооборудования) к стадиону в мун. Комрат ул. Лёнина 15а».

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 1,5 (полтора) месяца с момента получения уведомления о начале работ и выдаче разрешения на право производства работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- а) по вине Бенефициара;
- б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и не предсказуемы для Генерального подрядчика;

г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве и отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральным подрядчиком надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему окончательных работ.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для изъятия комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приёму. Комиссия по приёму констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 398 949,38 (триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок девять) леев 38 бань.

4.2. Оплата работ осуществляется перечислением на основании налоговых накладных и актов выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром, в течении 30 рабочих дней.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приёму, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных

13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора

- а) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- б) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- с) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребления ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2020 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 24 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кипинэу,
ул. Платулуй 2
Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94

IBAN: MD20ML000000222492500705

Банк: ВС «MOLDINCONBANK» S.A.

Банковский код: MOLDMD2X309

Фискальный код: 1003600092733



Закупающий орган

Главное управление строительства и
инфраструктуры Гагаузии

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,
ул. Ленина, 204 б
Тел.: 0 (298) 2-31-80


IBAN: MD20TRPDAG319230M14501AD

Банк: Министерство финансов



Региональное Казначейство ЮГ

Банковский код: TREZMD2X

Фискальный код: 1007601000344



0001-0000000000



ДОГОВОР №13
о закупке работ небольшой стоимости
Код CPV: 4520000-9

«01» августа 2021 года
муш. Комрат

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ небольшой стоимости, Протокол № 4/2021 от «14» 444-44 2021 года, между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в муш. Комрат, ул. Ленина, 204/6, тел.: 0 (298) 2-31-80, e-mail: gupris_p@mail.md, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, софи fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника - Ивана Колпотола, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и Societatea cu Raspundere Limitata «Compania Electrica», с местонахождением в муш. Килишу, ул. Платолуй, 2, тел.: 0(22)50 50 47, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, софи fiscal 1003600092733, в лице администратора - Марии Бни, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

1. Предмет договора

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р. Т. Эрдеган, муш. Комрат (на период строительства)», код CPV: 4520000-9, в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

2. Период выполнения

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с даты уведомления *Бенефициаром* о начале работ и предоставления всей документации, необходимой для выполнения договорных работ.
2.2. График выполнения работ осуществляется, согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
2.3. Период исполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
(а) вследствие обстоятельств непреодолимой силы или другой непредвидимой и исключительной в силу чрезвычайной ситуации для *Генерального подрядчика*;
(б) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания.

д) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
2.4. Согласно письменному распоряжению *Бенефициара* Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором *Бенефициар* считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается *Бенефициар*. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает *Бенефициар*. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
2.5. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает *Бенефициару*, что выполнены условия приема, запрашивая состав комиссии. На основании данного уведомления *Бенефициар* создает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, *Бенефициар* оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается *Генеральному подрядчику*, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу *Генерального подрядчика* *Бенефициар* создает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций *Бенефициар* утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться в отношении физических и функционально раздельных частей строительства.

3. Стоимость работ и способы оплаты

3.1. Стоимость работ, стоимости являются объектом настоящего договора, указана в спецификации и составляют 1.51.365,59 (сто пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять) леев, 59 банн.
3.2. *Бенефициар* проверяет акты выполненных работ в течение 25 календарных дней с момента их получения от *Генерального подрядчика*.
3.3. Оплата накладной осуществляется после проверки и принятия ситуации окончательной оплатой *Бенефициаром*. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре.
3.4. Оплата осуществляется перечислением в течение 30 (тридцати) дней на основании налоговых накладных и актов приемки выполненных работ, подписанных и принятых *Бенефициаром*.
3.5. Работы не считаются завершенными, пока Акт окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

4. Генеральный подрядчик отраслевые субподрядчики

4.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.
4.2. Наем рабочей силы на основании договора не считается объектом субподряда.

5. Права и обязательства Генерального подрядчика и Бенефициара

5.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется *Бенефициаром* в распоряжение *Генерального подрядчика*, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения работ. Один экземпляр проектной документации остается у *Бенефициара*.
5.2. *Генеральный подрядчик* обязан выполнить работы в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать проект, документацию о выполнении и положения нормативных актов, действующих в строительстве. Также, он обязан выполнять договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.



11.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

12. Заключительные положения

12.1. В случае, когда появятся несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

12.2. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

12.3. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации, и при необходимости, в территориальном казначействе Министерства финансов и действует до «31» декабря 2021 года.

12.4. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «08» 08, 2021 года.

12.5. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова.

13. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный Подрядчик

Адрес: мун. Кишинев, ул. Плаулуй, 2
Тел.: 0 (22) 505047

IBAN: MD20ML000000222492500705

Банк: BC «MOLDINDCOMBANK» SA

Банковский код: MOLDMD2X309

Фискальный код: 1003600092733

Бенефициар

Адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 204 b

Тел.: 0 (298) 23180


IBAN: MD96TBADAG31923091450180

Банк: Министерство финансов

Региональное Казначейство ЮГ

Банковский код: TREZMD2X

Фискальный код: 1007601000344




Мария ЕНИ

М.П.



Иван КОЛОМОЛО



PROCES-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 09-08/21 din 11.08.2021

privind lucrarea «Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а»

execută la obiectul – Спортивный комплекс

în cadrul contractului – nr. 20/21025346/5 от 24.07.2020 года

încheiat între – ГУСИИ Гагаузи и SRL «COMPANIA ELECTRICA»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 83 eliberată de Примэрийей мун. Комрат la 24.07.2021 года

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.08.2021 в 10:00, fiind formată din:

- 1) Сергей БОЛГАР
2) Виталий ПАНАЙТОВ
3) Павел ТУЛБА
4) Сергей АНАСТАСОВ
5) Иван САРЫ

și acționează în baza Raporturii Инженерия №40 от «02» августа 2021 года;

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

reabilitarea obiectului с проектом в полном объеме

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Объект, реконструируемый к проекту: объект с numărul cadastral – 9601202186

адрес с кадастровым номером в адреса роштай – мун. Комрат, ул. Ленина, 15

сметот на спорушых конструиримх destinația – Спортивный Комплекс мун. Комрат

супрафаța la sol 45147 ка, supraфаța totală, пр. de stație

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 11/08/2021 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție: Сергей БОЛГАР

Мембри: Виталий ПАНАЙТОВ

Члене: Павел ТУЛБА

Сергей АНАСТАСОВ

Иван САРЫ

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Срешней елике работи завершены. Испытания выполнены.

Содержимое в рамках БДМЕ, объект мотто мепов.



Забавит по рознакити

10. Lucrarea este TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: 11-08-2021

PRIMITĂ: 11-08-2021

INVESTITORUL: L.S.



PROCES-VERBAL
Акт
de recepție la terminarea lucrărilor
присяжка по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

privind lucrarea «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т.Эрдосан, мун.Комрат (на период строительства)»
в отношении работ
исполненных в объекте

им.Р.Т.Эрдосан, мун.Комрат (на период строительства)»
в рамках контракта № _____
внутри которого заключено между _____
и SRL «Compania Electrica»

репуту lucrările de «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т.Эрдосан, мун.Комрат (на период строительства)»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 104, eliberată de Primăria m. Comrat
la 02.09.2020г., cu valabilitate pînă la 24 месеци

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.02.2022 в 11:00, fiind formată din:
Присяжная комиссияประกอบด้วย:

- Олег ОРЛИОГЛО – заместитель начальника ГУСИИ, председатель комиссии;
- Виталий ПАНАЙТОВ – главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе ГУСИИ Гагаузии, секретарь комиссии;

- Члены комиссии:
– главный специалист службы менеджмента в Главном управлении делами главы и исполнительного комитета АТО Гагаузии;
- председатель Комратского района;

Иван САРЫ – ответственный за технический надзор объекта;

și acționează în baza Rasporezjeniei ГУСИИ Гагаузии № 9 от « 28 » января 2022 года;

3. Au mai participat la recepție: исполнител, Генеральный подрядчик SRL «Compania Electrica»;

4. Constatările comisiei de recepție:
Выводы приемочной комиссии
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
из проектной и сметной документации, которая должна быть представлена, отсутствуют или не представлены полностью узлы из приложения №1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
работы, которые не были выполнены, указаны в приложении №2

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
в работ, которые не соответствуют проекту, указаны в приложении №3

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Присяжная комиссия, исходя из сделанных выводов, предлагает
допустить объект к приемке

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Присяжная комиссия мотивирует предложение тем, что
работы выполнены в соответствии с СМДП.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Присяжная комиссия рекомендует следующие:
уменьшить объем и ускорить гарантийный период 24 месеца.

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, рекомендованного к приемке:
объект с плановым номером _____

obiectul cu numărul cadastral 9601238.100,
адреса пошталă АТО Гагаузия, Комратский район, мун.Комрат

destinația колледж, compus din următoarele construcții
назначение _____

suprafața la sol 5.00 ha.
площадь земли _____

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
согласно сертификату о результатах инспекции имущества, приложенному к настоящему акту.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (doi) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) fe, a fost încheiat astăzi 15.02.2022 în 5 (cinci) exemplare.
Настоящий акт содержит _____ листов и _____ приложений, всего _____ листов.
был подписан сегодня _____ в _____ (пяти) экземплярах.

Comisia de recepție:
Присяжная комиссия

Presedinte:
Президент
Олег ОРЛИОГЛО

Membri:
Члены
Виталий ПАНАЙТОВ

Марианна ПЫРЭУ

Иван ТОПАЛ

Иван САРЫ

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:
Решение Агентства по техническому надзору

(должность, фамилия, имя)

10. Lucrarea este:

SRL «Compania Electrica»;
Гарант

Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия.

L.S.

L.S.

Lista anexa Nr. 1
Приложение №1
la PROCES-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor
приемки по окончании работ
Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Documentația scrisă și desenată:
Документация в комплекте:



Необходимая документация имеется.

Președinte:
Председатель

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за контроль

Иван САРЫ



Lista anexa Nr. 2
Приложение №2
la PROCES-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor
приемки по окончании работ
Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu au fost executate:
Работы не были выполнены:


Все работы выполнены.

Președinte:
Председатель

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за контроль

Иван САРЫ



Lista anexa Nr. 3

Приложение №3

la PROCES-VERBAL

к Акту

de receptie la terminarea lucrarilor

приемки по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului:

Работы, которые не соответствуют положениям проектной документации


Нес.

Presedinte:

Президент

Олег ОРДИОГЛО

[Signature]



Responsabil tehnic:

Ответственный за технадзор

Иван САРЫ



REPUBLICA MOLDOVA
Găgăuziia (Gagauz Yeri)



Direcție generală de
 construcții, și
 infrastructura Găgăuziei
 Comrat, str. Lenin
 204/b

Главное управление
 строительства и
 инфраструктуры
 Гагаузии
 м. Комрат, ул. Ленина,
 204/б

Gagauziya Yapıcilık,
 hem altyapı genel
 bakannı
 kas. Komrat, Lenin
 sok,204/b



Tel./Fax: +373/ 298 2-31-80; e-mail: gupstis_nc@mail.ru

№ 01-6/17- *86*

«*08*» февраля 2022 года

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.
 MD-2002, Republica Moldova
 mun.Chişinău, str.Plaiului, 2
 IDNO 1003600092733

Nr. *09/02-22 08 februarie 2022*

Генеральному Подрядчику
SRL «COMPANIA ELECTRICA»

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

"COMPANIA ELECTRICA" SRL произвела работы по строительству инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а; осуществила работы по проектированию сетей электроснабжения, а также их переносу и подключению к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат.

Работы были выполнены качественно, в установленные сроки с соблюдением техники безопасности и условий договора-подряда. Работники фирмы в полной мере показали себя дисциплинированными, квалифицированными и грамотными специалистами.

Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии удовлетворено предоставленными услугами "COMPANIA ELECTRICA" SRL и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

С уважением,

Начальник
Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии (Гагауз Ери)

Иван КОЛИОГЛО

Исп. Виталий ПАНАЙТОВ
Тел.: 067125253

