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.. 09 octombric 2024 or. Stefan Voda

(municipiu, oras)

£ CONTRACT Nr.24
igiilor de Reparatii Capitale: ocds — b3wdpl- MD-1716448783980

L. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21229244 din 23 mai 2024, intre IP Scoala
Profesionala or. Stefan Vodi, cu sediul pe str. 31 August 12, telefon: 024223439,

{denumirea autoritilii contractante)

fax: 024223439,

reprezentat prin directorul Visileac Elena, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, st SRL
{numele, prenumele si functia conducitorului)

. SRL,Softconstruc”, cu sediul in or. Anenii Noi, str. Florilor 32, MD-6501 telefon: mob. 068676383

{denumirea operatorului economic)

fix. 022522032, IDNO1014600001023 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 467213 din
31.03.2021, eliberatd de I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE, pe un termen nelimitat, pentru genurile de
activitate: lucrar de constructie, consolidiri, restaurdri reprezentat prin adminstratorul Plamédeald Visarion,
in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga si execute fucrdrile de reparatie a acoperisului blocului de laboratoare a [P Scoala
Profesionala, or. Stefan Voda in conformitate cu prevederile proiectului tehnic/caietul de sarcini, cu detaliile
de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2(doua) luni dupd primirea ordinului de incepere a
exccutiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executic a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daci constrdngerea activititii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;

- datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

- influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

- calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor parti ale
acestora pe o durati si in modu! in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul
va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi platite de céire Beneficiar. in
cazul sistarii jucririlor sau a unor parti din ele, din ini{iativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea Jucririlor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitind convocarea comisiei, In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru
terminarea lucrérilor.




2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor clectuate pe teren, Beneficiarul
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepiic. In cazul in care sc constatd ¢a sun
lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarca lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in
vigoare i cu clauzele din contract. in functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
recepiia. Receptia poate fi facutd si pentru pirti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrarilor 10 (zece) ani din data semniirii procesului verbal de receptie
a lucririlor executate.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrdrilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 1622593.51 lei (unu milion sase

sute doudzeci si dous mii cinci sute nouizeci si trei lei) 51 bani MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre i litere)

270432.25 lei MD.
{suma cu cifre §i litere)
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de

receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de citre
Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi plititd imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cdnd procesul-verbal de receptic la terminarea lucririlor
nu va fi semnat de comisia de receptie, carc confirma ¢ lueririle au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Reneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarca procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI S1 ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligaia si execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevdzuti in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdméne la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru
consultare de cétre Agentia pentru Supravegherea Tehnici, precum si de citre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzitoare a lucrérilor.



+.7. Dacit Beneliciarul nu emite n timp util dispori{ii suplimentare care sa confina instructiuni sau aprobari,
ordine, dircctive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, c&
acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in deslfgurarea lucrérilor. Notificarea va congine detaliile
sau dispozitiile cc sc cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarca lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la dispozifia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi),
stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de muncd, materialele, utilajele
de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca lucrarilor. Acesta 1si asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garania de buna executie
a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit,in conformitate cu art.153 pet. 2 din HG
nr.638 din 26-08-2020, retineri

4.11. Autoritatea contractanta elibereazi/restituic garantia de bund executie Antreprenorului dupd semnarea
procesului-verbal de receptic finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile. in cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie s constituie garanfia de buna executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atdt timp cat el nu si-a indeplinit aceasti obligatiune,
Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru ofertd.

4.13. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice gi nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinité atdta timp cit rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora Ii se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere,
depozite si oriunde se desfigoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd
i se puna la dispozitie desenele si documentatia de execufie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia $i si nu fie utilizatad in scopuri proprii, indiferent
daca contractul a fost sau nu incheiat.

4,16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executérii lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrarilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care
ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazé dificultasi in
executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni
ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de ciitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze si
sd pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea luerarilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasiirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de ciitre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul este
obligat s verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.



4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile ¢
subantreprenorii si este raspunzitor fajd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale i obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de vedere
calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazi cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legfiturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasci executia lucririlor in zona respectiva si sd comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25, In timpul desfagurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s mentini ciile de acces libere, si retragd
utilajele, s& indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, lar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si [ucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa plateasca
toate taxele necesare legate de executia lucriirilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot
fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerca acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice,

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul esie obligat si execute toate lucrdrile, previizute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor i graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative §i prezentului contract.

6.2. in cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul trebuie
s prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele
de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte de
muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta
de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarca, masurarea si testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut in documentatie,
in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. |




8.3. Probcle neprevizute si comandate de Beneliciar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
operd vor {1 suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuicli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrdri pe
santier i in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate ete.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor i acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupi caz,
a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si sd urméreascd orice lucrare
care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori
astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozifia Beneficiarului i va reface aceasta
parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd cd lucririle au fost de calitate corespunzitoare si
realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararca vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor,

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat se
suportd de catre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre
acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fird dispozitia Beneficiarului,
precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista In acest sens o dispozitie expresa a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa Tnlature aceste lucréri, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el ridspunde in faa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si
se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea
ordinului de executic.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Pertoada de garaniie pentru lucrari este de 10 ani.

9.2, Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pind la expirarea termenului
previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlédture toate defectiunile ce {in de nerespectarea
clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislajia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legéturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in
clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pdstreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati s raspundi solidar
fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertet persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiingat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiei.



10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunclor pentru incélcarea s
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitii, a terenurilor limitrolc prin depozitarea de pimant
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitéri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie impotriva \

degradarii st furturilor pina la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie s3 ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s3 indepdrtezc zapada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au caracter
obligatoriu la exccutarea lucrdrilor, provoacid pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre pértile contractante, partea culpabila
va pliti celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péana la 0,1% din valoarea
lucrérilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpé a intrat in intdrziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
a ageniilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o ingtiintare
prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institufie publicd de cercetare.
Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a cirei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situagia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen
rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzdtoare de pe santier sau nu a refdcut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificad antreprenorul ¢a din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractanti va comunica in scris celeilalte pirfi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, In caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativd si calitativd a lucrérilor executate, In maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din
vina ciruia s-a rezolvit contractul.

\
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12.6. Dupi rezolutiunca contractului, Beneliciarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizifii publice in perioada de valabilitate
a acestuia Tn una dintre urmétoarele situafii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, Tn una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedurd de achizifie
publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind In vedere o incélcare grava
a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instanfe judecdtoresti
nationale sau, dup caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor {i interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara,

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

¢) Garantia de bund exccutie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii ultimei

semndturi de citre una dintre pargi.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia

Republicii Moldova, 1a data 09.10.2024, fiind valabil pani la 31 decembrie 2024 /receptia finala a lucrarilor.
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: Adresa postala: MD4201
or. Anenii Noi, str. Florilor 32 or. Stefan Voda, 31 August nr.12
Telefon: 068676383 Telefon: 0 242 2-34-39

Cod fiscal: 1007601000517
Banca: MF-TR Chisindu bugetul de stat

Cod: TREZMD2X

[BAN:MD&ITRPCCCS18430A01445AA-
149416000

IBAN: MD36TRPCCC518430B01445AA-

12843351

Cod fiscal: 1014600001023

Banca: BC Mobiasbanca Groupe Societe,
Generale SA, 111.19

Cod; MOBBMD?22

IBAN MD90MO2224ASV26609927100

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

./’(rﬂ-— .
Administrator Plamideala Visarion Director -»\;éia,. u/// Visileac Elena

e




Ane.;anrt. |
la Contractul nr. 24
Din ,,09” 10.2024 |

SPECTIFICATIA MARFII
Cantitatea Suma totala
Cod Denumirea bunurilor (U{Ht' C}e Suma fara TVA inclusiv‘ TVA
Nt CPV méasuri} (lei) (le)
1 145420000-1 [Servicii lucrari de Reparatii 1 1352161,26 1622593,51
Capitale a acoperisului blocului
de laboratoare a scolii
in total 1352161,26 | 1622593,51
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Administrator Plé}?ﬁe‘a}ﬁ Visarion Director (é /\f isileac Elena




INVESTITOR (BENEFICIAR)
IP Scoala Profesionala, or. Stefan Voda

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. _1_din « 03 » decembrie 2024

privind “Reparatii Capitale a acoperisului blocului de laboratoare a TP Scoala Profesionala, or. Stefan
Yoda ” executati la obiectul IP Scoala Profesionala, or. Stefan Voda in cadrul contractului de aptreprizi
nt. 24 din 09 octombrie 2024 incheiat intre IP Scoala Profesionala, or. Stefan Voda si Softconstruct SRL
pentru efectuarea “_Reparatii Capitale a acoperisului blocului de laboratoare a IP Scoala Profesionala,
or. Stefan Voda”

1. Lucrarile au fost executate in baza contractului de aptrepriza nr. 24 din 09 octombrie 2024.

2. Comisia de receptie si-a desfiyurat activitatea in intervalul de la 09:00 “03” decembrie2024 pani la
12:00 “03” decembrie 2024, filnd formati din :

PRESEDINTELE COMISIEL;
Visileac Flena , directoare IP Scoala Profesionali, or. Stefan Vodi, presedintele comisiei;

MEMBRII COMISIFEI:

Vatamanu Alexei Responsabil Tehnic;

Baligari Vliadimir , Presedintele grupului de lueru pentru achizitii, director adjunct;
Belousova Larisa » membru grupului de lucru pentru achizitii, director adjunct pentru
probleme de gospodirie;

Arpenti Boris , secretarul grupului de fucru pentru achizitii, profesor de discipline de
specialitate ;
(numele, prenumele) {(functia, numele, prenumele)

3, Au mmai parficipat [a receptie:

Plamideald Visarion . Administrator Softconstruct SRL
Macari Viadimir . DHriginte de Santier
(DUMC S Prenmune} {ealitates)

4. Constativile comisiel de receptie

1} Lasta lucrarilor cuprinse in Catetul de Sarcim ce n-au fost executate. Anexa nr.1; (e suni)
2} Lista lucraritor la care nu sau respectat prevederile Caietul de Sarcint, Anexd nr.2; (sn sunt)
3) Lista obiectiilor Comisier de Receptie la Terminarea Lucrariior. Anexa nr.3; (nuw sunt)

5. Comisia de receptie, m urma constativilor ficute, propune: de a supune receptici la wermimarea

lucrarilor la obicctud: “Reparatii Capinle a aeoperisuini Plocuiul de loboratoare a 1P Scoala Profesionata,
o Stefun Voda ™.

6. Comisia de recepfie motiveaza propunerea facutd prin: examinare devizulu de cheltmels, caietului de

saromi st lucrinile executate la obiect,




7. Comisia de receptie recomand® urmitoarele: de a recephiona ternunarea lucrinlor la obtectul,
“Reparatii Capitale g acoperisiiui blocuiud de laboratoare g IP Scodla Projesionagla, or, Stefan Voda ™,

7.1. Descrieren obiectulug lecomanddt spre receptie :

Obiectul cu numiarul cadastral I . adresa postald or.Stefan Foda, sir. 34 August, 12,
destinatia: Bloc de laboratogre, compus dm urmitoarele construcu - suprafata lasol 7% 4 5 4, »
suprafata totala ,onumiarul de etaje 2

8. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 {douil) file 5i 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de S(cinci)
file, a fost incheiat astidzifa ¥ 03 * decembrie 2024 in 4 {patru) exemplare.

PRESEDINTELE COMISIEL :
Visileac Elena .

dir, I Scoala Profesionali. or, Stefan Vodi; /

MEMBRII COMISIE]L :

. a o Iz

Vatamans Alexei, Responsabil Tehnics | 3G g

Balieari Viadimir,  Presedinfele grupuiui de lucru ey -/ .

pentru achizitii, divector adjunct; /_t / 4 /

Belousava Larisa. membru srupuiui de Iucru pentry -

achizitii, director adjunct pentrs probleme de gospodiries /4 <o

Arpenti Boris, secrefarul erupului de lucru 3 /

peatyy achizitii, profesor de discipline de specialitate, / .[ )ﬂ - j
Jlunciie, numele, prenumele) e z\nma;mmm)

9. Luecrarea “Nevarari Capitale a acoperisuiui Moculni de laboraicare a IP Scoala Profesionala. or, Siclan
Voda " se considerit terminatd sl este:

TRANSMISA; PRIMITA:
EXECUTANTUL: Softconstruct SRL BENEFICIAR: IP Scoala Profesionala, or, Stefan Voda
“03" decembrie 2024 “03" decembrie 2024
. Iy /
” - - . . ' S
e - " . [ o - -
LS/ M T s o e sy i, Ty S /

7 T ) ) i . Wi N
/.gaﬁxa} {ibnctia, mumele, prenumele) {sennatura) {funcua. numely, prenumele)
R L /ﬂ

e ’




la procesul - verbal de recepiie la terntinares lucrarilor

Anexanr.1

ar. 1 dm ™ 03 7 decembrie 2024

Lista lucrarilor cuprinse in Caietal de Sarcini ce n-au fost executate.

PRESEDINTELE COMISIEL :
Visiteac Elena , g ; e
< ,
dir. 1P Scoala Profesionali, or, Stefan Voda; S
' =7
MEMBRIL COMISIEL L] /
" j o . - i S - /
Yatamanu Alexer, Responsabil Tehnic: , 2 Ve
Baligan Viadimir, Presedintele grapului de lucru / 3 . //;,/.,-f’“
pentru achizitin, director adjunct; j b SA e
Belousova Larisa. membru_grupuiul de Jucru pentiu
achimity. darector adiunct pentru probleme de sospodirie; / €x oy
Arpentt Boris, Secrc?z_a,m} smzpuim de ?uc‘ru /Q /f’ DAk
pentru achiziti, profesor de discipline de specialitate. AT
{funcha, numele, prenumele) T (dmnatura




la procesul - verbal de recepiie la terminarea lucrarilor

Anexanr.2

ar, 1, din® 03 7 decembne 2024

Lista lucrarilor Ja care nu sau respectat prevederile Caietul de Sarcini

l/l\\L "h\k.\

PRESEDINTELE COMISIEL;

Visileac Elena

dir. IP Scoala Profesionald. or. Stefan Vodi:

MEMBRII COMISIE] :

Vatamanu Alexer Responsabil Tehne:

Baligan Viadimir, Presedintele erupului de lycru
pentru achizitii, director adjuncy;

Belopsova Larisa, membru grupului de lucou peairo

achizitu director adiunct pentru probleme de vospodirie:

‘o
{ t (' [ /;,“
7

/

f.

AL ’("j"’/-’f /

' ;o _,..},,';)
/ ( //)H/‘fu

7

4 AN

Arpentt Boris, secretaryd erupula de lucro
peniru achizitie, profesor de disciphne de specialitate,
(functia, mmele, prenumelel

> ' " " ;
Bl

T :
- {:?if!ﬁﬂﬂlﬂ"ﬁi)




1a procesul

nr.

Anexanr. 3

verbal de receptie ta ternmnarea lucranior

odin® 03 7 decembrie 2024

i.ista obiectitlor Comisiei de Receptie Ia Terminarvea Lucrarilor

ot
-
—~

“,‘1 ) .ji‘! ’Jti ‘:7/

PRESEDINTELEY COMISIEL;
Visileac Elena

3

dir. IP Scoala Profesionald. or. Siefan Vodi:

MEMBRI COMISIEL
Vatmanu Alexel, Responsabil Tehnie

Baliean Viadinur, Presedintele srupului de luctu
pentru achizitin, director adjunct,
Belousova Larisa,

membro srupului de lucru pentru
achizitiy, director adiungt pentra probleme de vospodine:

Arpent Bons,

secretarul srupulu de luery
pentru achizit, profesor de discipline de specialitate.

(Aimctia, numele, prenumeled

e

e ftmiatira

iy




		2026-06-05T15:06:29+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




