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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de renovare a terenului de fotbal  

2. Numărul şi data contractului Contractul Nr.16-2025 VM din 11 iunie 2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic Alexandru cel Bun  

4. Adresa beneficiarului orasul Singera ,strada 31 August 1989,nr35/1  

5. Ţara Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) Antreprenor General 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda    MDL      exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   262 211,32 lei                  15 488,79 USD  

b) finală (la data  finalizării contractului)   220 508,93 lei                      13 025,44 USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_ 

Nu au fost  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 3 luni  

b) efectiv realizată  4 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Acord Aditional  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  Proces Verbale 

nr1,nr2,nr3/an2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sint  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  Nu sint 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 3 martie 2026 

Semnat: Electronic  

Nume: Negruta Iurii  

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: „LINA-ING ” S.R.L.  
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a fasadei la casa de cultură din 
satul Constantinovca comuna Pervomaisc, r lCăușeni  
2. Numărul şi data contractului nr 32 din 15 septembrie 2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei Pervomaisc satul Constantinovca  

4. Adresa beneficiarului   7725, MOLDOVA, Căuşeni, s.Pervomaisc (r-l Căuşeni), satul 

Pervomaisc Strada Pobedi 56  
 

5. Ţara Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului    Antreprenor General  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    526  481.45 lei                  30810.19 usd  

b) finală (la data  finalizării contractului)    459 739.84 lei                 26904.41 usd 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)    

a) contractată 3 luni  

b) efectiv   4 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV nr1 dec20 an2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie ____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 16 aprilie 2026 

Semnat: Electronic  

Nume: Negruta Iurii  

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  

Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL  

 

 

Digitally signed by Negruţa Iurii 
Date: 2026.04.16 22:06:31 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



 
Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 
din “____” ________ 20___ 

 
 

DECLARAȚIE  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr 
d/o 

Obiectul 
contract

ului 

Denumirea
/numele 

beneficiaru
lui/Adresa 

Calitatea 
antreprenorului*) 

Preţul 
contractul

ui/ 
valoarea 
lucrărilor 
executate  

Perioada 
de 

execuţie a 
lucrării 
(luni) 

Numărul şi 
data 

procesului-
verbal de 
recepţie la 
terminarea 
lucrărilor 

1 

Servicii de 
reparare/re
glare a 
ușilor din 
PVC 

 IMSP 
Policlinica de 
Stat  

MD-2012, 
MOLDOVA, 
mun.Chişinău, 
str. 31 August 
1989, nr.70 

 

      Contractant unic  304 209,99 lei   15 zile  P.V.nr 1/2025  

2 

Servicii de 
reparație a 

retelelor 
interioare de 
alimentare 
cu apa rece 
în subsolul 
căminului 

  

IPLTR 
„ARISTOTEL” 
Codul 
fiscal/IDNO  
100760003763
7 
Adresa  
2028, 
MOLDOVA, 
mun.Chişinău, 
mun.Chişinău, 
str. 
Sprîncenoaia 1 

  

 Contractant unic  58471,05 
lei 

30 zile    PVnr1 pe 
05/05/an2025 

3 

Lucrări de 
amenajare a 
teritoriului și 

reparația 
căii de acces 
la Gradinița 

nr.1 din 
satul 

Coșnița.  

  

Primaria 
comunei 
Cosnita 
Codul 
fiscal/IDNO  
100760100938
1 
Adresa  
MD-4572, 
MOLDOVA, 
Dubăsari, 
s.Coşniţa, str. 
Pacii, nr. 51 

  

 Contractant unic  296 586,92  lei 2 luni   Pv nr1  
An 2025 

4       

 

Lucrări de 
finisare 
 a 
construcțiil
or 

  

Primaria Valea 
Perjei 
100760100826
9 
7427, 
МОЛДОВА, 
Тараклия, 
с.Валя Пержей 
(р-н 
Тараклия), 
Valea Perjei, 
str. Lenin, 190 
 

Contractant unic  83 864,25 lei 1 luna 
PV nr1  
An 2025 

       
       
 
 

      



 
5 
 

Lucrări de 
reparație 
capitală a 

acoperișului 
PAMU Vadul 

lui Vodă 

  

I.M.S.P. 
CENTRUL 
NATIONAL DE 
ASISTENTA 
MEDICALA 
URGENTA PRES 
Adresa  
2025, 
MOLDOVA, 
mun.Chişinău, 
mun.Chişinău, 
Constantin 
Varnav nr.16 
 

Contractant unic  

37 589,91 lei  
 
 

5405.00 lei 
conform 

acord.aditional  

1 luna  

PV nr 1 an 2025 
1 iulie 

 
     Pv iulie 2025   

6 

Lucrari de 
reamplasar

e a 
gunoiștii de 

pe str.31 
august, 
1989 a 

IMSP IMU 

  

IMSP Institutul 
de Medicina 
Urgenta 
Codul 
fiscal/IDNO  
100360015260
6 
Adresa  
MD 2004, 
MOLDOVA, 
mun.Chişinău, 
mun.Chişinău, 
str.Toma 
Ciorbă, 1 
 

Contractant unic  27591,08 lei  14 zile  
PVnr 1 din 9 

iunie 2025 

7 
Lucrări de 
renovare a 

terenului de 
fotbal 

  

I.P.Liceul 
Teoretic 
"Alexandru cel 
Bun" 
 
2091, 
MOLDOVA, 
mun.Chişinău, 
locality, 31 
August nr.35/1 
 

Contractant unic  220 508,93 lei  30 zile  
PVnr 1an2025 
PVnr2an2025 
PVnr3an2025 

8 

Lucrări de 
reparație a 
fasadei la 
casa de 

cultură din 
satul 

Constantin
ovca 

comuna 
Pervomaisc
, rl Căușeni 

  

Primaria 
comunei 
Pervomais
c 
10076010
05361 
Md 7725, 
MOLDOVA, 
Căuşeni, 
s.Pervoma
isc (r-l 
Căuşeni), 
satul 
Pervomais
c 
 

Contractant unic  459739.84lei  3 luni  
PVnr 1(20 

dec.am 2025) 

 
Semnat: Electronic  
Nume: Negruta Iurii  
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL  
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