FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: ,,Lucrari de reparatie clasei “Viitorului”in incinta L.T.
“Mihail Sadoveanu™, or. Hincesti
2. Numarul si data contractului: Nr. 17 din 26.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: L.T. “Mihail Sadoveanu”
4. Adresa beneficiarului: or. Hincesti, str. Mihail Sadoveanu, 26
5. Tara: R. Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
n care s-a in echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 200 239.62
b) finala
(la data finalizérii contractului) 200 239.62

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata : 2 (doua)

b) efectiv realizata: 2 (doua)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul __ nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor : Nr. 1 din 09.06.2021.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: obiectii nu
sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucrari prevazute
n contracte nu sunt

Data completarii: 23.08.2021

Semnat: electronic

Nume: Demerji Sergiu

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ,,DSI CONSTRUCT GRUP”



2041 — 00000UL05H

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 17

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

* 26" aprilie 2021 : Hincosti o
(municipiu, orag, judet)

1. Pairtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma Cererii Ofertelor de Prefuri Nr. ol £~ .
publicatd in Buletinul Achizitiilor Publice, Nr, ~din _, Intre LT
=Mihail Sadoveanu” , cu sediul In or.Hincesti _ str. M.Sadoveanu 26

telefon; (269)2-57-89, fax:_(269)2-35-42.e-mail: _lidiarosca80@gmail.com_, Inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. 5609 din *12” decembrie 2012 reprezentat prin __Podgorneac Lidia
__. in calitate de Beneficiar, pe de o parte, $i Societatea cu rdspundere limitatd__DSI Construct Grup
SRL_1014600043629_ cu sediul in__mun.Chisinau, str.Studentilor 7/3 ap.44 telefon- 079279961,
fax: - e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com, inregistrat la Camera inregistriirii de Stat, cu nr.
1014600043629 _ din 05.01.2015, autorizat pentru activitatea In constructii: autorizatia nr. AMMII
nr.048030 din 05.03.2015, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile
de activitate Constructiile de cladiri, instalatii si de reconstructii. reprezentat prin Sergiu Demerji
director, in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligé sd execute lucrdrile de reparatie a spatiilor ,.Clasei Viitorului” LT ,.Mihail
Sadoveanu”  (descrierea succintd),Cod CPV: 43400000-1  in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice In vigoare.

3. Perioada de executic
2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de. 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de c#tre beneficiar -
ordonatorul de credite.
2.2, Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitifii se datoreaza urméitoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfdgurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;
c) datoritd fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor cajetelor de sarcini;
e) calamititilor naturale recunoscute de autoritateq legala.



2.3. Conform dispozigiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile In mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor
suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

2.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificdri, Beneficiarul va
convoca comisia de recepiie.

2.5. in baza documentelor de confirmare a executiei §i constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor i deficientelor, la o noud solicitare & Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea |ucrdrilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare §i cu prevederile din
contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructic distincte fizic $i funciional.

4.Valoarea lucririlor si modalitiile de plati

26. Valoarea lucrarilor de reparatic a blocurilor sanitare a LT Mihail Sadoveanu ce reprezintd
obiectul prezentului contract este de 200239.62lei (inclusiv TVA).

2.7. Conform Legislatiei in vigoare achitarea in avans a 10% pina la inceperea lucrarilor constituie
20023.96 lei
2.8. Plata facturii se va face in conformitate cu procesele verbale de receptie a lucrarilor executate.

Dacil verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea hucririlor care nu sint In litigiu v fi platita imediat.
2.9, Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirma cé lucrarile au fost executate conform contractului.
2.10. Receplia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionati de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.
11, Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului general in  baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finald.

o

5.Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.
6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

2.12. Antreprenorul general este obligat s execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a jucrdrilor si graficul de execufie §i de 0 calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare i prezentului contract.

2.13. in cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul
general trebuie s& prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate §i lucrdrile
pe care acegtia le vor executa.

2.14. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantre prenorilor de specialitate.

2.15. Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractart.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiaruiui

2.16. Intreaga documentatie necesarii pentru executarca lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a luerdrilor publice.

2.17. Antreprenorul general are obligafia si execute lucrarea. in termenele stabilite in contract, pe



2.18.

2.19.
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2.26.
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proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de executie
s
b

prevederile actelor normative in vigoare in construc{ii. De asemenca, are obligatia de a conduce
executia lucridrii contractate si de a veghea asupra menfinerii ordinii la locul unde se desfagoara
activitatea.
Documentatia pus la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtil tehnice;
b) dous exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pistreazd la santier, 1ar
¢) altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de ctre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate. inclusiv responsabilul tehnic
atestat,
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caictele de misurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor {1 puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz. la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite In alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit aitfel.

. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract, Ea trebuie si fie corectd si completd.

Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea si infrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a
mijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor,
conform ordinii tehnologice de executie.

Dacit Beneficiaral nu emite in timp util dispozitii supiimentare care sd con{ind instructiuni sau

aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
serisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum §i tntirzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

. Intreaga documentatie necesard pentru executared lucrarilor de subantreprizd va fi pusd la

dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi). stabilite prin graficul de execufie.

. Antreprenorul general va executa si va intrefine toate luerrile. va asigura forfa de muncd,

materialele, utilajele de construciii si obicctele cu caracter provizoriu pentru executarca
lucrarilor. Acesta igi asumi Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este refinerea succesivd din facturile pentru
situatiile de lucrdri, in cuantum de 0% din valoarea acestora pind la atingerea unui procent de 0
% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garangiei de
buna executie.

Garanjia de bund execufie se va transmite Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Antreprenorul general trebuie s constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceasti obligatiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru ofertd.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garaniia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund executie, dacd acesta nu a Inaintat pini la acea data pretentii asupra ei.
Atita timp insd cit pretentiile tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o
parte corespunzitoare din valoatea garantiei, in limitele prej ydiciului cauzat.

_ Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptici, lucrarea executatd are calitatile stipulate

I
in contract. corespunde reglementirilor tehnice in vigoare $i nu este afecrald de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiiler normale de
folosire sau a celor explicite Tn contract.
La lucrarile la care se fac Incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp ¢it
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2.40.
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2.42.

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea luerdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muned, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sé i se pund la dispozitie desenele §i documentatia de executie
pentru examinare gi si i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiaru! este autorizat si emitd dispozifille pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sé i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Reneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, n
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultaji in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referingi, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum gi alte documente pusc la dispozifia
Antreprenorului general de ciitre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa Instiinfeze Beneficiarul
cu privire la erorile i inexactititile constatate sau presupuse.

. Antreprenorul general are obligatia i stabileascd toale relatiile care reglementeazi raporturile

cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de
catre subanireprenorii de specialitate a prevederilor gi obli gatiunilor legale §i profesionale.

Beneficiarul are obligatia sd-gi procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele

normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarca luerdrilor in
cauza.

. Pe parcursul executarii lucrdrilor, Beneficiarul are dr >ptul si dispund in scris:

a) findepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirel lucrdiri sau pirti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutdrii de ciitre Antreprenor a dispozijiilor din punctul 7.24., RBeneficiarul poate
opri lucrédrile, angaja si plati algi antreprenori pentru executarea acestor lucrdiri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, In condiiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturd cu faptul neexecutirii,
in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descop >3 valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucrarilor n zona
respectiva gi sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organclor competente acest
fapt.
In timpul desfagurarii lucriirilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind clile de acces
libere. si retragd utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, degeuri §i lucrdiri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor. Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie. surplusurile de materiale, deseurile §i lucrdrile
provizorii,
Antreprenorul general {rebuie si ob{ind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobérile si sd
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Reneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume In urma confirmirii de catre acesta.



8.Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii intregii
forfe de munca pentru realizarea luerdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9.Materialele si executia lucrarilor prepriu-zise

2.43. Materialele vor fi de calitatea previizutd in documentafia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de muncé, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor,

2.44. Costul probelor §i incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacii acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

2.45. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

2.46. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefubricate
ete.

2.47. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s examineze
si sd urmireascd orice lucrare care urmeaza s fie ascunsi. Antreprenorul general va anunia
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si mésurarea lucririlor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i

va reface aceastd parte sau par{i de lucrare, dacé este cazul. Daca se constatd i lucrdrile au fost

de calitate corespunziitoare i realizate conform documentagici de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor {i suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

2.49. Beneficiarul trebuie si pund la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a

convenit altfel, fird plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite §i locuri de muncd pe santier:

b) ciile de acces rutier §i racordurile de cale feratd;

¢) racordurile pentru utilitali {apa, gaz, energie, canalizare ete.) pind la limita
amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

misurat se suportd de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se

suportd proporiional de cdtre acegtia.

2.51. Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau [ard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri. in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacil se dovedesc a fi necesare
si se presupune ci ele corespund voinfei Beneficiaruiui, in care caz vor fi notificate imediat.

2.52. Luctirile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de execufie.
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10.Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
_5 ani.

Periocada de garangie curge de la data recepiiei finale si pind la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garaniic sa inlature toate defectiunile ce fin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificdri transmise
de citre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat §i platit ca lucrari suplimentare.

11.Rispunderea pirtilor

Pirtile de contract riaspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligagiilor ce le revin.

Dacd in legaturd cu executarea lucririlor de construciii se produce 0 dauna unui terf, parile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovifie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dac# prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unel masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartdi singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul
general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
sncilearea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum $i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vind.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a luerdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie.
utilaje tehnologice etc., liviate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrdrile executate de alti
agen{i economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat i
pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneliciarul rimine rispunzétor pentru
informatiile, dispozitiile si livririle sale.

Antreprenorul general irebuie sa asigure lucrdrile exccutate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degraddrii §i furturilor pind la predarea lucrdrilor citre Beneficiar, [l webuie s ia
masuri de proteciie contra degrac arii luerdrii datoritd aciiunilor atmosferice si a apei §i s@
indepiirteze zipada si gheata.

Dacii nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administrajiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.
Dacii motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirjile contractante,
atunci cealalt#i parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care
pot fi dovedite.

Dach ntirzierca in executia lucrdrilor este in culpa unuia din pérfi a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizdri i/sau despagubiri In cuantum de 0,1 % (de la
0,01% pina la 0.1%) din valoarea lucrdrilor executate pentru fiecare 7i de intirziete. Penalizarea
devine operanté in momentul In care partea inculpd a intrat in Intirziere.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii pkitibile
conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.



12.Solutionarea litigiitor

tn cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o
instiintare prealabila a celeilalte pirti, si ceard efectuatea unor cercetari de catre o institufic publicd de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cérei culpa a fost dovedita.

13.Rezilierea contractului

n.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plath scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢ din motive neprevizute §i datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

o. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intré in lichidare Tn vederea fuzionérii sau are
o ipotecd pe capital:

b) Antreprenorul general a abandonat contractul:

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird si aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei gerise de reincepere a
lucrérilor;

d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu
a reficut o luerare in termenul stabilit prin prezentul contract.

p. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2, din
prezentul articol se va comunica n scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare
anterior ditii solicitate de reziliere.

q. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativi si calitativa a lucrarilor executate.

v In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vOr stabili sumele care
urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

s.  Plata garaniei de buni executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garangie {dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupd rezilierea contractului.

2 Dupa rezilicrea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

u.  Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14.Dispozitii finale

v.  Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fl citite gi vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezeniul formular de contract completat si semnat;
¢) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofertd;
d) caietele de sarcini (specificafiile tehnice):
e) listelecu cantitati de lucrdri §i utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate;
f) plangele (partea desenata a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.



w. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, In altd limba
de circulatie internationald,

<.  In cazurile in care apar ambiguitagi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

y.  Indocumentele contractului nu se pot face modificéri fard acordul ambelor par(i.

2 in mirturisirea celor expuse mai sus, pértile pun in aplicare executivi prezentul contract la data
si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la 31 decembrie 2021.

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

« ANTREPRENOR”:DSI Construct Grup ” SRL « BENEFICIAR”:LT ,,Mihail Sadoveanu”

Adresa: Mun.Chisinau str.Studentilor 7/3 ap.44 Adresa: Hjincestistr.Mihail Sadoveanu,26

Tel./Fax: 079279961 Tel/Fax: (269)2-57-89 ;(269)2-35-42

Denumired g wnfoldindeonbank” SA Denumired -y sprp Centru

Bancil: Bancii:

Adresa Adresa

Bancii: fil. Stabil Bancii:

Cod MOLDMD2X Cod  prEzMD2X

Bancar: Jancar:

Cont IBAN:  11p53ML000000002251100587 “.;_;",‘j MD44TRPDAE31 1120A13893AC
. Gscal: ] 0

Cod fiscal: 1014600043629 Cod fiscal: 1012626009636

10. Semniturile pértilor
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« ANTREPRENOR”: STRNETTEIAR™:
P




Anexa nr.£

la Regulamentul de receptie

a constructiilor si instalatiilor
aferente conform Hotarfrii
Guvernului Republicii Moldova
Nr. 285 din 23 mai 1996

INVESTITOR/BENEFICIAR

IP LT "Mihail Sadoveanu",

PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din 09 /_Iunie /2021.



Privind executarea “Lucrari de reparatie capitali a spatiilor ,, Clasa Viitorului” a
LT "Mihal Sadoveanu" or. Hincesti” in cadrul Contractul Nr. 17 din 26.04.2021
tncheiat intre LT "Mihal Sadoveanu" si SRL “DSI Construct Grup”

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
09 / _iunie /.2021, fiind formata din:

- Presedintele gupului de lucru:
Podgorneac Lidia- director IP LT “Mihail Sadoveanu”

Membrii comisiei:

- Maria Rascu - sef, Sectia Constructii, Gospodirie Comunala si drumuri a CR
Hincesti

- Galina Erhan - sef, Directia Generald Finante a CR Hincesti

- Valentina Tonu - sef, Directia Invatamint Hincesti

- Alexandru Botnari - primar al municipiului Hincesti

- Lidia Rosca - contabil sef IP LT ,,Mihail Sadoveanu”

- Sergiu Grecu - director adjunct pe gospodarie IP LT ,Mihail Sadoveanu”

2. Invitatii:

- Sergiu Demerji — director “DSI Construct Grup”

- Semion Cioari - responsabil tehnic

3. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucririle cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucririle, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

4) valoarea obiectului este de lei

4. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute, propune:

De a receptiona lucririle executate, ce au fost indepline in conformitate cu
caietul de sarcini.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:



4 - Terminarea lucririlor.

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De acceptat receptia la terminarea lucrarilor;
Exploatarea obiectivului conform destinatiei;
A se intocmi procesul-verbal de receptie finala;

7. Prezentul proces-verbal, continind 3 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 6
file, a fost incheiat astidzi 09 / iunie /2021.1n 2 exemplare.

Membrii comisiei:
Maria Rascu
Galina Erhan
Valentina Tonu
/Alexandru Botnari
- Lidia Rosca __
Sergiu Grecu |

Invitatii:

Sergiu Demerj;
Semion Cio

TRANSMISA:
EXECUTAN

n oo |
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Anexanr. 1

La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 09 / iunie /2021.

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

o /"
»
-

-




Anexa nr. 2

La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din_09 / junie /2021

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

e

.
.
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Anexanr. 3

La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din " 09 " iunie 2021.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului
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