

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a rețelilor de alimentare cu apă potabila a satului Frasinesti, comuna Macaresti, raionul Ungheni.
2. Numărul și data contractului Nr. 54 din 05.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Măcărești, r-nul Ungheni Republica Moldova
4. Adresa beneficiarului comuna Măcărești, r-nul Ungheni Republica Moldova
5. Țara Republica Moldova,
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>6 912 000,00 lei</u>	<u>USD</u>
b) finalizată (la data finalizării contractului)	<u>6 283 047,54 lei</u>	<u>USD</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 9 luni
 - b) efectiv realizată 9 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu e cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 17.06.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 07.08.2024

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.54
privind achiziția prin Licitatie Deschisa

„_05_” _decembrie_ 2022

s. Macaresti,r-nul Ungheni
(municipiu, oraș)

I.PARTEA GENERALĂ
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1666788751424 din data 21.11.2022, între Primaria comunei Macaresti, cu sediul în s. Macaresti raionul Ungheni (denumirea utorității contractante)

str.____, telefon: 0-236-45-2-36, fax: 0-236-45-2-36, IDNO 1007601001846 reprezentat prin Primar interimar Siscanu Alexandru,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC„Montex-Gaz” SRL,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în m.Chisinau stradela Studentilor7/8 ap.83,
(localitatea)

telefon: 069187635, fax: _____, IDNO 1004600020810 autorizat pentru activitatea în construcții: Aviz cu nr de esire 2-575/22 din 22.02.2022 eliberat de Agentia Spraveghere Tehnica pentru genurile de activitate Instalatii si retele tehnico-edelitare A,B,C,D,E,F,G,H,I, reprezentat prin Administrator Mereacre Dan, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **„Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apa a satului Frasinesti, comuna Macaresti, r-n Ungheni”** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **9(noua) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 6 912 000,00 (Sase milioane noua sute doisprezece mii lei MD, inclusiv 1 152 000,00 (Un milion una suta cincizeci si doi mii lei) TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere)*

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 (cinci).... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturilor se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție a lucrărilor executate se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile în marime de 50 % din suma garanției de buna execuție. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. După recepția finală a lucrărilor executate se va restitui suma ramasă a garanției de buna execuție.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract,

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul se angajează să prezinte garanția de buna execuție a contractului ce se constituie din rețineri successive în cuantum de 10 % din plata convenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.

4.11. Garanția de bună execuție a lucrărilor executate se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile în marime de 50 % din suma garanției de buna execuție. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. După recepția finală a lucrărilor executate se va restitui suma rămasă a garanției de buna execuție. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în

contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere,

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea

culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

Anexa nr. 1
 la Contractul nr. 54
 Din „05” decembrie 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă a satului Frasinesti, comuna Macaresti, r-n Ungheni	45200000-9	Conform devizului de cheltueli de „Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apa a satului Frasinesti, comuna Macaresti, r-n Ungheni”	Devizul de cheltueli de „Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apa a satului Frasinesti, comuna Macaresti, r-n Ungheni”	Standarte in constructii 91.140.60 Sisteme de alimentare cu apă.
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Administrator

Mereacre Dan

Primar interimar

Siscanu Alexandru



Anexa nr. 2
la Contractul nr.54
din " 05 " decembrie 20 22

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă a satului Frasinesti, comuna Macaresti, r-n Ungheni	45247130-0	Lot	1	5 760 000,00	6 912 000,00	31.08.2023
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Administrator

Mereacre Dan



Primar interimar

Siscanu Alexandru



ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul nr. 54 din ” 16 ,, decembrie 2022
nr. de inregistrare 2022-0000002010

Prezentul acord este semnat astăzi 30.08.2023, între Primăria comunei Măcărești, în persoana primarului interimar d-nului Șicanu Alexandru ,și SRL „Montex-Gaz”, în persoana administrator Mereacre Dan, în scopul modificării Contractului nr. 54 din ” 16 ,, decembrie 2022 (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1666788751424 din data 21.11.2022 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1 din 30.08.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifica termenul de valabilitate al contractului nr. 54 din 16.12.2022 până la data de 31 decembrie 2023.
2. Se micșorează valoarea contractului cu suma de 1.448.308,24 lei.
3. Se majorează valoarea contractului cu suma de 819.355,78 lei.

In urma modificarilor suma contractului va constitui 6 283 047,54 lei

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL

Adresa poștală: m.Chisinau stradela Studentilor
7/3 ap.83

Telefon:069187635

Cod fiscal:1004600020810

Banca:BC „Moldinconbank” SA

Cod:MOLDMD2X303

IBAN:MD94ME000000000225140389



BENEFICIAR

Adresa poștală:MD-3632 s. Macaresti

Telefon:023645236,023645787

Cod fiscal:1007601001846

Banca:Trezoreria Regionala Centru
Ungheni

Cod:TREZMD2X

IBAN: MD47TRPDAD319230E11095AC



OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 17.06.2024

Privind lucrarea executată la obiectul Construcția sistemului de alimentare cu apa a satului Frasinesti, comuna Macaresti, r-nul Ungheni în cadrul contractului nr.54 din 16.12.2022 încheiat între Primăria comunei Macaresti și SC Montex-Gaz SRL pentru efectuarea lucrărilor de Construcția sistemului de alimentare cu apa a satului Frasinesti, comuna Macaresti, r-nul Ungheni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizație de construire nr._1 , eliberat de Primăria comunei Măcărești, r-nul Ungheni, la data 16.03.2023 cu valabilitate pînă la 16.03.2025
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 17.06.2024 ora 13:00 pînă la 17.06.2024 ora 15:00 în următoarea componență nominală:

Președintele Comisiei :

- Manciu Sergiu – Primarul comunei Măcărești

Membrii Comisiei:

- Chilaru Sergiu – contabil -șef, Primăria Măcărești
- Mihailov Ion –specialist, Primăria Măcărești
- Pinte Victor – consilier local
- Pîntea Nicolae – specialist principal, Primăria Măcărești
- Moroi Ghenadie – persoană atestată
- Rogovschi Diana – Reprezentantul Aparatului Președintelui raionului
- Ibriuc Constantin – responsabil tehnic
- Sacacol Vladimir – consilier local

3. **Au mai participat la recepție:**

Munteanu Gheorghe- reprezentant ONDRL

Mereacre Dan – administrator SC Montex-Gaz SRL

4. **Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexată nr. 1.
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. **Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de inițiat lucrul comisiei**

6. **Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor la Construcția sistemului de alimentare cu apa a satului Frasinesti, comuna Macaresti, r-nul Ungheni examinarea documentației tehnice și lucrărilor executate în teren**

7. **Comisia de recepție recomandă următoarele: de recepționat obiectul Construcția sistemului de alimentare cu apa a satului Frasinesti, comuna Macaresti, r-nul Ungheni**

8. **Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 17.06.2024 în 1 exemplar.**

Comisia de receptie:

Ibriciuc Constantin – responsabil tehnic

Membrii Comisiei:

- Chilaru Sergiu – contabil șef, Primăria Măcărești

Digitally signed by Chilaru Sergiu
Date: 2024.06.19 16:06:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- Mihailov Ion – specialist, Primăria Măcărești

Digitally signed by Mihailov Ion
Date: 2024.06.19 16:11:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- Pinte Victor – consilier local

Digitally signed by Pinte Victor
Date: 2024.06.19 16:12:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




- Pinte Nicolae – specialist principal, Primăria Măcărești

Digitally signed by Pinte Nicolae
Date: 2024.06.19 16:14:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- Moroi Ghenadie – persoană atestată

Digitally signed by Moroi Ghenadie
Date: 2024.06.20 09:07:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- Rogovschi Diana – Reprezentantul Aparatului Președintelui raionului

Digitally signed by Rogovschi Diana
Date: 2024.06.19 16:32:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

- Sacacol Vladimir – consilier local

Digitally signed by Sacacol Vladimir
Date: 2024.06.19 16:16:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei:

- Manci Sergiu – primarul comunei Măcărești

Digitally signed by Manci Sergiu
Date: 2024.06.20 09:13:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

„_____” _____ **202**_____

L.Ș _____
(semnatura, funcția, numele, prenumele)

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
S.C. Montex-Gaz
Mereacre Dan**

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primaria Macaresti
Manci Sergiu**

« 17 » Iunie 2024

« 17 » Iunie 2024

Digitally signed by Mereacre Dan
Date: 2024.06.21 11:02:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnatura)



Digitally signed by Manci Sergiu
Date: 2024.06.21 16:12:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnatura)



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 1 din 17.06.2024

La obiectul Constructia sistemului de alimentare cu apa a satului Frasinesti, comuna Macaresti, r-
nul Ungheni

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Observatii nu sunt

Primarul

Digitally signed by Manciú Sergiu
Date: 2024.06.21 16:14:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic

Nr. 1 din 17.06.2024

La obiectul Construcția sistemului de alimentare cu apă a satului Frasinesti,
comuna Macaresti, r-nul Ungheni

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

1. Prezentarea cărții tehnice
2. Aviz antiincendiar
3. Amenajarea zonei de protecție a turnului de apă
4. Vizarea cu ștampilă umedă a schemei de execuție geodezice
5. Reabilitarea parțială a drumurilor pe traseul de apă
6. Termenul de execuție 10 zile lucrătoare.

Antreprenor

Digitally signed by Mereacre Dan
Date: 2024.06.21 11:03:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic

Primarul

Digitally signed by Manciu Sergiu
Date: 2024.06.21 16:15:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 17.06.2024

La obiectul Constructia sistemului de alimentare cu apa a satului Frasinesti, comuna Macaresti, r-
nul Ungheni

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Observatii nu sunt

Primarul

Digitally signed by Manciú Sergiu
Date: 2024.06.21 16:15:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic