

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Proiectul de eficiență energetică în Moldova. Elaborarea proiectului de execuție și supraveghere de autor pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Centrul Republican de Diagnostic. Institutul de Ftiziopulmonologie, inclusiv a Laboratorului Național de Referință în Microbiologia Tuberculozei. (grad execuție 60%)	Moldova Energy Projects Implementation Unit and JV of management4health AG (Lead member), Sigma Engineering S.R.L. (JV member) and CSZ Ingenieurconsult GmbH @ Co. KG (JV member)	Proiectant	604 328 / 453 246 Euro	În derulare	n/a
2	Proiectul de eficiență energetică în Moldova. Elaborarea proiectului de execuție și supraveghere de autor pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Institutului de Cardiologie, inclusiv a Dispensarului Cardiologic. (grad execuție 50%)	Moldova Energy Projects Implementation Unit and JV of management4health AG (Lead member), Sigma Engineering S.R.L. (JV member) and CSZ Ingenieurconsult GmbH @ Co. KG (JV member)	Proiectant	488 238 / 366 178 Euro	În derulare	n/a
3	„Proiectarea blocurilor sanitare pentru îmbunătățirea facilităților WASH în Centrele de Sănătate	National Office for Regional and Local Development (NORLD)	Proiectant	47 000 / 47 000 Euro	12 luni	

	din Republica Moldova (14 centre de sănătate și oficii ale medicilor de familie în localitățile: or. Basarabeasca, Carabetovca, Alexandru Ioan Cuza, Pelinei, Lebedenco, Ursoaia, Caracusenii Vechi, Tabani, Rubelnita, Cotiujeni, Volovita, Cosauti, Dangenii, Marcauti)”	and Joint Venture between: “management4health AG” (leader) & “Sigma Engineering” S.R.L. (member)				n/a
4	“Servicii de proiectare a replanificării încăperilor și reparația acoperișului clădirii a IMSP Policlinica Stomatologică Republicană (cu obținerea tuturor actelor permise) din 29.05.2024	IMSP Policlinica Stomatologica Republicana	Proiectant	669 343 / 669 343 lei	6 luni	n/a
5	Servicii de elaborare a expertizei tehnice a clădirii și a schiței de proiect pentru replanificarea încăperilor interioare și reparația acoperișului la Policlinica Stomatologică Republicană din str. Vlaicu Pârcălab nr. 17, mun. Chișinău.	IMSP Policlinica Stomatologica Republicana	Proiectant	169 354 / 169 354 lei	2,5	n/a
6	Servicii de proiectare privind reabilitarea sistemului cu apa și canalizare în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma CIORBA"	IMSP SCBI „Toma Ciorba”	Proiectant	214 757 / 214 757 lei	6	n/a
7	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate în cadrul proiectului de	Feasibility study for the EEPBM (Energy Efficiency for Public Buildings	Proiectant	116 800/ 116 800 Euro	6	n/a

	eficientizare energetica pentru cladirile publice	in Moldova) project in Moldova.				
8	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate documentație de evaluare a impactului asupra mediului în vederea renovării Blocului Prematuri a Institutului Mamei și Copilului, precum și dotarea cu echipament medical	Institutia Medico Sanitara Publică Institutul Mamei si Copilului	Proiectant	213 600 / 213 600 lei	2	n/a
9	Proiectarea platformei logistice cu depozit (tip CFS, S=1000 m2) cu oficii în incinta Portului Internațional Giurgiulești, s. Giurgiulești, rl. Cahul	ELOG PORT SERVICES S.R.L.	Proiectant	699 798 / 699 798 lei	6	n/a
10	Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală (Apeductul magistral Chișinău-Strășeni-Călărași) Inclusiv stație de pompare și infrastructura adiacentă.	ADR Centru	Proiectant	288 745 / 288 745 Euro	12	n/a
11	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor la obiectul "Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din orașul Ungheni	ADR Centru	Supraveghere tehnică	461 396 / 461 396 lei	1.4	n/a
12	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor la obiectul "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Ungheni"	ADR Centru	Supraveghere tehnică	522 914 / 522 914 lei	1.5	n/a

Semnat: _____

V. Titei



Nume: **TITEI VITALIE**

Funcția în cadrul întreprinderii: **DIRECTOR**

Denumirea întreprinderii: **SIGMA ENGINEERING S.R.L.**

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Servicii de proiectare a replanificării încăperilor și reparația acoperișului clădirii a IMSP Policlinica Stomatologică Republicană (cu obținerea tuturor actelor permise) din str. Vlaicu Pârcălab nr. 17, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului nr. 53 din 29.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Policlinica Stomatologică Republicană
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 17
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor - Proiectant

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a înch. contractul	exprimată în echivalent Dolar SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>669 343.63 MDL</u>	<u>35 793.80 USD</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>669 343.63 MDL</u>	<u>35 793.80 USD</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: N/A
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 8 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Programarea întârziată la sedița CNMI și refuzul primei schițe de proiect
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor n/a
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte A fost obținut avizul pozitiv al CNMI pentru monumental istoric de categorie națională.

Data completării: 20.01.2025

Semnat: _____

Nume: Titei Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrație

Denumirea întreprinderii: Sigma Engineering S.R.L.



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : *Proiectul de eficiență energetică în Moldova - "Elaborarea proiectului de execuție și supraveghere de autor pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Centrul Republican de Diagnostic. Institutul de Ftiziopulmonologie, inclusiv a Laboratorului Național de Referință în Microbiologia Tuberculozei" (grad execuție 60%)*
2. Numărul și data contractului MEEP/CS/1.1/02 din 13.06.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Moldova Energy Projects Implementation Unit
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, of. 163
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor - Proiectant
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a înch. contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 11 603 097,00 MDL 620 485 USD
b) finală (la data finalizării contractului) contractul în execuție
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: N/A
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 12 luni
b) efectiv realizată -în proces
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul N/A
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor n/a
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 20.01.2025

Semnat: Titei Vitalie

Nume: Titei Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Sigma Engineering S.R.L.



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : *Proiectul de eficiență energetică în Moldova - "Elaborarea proiectului de execuție și supraveghere de autor pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Institutului de Cardiologie, inclusiv a Dispensarului Cardiologic"* (grad execuție 50%)
2. Numărul și data contractului MEEP/CS/1.1/03 din 13.06.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Moldova Energy Projects Implementation Unit
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, of. 163
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor - Proiectant

7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a înch. contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 9 374 170,00 MDL 501 290,00 USD
- b) finală (la data finalizării contractului) contractul în execuție
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: N/A
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 12 luni
b) efectiv realizată -in proces
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul N/A
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor n/a
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 20.01.2025

Semnat: _____

Nume: Titei Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Sigma Engineering S.R.L.



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de elaborare a expertizei tehnice a clădirii și a schiței de proiect pentru replanificarea încăperilor interioare și reparația acoperișului la Policlinica Stomatologică Republicană din str. Vlaicu Pârcălab nr. 17, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului nr. 87 din 30.06.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Policlinica Stomatologică Republicană
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 17
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor - Proiectant
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a înch. contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>169 354,44 MDL</u>	<u>9600 USD</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>169 354,44 MDL</u>	<u>9600 USD</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: N/A
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2,5 luni
 - b) efectiv realizată 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Programarea întârziată la sedița CNMI și refuzul primei schițe de proiect
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor n/a
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte A fost obținut avizul pozitiv al CNMI pentru monumental istoric de categorie națională.

Data completării: 20.01.2025

Semnat: _____

Nume: Titei Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Sigma Engineering S.R.L.



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de proiectare privind rcabilitarea sistemului cu apa si canalizare în cadrul institutiei IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma CIORBA" din mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului nr. 7S din 08.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SCBI "Toma Ciorbă"
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 163
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor - Proiectant

7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a înch. contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 214 757,40 MDL 12100 USD
b) finală (la data finalizării contractului) 214 757,40 MDL 12100 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: N/A
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 6 luni
b) efectiv realizată 6 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul N/A
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor n/a
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 20.01.2025

Semnat: _____

Nume: Titei Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Sigma Engineering S.R.L.



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate documentația de evaluare a impactului asupra mediului în vederea renovării Blocului Prematuri a Institutului Mamei și Copilului, precum și dotarea cu echipament medical
2. Numărul și data contractului nr. 97 din 27.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP IMC
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Burebista 93
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor - Proiectant

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a înch. contractul	în echivalent
		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>213 600,0 MDL</u>	<u>12200 USD</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>213 600,0 MDL</u>	<u>12200 USD</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **N/A**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **N/A**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor n/a
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 20.01.2025

Semnat: _____

Nume: Titei Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Sigma Engineering S.R.L.



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului *Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate în cadrul proiectului "Feasibility study for the EEPBM (Energy Efficiency for the Public Buildings in Moldova) project in Moldova*
2. Numărul și data contractului *Marché subsequent EGI-2023-0251-00-MS02 fondé sur l'accord cadre n°EGI-2023-0251 din 16.02.2024*
3. Denumirea/numele beneficiarului *French Development Agency (AFD)*
4. Adresa beneficiarului: *5 rue Roland Bathes , 75012 Paris*
5. Țara *France*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *Antreprenor - Proiectant*
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a înch. contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>116 800,0 Euro</u>	<u>119 923 USD</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>116 800,0 Euro</u>	<u>119 923 USD</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *N/A*
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 9 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *N/A*
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor *n/a*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *n/a*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte *n/a*

Data completării: 20.01.2025

Semnat: _____

Nume: Titei Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Sigma Engineering S.R.L.

