

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 86

„11” mai 2021

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan SACA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „DYNAMIC GAS GROUP”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Marcello GORUN**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul **”Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative din s. Budăi com. Țîpala r. Ialoveni”** și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect, respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele „Beneficiarului”. Materialele eliberate de către „Beneficiar” vor fi însoțite de facturi cu indicarea valorilor materialelor fără TVA și cu TVA.

1.3. „Antreprenorul” va utiliza și materiale proprii, care nu sunt incluse în lista materialelor „Beneficiarului”, care se achită în conformitate cu procesele-verbale de executare a lucrărilor.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. în termen de 45 zile din momentul semnării Contractului de către ambele Părți.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1 Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **399 797,80 lei (trei sute nouăzeci și nouă mii șapte sute nouăzeci și șapte lei, 80 bani)**, inclusiv TVA (Anexa №1). În costul total al lucrărilor sunt incluse și valoarea materialelor „Beneficiarului” eliberate „Antreprenorului”.

2.2 Achitarea se va efectua în termen de până la 45 zile calendaristice, după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale.

2.3 „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările de construcție-montare executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal „Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

2.4 În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor de construcție-montare, achitarea se va efectua după lichidarea încălcărilor de către „Antreprenor”. Lichidarea încălcărilor depistate se execută din contul „Antreprenorului”. „Antreprenorul” nu este în drept să facă referire la calitatea materialelor „Beneficiarului” dacă în timpul executării lucrărilor de construcție-montare nu l-a informat în scris despre faptul, că materialele utilizate pot duce la îndeplinirea necalitativă a lucrărilor.

2.5 Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.6 „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

3. DURATA CONTACTULUI

3.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele „Părți” contractante și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

3.2 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor de construcție-montare.

4.2 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.3 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 2 ani din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlăture din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”

5.1 Drepturile „Beneficiarului”

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări de construcție-montare executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor de construcție-montare, în cazul efectuării lucrărilor necalitativ.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor ascunse.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să ofere „Antreprenorului” materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a obiectului în conformitate cu cerințele prezentului contract.

5.2.2 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.3 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi pentru întocmirea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor de construcție-montare executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointerestate, pentru determinarea comunicațiilor existente ingineresti.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție-montare a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să asigure evidența, păstrarea, integritatea materialelor primite pentru de construcția-montarea obiectului.

5.4.7 Să utilizeze materialele „Beneficiarului” pentru construcția obiectului și să reflecte în procesul-verbal de executare a lucrărilor de construcție-montare, costul materialelor conform prețului indicat în factură.

5.4.8 În cazul pierderii materialelor pentru construcția-montarea obiectului, primite de la „Beneficiar”, „Antreprenorul” achită costul lor.

5.4.9 Să înlăture defectele depistate în timpul executării lucrărilor de construcție-montare și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.10 Să păstreze documentele ce confirmă cheltuielile pentru executarea lucrărilor de de construcție-montare a obiectului și să asigure „Beneficiarului” acces la ele, până la finisarea calculelor pentru lucrările executate.

5.4.11 Să primească de la „Beneficiar” în bază de procură materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montare.

5.4.12 După executarea lucrărilor de construcție-montare să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.13 Să prezinte „Beneficiarului” ordinul persoanei responsabile de materiale pentru primirea materialelor de la „Beneficiar”.

5.4.14 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.5 Pentru neîndeplinirea în terminii stabiliți a încălcărilor depistate în perioada de garanție a obiectului „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din costul lucrărilor de construcție pentru fiecare zi de întârziere.

6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă un impediment justificator împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea obligațiilor a prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. Partea care invocă circumstanțe care poate justifica neexecutarea obligației este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 24 ore despre producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.8 Riscul pieririi fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc se transmite „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate fi reziliat prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de reziliere a contractului în formă scrisă, de către partea cointerесată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 15 de zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul se reziliază și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
- lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
- lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-au fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
- prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
- altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.

7.4. Contractul poate fi reziliat de „Beneficiar” în mod unilateral:
- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.

- la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind rezilierea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de reziliere a contractului.

7.7. „Antreprenorul” este obligat să execute în termenii stabiliți lucrările de construcție-montare la obiectul nefinisat pentru asigurarea integrității lui. Cheltuielile legate de executarea acestor lucrări, le suportă partea din vina căreia s-a reziliat contractul.

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În actele de executare a lucrărilor se va reflecta costul materialelor utilizate primite de la „Beneficiar”, volumele de lucrări „de facto” executate conform contractului, de asemenea utilizarea

mașinilor, mecanismelor, utilajului la executarea acestor lucrări în conformitate cu calculul de deviz, care nu va depăși costul devizului de cheltuieli prezentat în ofertă.

10.2. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional la prezentul contract.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

„BENEFICIAR”

SRL „IALOVENI GAZ”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30

c.f. 1003600117504

IBAN MD88ML000000000225191422

MFO BC "Moldindconbank" SA

Filiala Ialoveni

c/b MOLDMD2X314

cod TVA 6700029

tel. 0 268 30315

fax. 0 268 30312

„ANTREPRENOR”

"DYNAMIC GAS GROUP" SRL

mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 67, ap.6

c.f. 1020600014338

BC "Moldova Agroindbank" SA,

fil.nr.16 Chișinău

IBAN MD46AG0000000022513963012

AGRNMD2X451

TVA 0210605

email: dynamicgazgroup@gmail.com



Director

Ruslan SACA

Administrator

Marcello GORUN



ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative din s. Budai. com. Tipala, r-n. Ialoveni
Presiune Medie spre PRG -4
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Spoiala Maria
(numele, prenumele, patrimonul, funcția)

Membrii comisiei :

Reprezentantul antreprenorului general _____ Sviridov S.
(numele, prenumele, patrimonul funcția)

Specialist principal al proiectului _____ Lebedi E.
(numele, prenumele, patrimonul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL "Ialoveni-gaz" _____ Vidrasco I.
(numele, prenumele, patrimonul funcția)

Agencia Supraveghere Tehnică: _____ Gonceariuc V
(numele, prenumele, patrimonul funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Dynamic Gas Group"
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune medie :

Țeavă PE subteran d50x4,6 L 85 m.l.
Țeavă OT supateran d108x4,0 L 5 m.l..
Țeavă OT supateran d57x3,5 L 3 m.l.

2. Proiectul № _____ 09.P/2009-RGE este elaborat _____ "Candis Gaz" SRL
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ finisarea lucrărilor _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Budai, com Tipala, r-n, Ialoveni. Presiune medie spre PRG №4

(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

Reprezentantul antreprenorului general

Specialist principal al proiectului

Reprezentantul organizației de exploatare “Ialoveni-gaz” SRL :

Agenția Supraveghere Tehnică:



Spoiala Ma

Svirido

Lebed

Vidrascu

Goncearuc

Pașaportul

rețelilor de gaze exterioare de presiune medie spre PRP №4

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 09.P/2009/RGE

Adresa: s. Budai, com Țipala, r-n. Ialoveni

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune medie : subteran țeavă PE ø50/L= 85.0m; suprateran țeavă OT ø108/L= 5.0m; țeavă OT ø57/L= 3.0m;

2 Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: 0003867-17

Certificat la țevi din oțel №: 35 din 05.02.2020

Certificat la electrozi №: 47099-20

Certificat la fittinguri PE №: 47183-20

Certificat la fittinguri OT №: 47431-20

Certificat la fittinguri OT №: 47432-20

Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

3 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudarii
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG-30"	D50	5	06.06.21
Grozav Valentin	"VG-30"	D108	4	06.06.21
Grozav Valentin	"VG-30"	D57	4	06.06.21

Persoana responsabilă _____

(postul, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

4 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fîntinilor, tuburilor de protecție, coverelor

Sa constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pământului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țeava, amenajarea tuburilor de protecție, fîntinilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco I.

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului sa efectuat după astuparea definitivă a tranșeei Vezi act N _____ din _____

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco I.

6 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

1. La "21" 06 2021 prima încercarea la etanșietate a fost efectuată purjarea conductei de gaz cu aer
2. La "21" 06 2021 conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșietate în decurs de 24 de ore.
Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului în decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului.
Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4.0.

Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa		Căderea presiunii, kPa	
Luna	Data	Ora	manometrică	barometrică	admisibilă	factică
06	21	8:55	589	98,0	0	0
06	22	15:40	589	98,0	0	0

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezistat încercărilor la etanșietate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare nu au fost depistate.

La "22" 06 2021 a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supratrană) la etanșietate cu presiune de 0,6MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioră ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșe. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducte de gaz (partea supratrană) a rezistat încercărilor la etanșietate.

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov Na

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidras

7 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborate de "CandisGaz" SRL

Începerea construcției _____

, terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidras

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Budai, com. Tipala r-l Ialoveni
Gazoductul de presiune joasă spre PRG 4
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei:

Spoiala Maria
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului

Lebedi E.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL” Ialoveni-gaz”

Vidrasco I.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică:

Gonceariuc V
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL”Dynamic Gas Group”

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finite:

Gazoduct de presiune medie : Țeavă PE subteran d75x4,3 L 160.0 m.l. Țeavă PE subteran d50x4,6 L 200.0 m.l. Țeavă PE subteran d40x3,7 L 295,0 m.l. Țeavă PE subteran d32x3,0 L 304,0 m.l. Țeavă OT suprateran d57x3,5 L 65 m.l.. Țeavă OT suprateran d25x3,2 L 8 m.l.. Țeavă OT suprateran d20x2,8 L 32,0 m.l..

2. Proiectul №

09.P/2009-RGE

este elaborat

„ Candisgaz ” SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor

✓

finisarea lucrărilor

✓

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Budai, com. Tipala r-l Ialoveni
Gazoductul de presiune joasă spre PRG 4

(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

(Semnatura)

Spoiala Ma

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Lebed

Reprezentantul organizației de exploatare

(Semnatura)

Vidrasco

Agencia Supraveghere Tehnică:

(Semnatura)

Gonceariuc

Obiectul predat de:

Antreprenor general

(Semnatura)

Sviridov

Anexa 6
C.P.G. 05.01
10.10.2021

Pașaportul
retelilor de gaze exterioare de presiune joasă

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 09.P/2009-RGE
Adresa: s. Budai, com. Țipala, r-n Ialoveni, Presiune joasă spre PRG-4 ?

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune joasă : PE $\varnothing 75/L=160.0m$; PE $\varnothing 50/L=200.0m$; PE $\varnothing 40/L=295.0m$; PE $\varnothing 32/L=304.0m$; OT $\varnothing 57/L=65.0m$; OT $\varnothing 25/L=8.0m$; OT $\varnothing 20/L=32.0m$;

Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: Seria A Nr. 0003867

Certificat la țevi din oțel №: EN 10204/3.1

Certificat la electrozi №: 47099-20

Certificat la fittinguri PE №: 47183-20

Certificat la fittinguri OT №: 47432-20

Certificat la fittinguri OT №: 47431-20

Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

2 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudării
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D75	8	06.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D50	9	06.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D40	12	06.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D32	30	07.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D32	3	07.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D25	4	07.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D20	32	07.06.2021

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(postul, semnătura, numele, prenumele)

3 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de protecție, coverelor

Sa constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pământului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țevă, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

4 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului sa efectuat după astuparea definitive a tranșeei Vezi act N _____ din _____ SRL

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

1. La "21" 06 2021 prima încercarea la etanșietate a fost efectuată purjarea conductei de gaz cu aer
2. La "22" 06 2021 conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșietate în decurs de 24 de ore.
Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului în decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului.
Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4.0.
Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa		Căderea presiunii, kPa	
Luna	Data	Ora	manometrică	barometrică	admisibilă	factică
06	21	11 ⁰⁰	294	98	0	0
06	22	14 ⁴⁰	294	98	0	0

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezistat încercărilor la etanșietate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare nu au fost depistate.

La "22" 06 2021 a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supraterană) la etanșietate cu presiune de 0,3MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioară ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșe. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducta de gaz (partea supraterană) a rezistat încercărilor la etanșietate.

Persoana responsabilă _____ Sviridov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

6 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborat de "CandisGaz" SRL

Începerea construcției _____, terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Budăi com. Țipala, r-n Ialoveni PRG

№4

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Spoiala Maria

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Lebedi E.

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL” Ialoveni-gaz” _____ Vidrasco I.

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Gonceariuc I

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL”Dynamic Gas Group”

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

POST DE REGLARE A GAZELOR : FRG/2MB-2UI -2 reg.

2. Proiectul № _____ 09.P/2009 este elaborat _____ “CANDISGAZ” SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ finisarea lucrărilor _____

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combinate naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Budai, com. Tipala, r-n Ialoveni
(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei _____
(Semnatura) Spoiala

Specialist principal al proiectului _____
(Semnatura) Lebe

Reprezentantul organizației de exploatare: _____
(Semnatura) Vidras

Agencia Supraveghere Tehnică: _____
(numele, prenumele, patrimoniul funcția) Goncari

Obiectul predat de:

Antreprenor general _____
(Semnatura) Sviridov



Pașaportul
Postului de reglare a presiunii gazelor

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 09.P/2009-RGE
Adresa: Alimentarea cu gaze naturale a casei particulare din s. Budai, r-n. Ialoveni, PRG-4

1. Caracteristica PRG

Regulator de tip FRG/2MB-2UI - 2 reg.

2 Lista documentelor anexate

- Certificat la electrozi №: 47099-20
- Certificat tevararie №: 47431-20
- Certificat tevi OT №: 10204-3.1
- Certificat robinetarie №: 47432-20

3 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudarii
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG 30"	40	6	06.06.21
Grozav Valentin	"VG 30"	76		06.06.21

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(postul, semnătura, numele, prenumele)

4 Curățirea pneumatică a gazoductului (recordului)

La "10" 04 2021 sa efectuat testarea pneumatică a gazoductului la etanșietate cu presiunea de 0.45 Mpa pe parcursul a 12 ore.

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

5 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborate de "CANDISGAZ" SRL

În _____ 2021, fiind luate în considerație corectările în fișele nr. _____

Începerea construcției _____, terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 167

„22”07.2021

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan SACA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „DYNAMIC GAS GROUP”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Marcello GORUN**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul **”Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Gangura r. Ialoveni”** și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect, respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele „Beneficiarului”. Materialele eliberate de către „Beneficiar” vor fi însoțite de facturi cu indicarea valorilor materialelor fără TVA și cu TVA.

1.3. „Antreprenorul” va utiliza și materiale proprii, care nu sunt incluse în lista materialelor „Beneficiarului”, care se achită în conformitate cu procesele-verbale de executare a lucrărilor.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. **în termen de 30 zile din momentul semnării Contractului de către ambele Părți.**

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **197 706,787 lei (una sută nouăzeci și șapte mii șapte sute șase lei, 787 bani)** inclusiv TVA (conform devizului local anexat la prezentul Contract). În costul total al lucrărilor sunt incluse și valoarea materialelor „Beneficiarului” eliberate „Antreprenorului”. În cazul în care costul materialelor transmise de „Beneficiar” „Antreprenorului” va fi mai mare decât costul inclus în ofertă la momentul semnării contractului atunci valoarea totală a lucrărilor se va modifica conform diferenței de cost a materialelor.

2.2. **Achitarea lucrărilor executate se va efectua** în termen de până la 45 zile calendaristice, după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale, ținându-se cont de valoarea materialelor eliberate de către „Beneficiar”.

2.3. „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările de construcție-montare executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal „Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

2.4. În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor de construcție-montare, achitarea se va efectua după lichidarea încălcărilor de către „Antreprenor”. Lichidarea încălcărilor depistate se execută din contul „Antreprenorului”. „Antreprenorul” nu este în drept să facă referire la calitatea materialelor „Beneficiarului” dacă în timpul executării lucrărilor de

construcție-montare nu l-a informat în scris despre faptul, că materialele utilizate pot duce la îndeplinirea necalitativă a lucrărilor.

2.5. Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.6. „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

3. DURATA CONTACTULUI

3.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele „Părți” contractante și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

3.2 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor de construcție-montare.

4.2 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.3 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 2 ani din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlăture din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”

5.1 Drepturile „Beneficiarului”

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări de construcție-montare executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor de construcție-montare, în cazul efectuării lucrărilor necalitativ.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor ascunse.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să ofere „Antreprenorului” materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a obiectului în conformitate cu cerințele prezentului contract.

5.2.2 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.3 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi pentru întocmirea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor de construcție-montare executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointeresate, pentru determinarea comunicațiilor existente ingineresti.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție-montare a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să asigure evidența, păstrarea, integritatea materialelor primite pentru de construcția-montarea obiectului.

5.4.7 Să utilizeze materialele „Beneficiarului” pentru construcția obiectului și să reflecte în procesul-verbal de executare a lucrărilor de construcție-montare, costul materialelor conform prețului indicat în factură.

5.4.8 În cazul pierderii materialelor pentru construcția-montarea obiectului, primite de la „Beneficiar”, „Antreprenorul” achită costul lor.

5.4.9 Să înlăture defectele depistate în timpul executării lucrărilor de construcție-montare și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.10 Să păstreze documentele ce confirmă cheltuielile pentru executarea lucrărilor de de construcție-montare a obiectului și să asigure „Beneficiarului” acces la ele, până la finisarea calculelor pentru lucrările executate.

5.4.11 Să primească de la „Beneficiar” în bază de procură materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montare.

5.4.12 După executarea lucrărilor de construcție-montare să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.13 Să prezinte „Beneficiarului” ordinul persoanei responsabile de materiale pentru primirea materialelor de la „Beneficiar”.

5.4.14 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.5 Pentru neîndeplinirea în termenii stabiliți a încălcărilor depistate în perioada de garanție a obiectului „Antreprenorul” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă un impediment justificator împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea obligațiilor a prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. Partea care invocă circumstanțe care poate justifica neexecutarea obligației este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 24 ore despre producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.8 Riscul pieririi fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc se transmite „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate fi reziliat prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de reziliere a contractului în formă scrisă, de către partea cointerесată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 15 de zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul se reziliază și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
- lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
- lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-au fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
- prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
- altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.

7.4. Contractul poate fi reziliat de „Beneficiar” în mod unilateral:

- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.
- la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind rezilierea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de reziliere a contractului.

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În actele de executare a lucrărilor se va reflecta costul materialelor utilizate primite de la „Beneficiar”, volumele de lucrări „de facto” executate conform contractului, de asemenea utilizarea mașinilor, mecanismelor, utilajului la executarea acestor lucrări în conformitate cu calculul de deviz, care nu va depăși costul devizului de cheltuieli prezentat în ofertă.

10.2. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional la prezentul contract.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

„BENEFICIAR”

SRL „IALOVENI GAZ”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30

c.f. 1003600117504

IBAN MD88ML000000000225191422

MFO BC ”Moldindconbank” SA

Filiala Ialoveni

c/b MOLDMD2X314

cod TVA 6700029

tel. 0 268 30315

fax. 0 268 30312

Director



„ANTREPRENOR”

”DYNAMIC GAS GROUP” SRL

mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 67, ap.6

c.f. 1020600014338

BC ”Moldova Agroindbank” SA,

fil.nr.16 Chișinău

IBAN MD46AG000000022513963012

AGRNMD2X451

TVA 0210605

email: dynamicgazgroup@gmail.com

Administrator



Marcello GORUN

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 82

„04” mai 2021

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan SACA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „DYNAMIC GAS GROUP”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Marcello GORUN**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul **”Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative din s. Răzeni r. Ialoveni”** și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect, respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele „Beneficiarului”. Materialele eliberate de către „Beneficiar” vor fi însoțite de facturi cu indicarea valorilor materialelor fără TVA și cu TVA.

1.3. „Antreprenorul” va utiliza și materiale proprii, care nu sunt incluse în lista materialelor „Beneficiarului”, care se achită în conformitate cu procesele-verbale de executare a lucrărilor.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. în termen de 60 zile din momentul semnării Contractului de către ambele Părți.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1 Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **907 303,756 lei (nouă sute șapte mii trei sute trei lei, 756 bani)**, inclusiv TVA (Anexa №1). În costul total al lucrărilor sunt incluse și valoarea materialelor „Beneficiarului” eliberate „Antreprenorului”.

2.2 Achitarea se va efectua în termen de până la 45 zile calendaristice, după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale.

2.3 „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările de construcție-montare executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal „Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

2.4 În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor de construcție-montare, achitarea se va efectua după lichidarea încălcărilor de către „Antreprenor”. Lichidarea încălcărilor depistate se execută din contul „Antreprenorului”. „Antreprenorul” nu este în drept să facă referire la calitatea materialelor „Beneficiarului” dacă în timpul executării lucrărilor de construcție-montare nu l-a informat în scris despre faptul, că materialele utilizate pot duce la îndeplinirea necalitativă a lucrărilor.

2.5 Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.6 „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

3. DURATA CONTACTULUI

3.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele „Părți” contractante și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

3.2 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor de construcție-montare.

4.2 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.3 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 2 ani din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlăture din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”

5.1 Drepturile „Beneficiarului”

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări de construcție-montare executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor de construcție-montare, în cazul efectuării lucrărilor necalitativ.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor ascunse.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să ofere „Antreprenorului” materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a obiectului în conformitate cu cerințele prezentului contract.

5.2.2 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.3 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi pentru întocmirea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor de construcție-montare executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointerestate, pentru determinarea comunicațiilor existente ingineresti.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție-montare a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să asigure evidența, păstrarea, integritatea materialelor primite pentru de construcția-montarea obiectului.

5.4.7 Să utilizeze materialele „Beneficiarului” pentru construcția obiectului și să reflecte în procesul-verbal de executare a lucrărilor de construcție-montare, costul materialelor conform prețului indicat în factură.

5.4.8 În cazul pierderii materialelor pentru construcția-montarea obiectului, primite de la „Beneficiar”, „Antreprenorul” achită costul lor.

5.4.9 Să înlătore defectele depistate în timpul executării lucrărilor de construcție-montare și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.10 Să păstreze documentele ce confirmă cheltuielile pentru executarea lucrărilor de de construcție-montare a obiectului și să asigure „Beneficiarului” acces la ele, până la finisarea calculelor pentru lucrările executate.

5.4.11 Să primească de la „Beneficiar” în bază de procură materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montare.

5.4.12 După executarea lucrărilor de construcție-montare să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.13 Să prezinte „Beneficiarului” ordinul persoanei responsabile de materiale pentru primirea materialelor de la „Beneficiar”.

5.4.14 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.5 Pentru neîndeplinirea în terminii stabiliți a încălcărilor depistate în perioada de garanție a obiectului „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din costul lucrărilor de construcție pentru fiecare zi de întârziere.

6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă un impediment justificator împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea obligațiilor a prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. Partea care invocă circumstanțe care poate justifica neexecutarea obligației este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 24 ore despre producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.8 Riscul pieririi fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc se transmite „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate fi reziliat prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de reziliere a contractului în formă scrisă, de către partea cointerесată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 15 de zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul se reziliază și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
- lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
- lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-au fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
- prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
- altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.

7.4. Contractul poate fi reziliat de „Beneficiar” în mod unilateral:

- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.
- la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind rezilierea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de reziliere a contractului.

7.7. „Antreprenorul” este obligat să execute în termenii stabiliți lucrările de construcție-montare la obiectul nefinisat pentru asigurarea integrității lui. Cheltuielile legate de executarea acestor lucrări, le suportă partea din vina căreia s-a reziliat contractul.

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În actele de executare a lucrărilor se va reflecta costul materialelor utilizate primite de la „Beneficiar”, volumele de lucrări „de facto” executate conform contractului, de asemenea utilizarea

mașinilor, mecanismelor, utilajului la executarea acestor lucrări în conformitate cu calculul de deviz, care nu va depăși costul devizului de cheltuieli prezentat în ofertă.

10.2. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional la prezentul contract.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

„BENEFICIAR”

SRL „IALOVENI GAZ”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30

c.f. 1003600117504

IBAN MD88ML000000000225191422

MFO BC ”Moldindconbank” SA

Filiala Ialoveni

c/b MOLDMD2X314

cod TVA 6700029

tel. 0 268 30315

fax. 0 268 30312

„ANTREPRENOR”

”DYNAMIC GAS GROUP” SRL

mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 67, ap.6

c.f. 1020600014338

BC ”Moldova Agroindbank” SA,

fil.nr.16 Chișinău

IBAN MD46AG0000000022513963012

AGRNMD2X451

TVA 0210605

email: dynamicgazgroup@gmail.com



Ruslan SACA

Administrator

Marcello GORUN



ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune joasa spre PRG 128
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Spoiala Maria
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Ana Șendrea.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL” Ialoveni-gaz” _____ Vidrasco I.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demiscan R
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasa : Țeavă PE subteran d50x4,6 L 20 m.l. Țeavă PE subteran d40x3,7 L 140,0 m.l. Țeavă PE subteran d32x3,0 L 70,0 m.l. Țeavă OT supateran d20x2,8 L 18,0 m.l..

2. Proiectul № _____ 01-08-RGE este elaborat _____ „Ana Șendrea” ÎI
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ finisarea lucrărilor _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune joasă spre PRG 128

(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

(Semnatura)

Spoiala Ma

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Ana Sendr

Reprezentantul organizației de exploatare :

(Semnatura)

Vidrasco

Agencia Supraveghere

Tehnică:

(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Demiscan

Obiectul predat de:

Antreprenor general

(Semnatura)

Sviridov

Pașaportul
retelilor de gaze exterioare de presiune joasă

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 01-08-RGE
Adresa: s. Rezeni, r-n Ialoveni, Presiune joasă spre PRG-128

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune joasă : PE $\varnothing 50/L = 20.0m$; PE $\varnothing 40/L = 140.0m$; PE $\varnothing 32/L = 70.0m$; OT $\varnothing 20/L = 18.0m$;

Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: Seria A Nr. 0003867

Certificat la țevi din oțel №: EN 10204/3.1

Certificat la electrozi №: 47099-20

Certificat la fittinguri PE №: 47183-20

Certificat la fittinguri OT №: 47432-20

Certificat la fittinguri OT №: 47431-20

Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

2 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudării
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D50	6	06.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D40	8	06.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D32	37	07.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D20	18	07.06.2021

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(postul, semnătura, numele, prenumele)

3 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de protecție, coverelor

S-a constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pământului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țevă, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

4 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului s-a efectuat după instalarea definitivă a trenșeei Vezi act N _____ din _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

1. La "16 06 2021" prima încercarea la etanșietate a fost efectuată purjarea conductei de gaz cu aer
2. La "16 06 2021" conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșietate în decurs de 24 de ore.
Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului în decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului.
Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4.0
Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa		Căderea presiunii, k	
Luna	Data	Ora	manometrică	barometrică	admisibilă	factu
06	16	1430	295	98	0	0
06	17	1440	295	98	0	0

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezistat încercărilor la etanșietate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare nu au fost depistate.

La "14 07 2021" a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supratrană) la etanșietate cu presiune de 0,3MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioară ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșe. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducta de gaz (partea supratrană) a rezistat încercărilor la etanșietate.

Persoana responsabilă _____ Sviridov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrascu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

6 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborat de "Ana Șendrea"

Începerea construcției _____, terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrascu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune joasă spre PRG 125
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Spoiala Maria
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Ana Șendrea
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL” Ialoveni-gaz” _____ Vidrasco I.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demiscan R
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasă : Țeavă PE subteran d50x4,6 L 120 m.l. Țeavă PE subteran d40x3,7 L 50 m.l. Țeavă PE subteran d32x3,0 L 90 m.l.
Țeavă OT suprateran d20x2,8 L 26 m.l..

2. Proiectul № _____ 01-08-RGE este elaborat _____ „Ana Șendrea” ÎI
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ finisarea lucrărilor _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibili naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune joasă spre PRG 125

(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei _____ Spoiala Mar
(Semnatura)

Specialist principal al proiectului _____ Ana Sendr
(Semnatura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Vidrasc
(Semnatura)

Agencia Supraveghere Tehnică: _____ Demiscan
(numele, prenumele, patronul funcția)

Obiectul predat de:

Antreprenor general _____ Sviridov
(Semnatura)

Pașaportul
rețelilor de gaze exterioare de presiune joasă

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 01-08-RGE
Adresa: s. Rezeni, r-n Ialoveni, Presiune joasă spre PRG-125

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune joasă : PE $\phi 50/L = 120m$; PE $\phi 40/L = 50.0m$; PE $\phi 32/L = 90.0m$; $\phi 20/L = 26.0m$;

Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: Seria A Nr. 0003867

Certificat la țevi din oțel №: EN 10204/3.1

Certificat la electrozi №: 47099-20

Certificat la fittinguri PE №: 47183-20

Certificat la fittinguri OT №: 47432-20

Certificat la fittinguri OT №: 47431-20

Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

2 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudării
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D50	14	02.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D40	4	02.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D32	25	03.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D20	26	04.06.2021

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(postul, semnătura, numele, prenumele)

3 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de protecție, coverelor

Sa constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pământului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țevă, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului.

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

4 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului sa efectuat după astuparea definitive a
trenșeei Vezi act N _____ din _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

- La 16 06 2021 prima încercarea la etanșietate a fost efectuată purjarea conductei de gaz cu aer
- La 17 06 2021 conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșietate în decurs de 24 de ore.
Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului în decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului.
Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4.0.
Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa				Căderea presiunii, kPa	
Luna	Data	Ora	manometrică		barometrică		admisibilă	factică
<u>06</u>	<u>16</u>	<u>830</u>	<u>294</u>		<u>98</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
<u>06</u>	<u>17</u>	<u>1000</u>		<u>294</u>		<u>98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezistat la încercările la etanșietate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare nu au fost depistate.

La 17 06 2021 a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supratrană) la etanșietate cu presiune de 0,3 MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioră ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșă. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducta de gaz (partea supratrană) a rezistat la încercările la etanșietate.

Persoana responsabilă _____ (funcția, semnătura, numele, prenumele) _____ Sviridov

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ (funcția, semnătura, numele, prenumele) _____ Vidrascu

6 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborat de "Ana Șendrea"

Începerea construcției _____, terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____ (funcția, semnătura, numele, prenumele) _____ Sviridov

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ (funcția, semnătura, numele, prenumele) _____ Vidrascu

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune medie spre PRG 128
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Spoiala Maria
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Ana Șendrea.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL” Ialoveni-gaz” _____ Vidrasco I.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demiscan R
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune medie : Țeavă PE subteran d90x5,1 L 240 m.l.
Țeavă PE subteran d32x3,0 L 10 m.l.OT suprateeran d25x3,2 L 2 m.l..

2. Proiectul № _____ 06-07-RGE este elaborat _____ „Ana Șendrea” ÎI
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ finisarea lucrărilor _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune medie spre PRG 128
(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

(Semnatura)

Spoiala Ma

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Ana Send

Reprezentantul organizației de exploatare:

(Semnatura)

Vidrasc

Agencia Supraveghere Tehnica

(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Demiscan

Obiectul predat de:

Antreprenor general

(Semnatura)

Sviridov

Pașaportul
rețelilor de gaze exterioare de presiune medie

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 06-07-RGE
Adresa: s. Rezeni, r-n Ialoveni, Presiune medie spre PRG-128

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune medie : PE ø90/L= 240.0m; PE ø32/L= 10.0m; OT ø25/L= 2.0m;

Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: Seria A Nr. 0003867
Certificat la țevi din oțel №: EN 10204/3.1
Certificat la electrozi №: 47099-20
Certificat la fittinguri PE №: 47183-20
Certificat la fittinguri OT №: 47432-20
Certificat la fittinguri OT №: 47431-20
Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

2 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudării
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D90	6	02.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D32	4	02.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D25	4	02.06.2021

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(postul, semnătura, numele, prenumele)

3 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fîntînilor, tuburilor de protecție, coverelor

Sa constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pământului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țevă, amenajarea tuburilor de protecție, fîntînilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

4 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului sa efectuat după astuparea definitivă a tranșeei Vezi act N _____ din _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

- La "13" 06 2021 prima încercarea la etanșietate a fost efectuată purjarea conductei de gaz cu aer
- La "13" 06 2021 conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșietate în decurs de 24 de ore. Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului în decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului. Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4.0

Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa ^{mm Hg}		Căderea presiunii, kPa	
Luna	Data	Ora	manometrică	barometrică	admisibilă	factuală
06	13	922	4413,3	734	0	0
06	14	1315	4413,3	734	0	0

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezistat încercărilor la etanșietate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare nu au fost depistate.

La "14" 06 2021 a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supratrană) la etanșietate cu presiune de 0,6MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioară ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșe. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducta de gaz (partea supratrană) a rezistat încercărilor la etanșietate.

Persoana responsabilă

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov

Reprezentatul supraveghere tehnică

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco

6 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborat de "Ana Șendrea"

Începerea construcției

, terminarea construcției

Persoana responsabilă

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov

Reprezentatul supraveghere tehnică

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune medie spre PRG 111
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Spoiala Maria
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Ana Șendrea.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL” Ialoveni-gaz” _____ Vidrasco I.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demiscan R
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finite:

Gazoduct de presiune medie: Țeavă PE subteran d32x3,0 L 8 m.l. Țeavă OT supateran d25x3,2 L 2 m.l..

2. Proiectul № _____ 06-07-RGE este elaborat _____ „Ana Șendrea” ÎI
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ finisarea lucrărilor _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune medie spre PRG 111

(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

(Semnatura)

Spoiala M

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Ana Șen

Reprezentantul organizației de exploatare

(Semnatura)

Vidras

Agencia Supraveghere Tehnica

Demisca

Obiectul predat de:

Antreprenor general

(Semnatura)

Svirido

Pașaportul
rețelilor de gaze exterioare de presiune medie

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 06-07-RGE

Adresa: s. Rezeni, r-n Ialoveni, Presiune medie spre PRG-111

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune joasă : PE $\phi 32/L = 8m$; OT $\phi 25/L = 2m$;

Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: Seria A Nr. 0003867

Certificat la țevi din oțel №: EN 10204/3.1

Certificat la electrozi №: 47099-20

Certificat la fittinguri PE №: 47183-20

Certificat la fittinguri OT №: 47432-20

Certificat la fittinguri OT №: 47431-20

Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

2 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudarii
		Diametrul țevii, mm	Capacitatea, mm	
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D32	3	04.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D25	4 R.L.	04.06.2021

Persoana responsabilă _____

(postul, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

3 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de protecție, coverelor

S-a constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pământului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țevă, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco I.

4 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului s-a efectuat după astuparea definitivă a trenșeei Vezi act N _____ din _____

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco I.

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

1. La "13" 06 2021 prima încercarea la etanșietate a fost efectuată purjarea conductei gaz cu aer
2. La "14" 06 2021 conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșietate în decurs de 24 de ore. Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului în decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului. Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4.0 Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa		Căderea presiunii, kPa		
I una	Data	Ora	manometrică	barometrică	admisibilă	fact	
06	13	9 ³⁰	600	98,1	0	0	
06	14	11 ⁵⁵	600	98,1	0	0	

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezista încercărilor la etanșietate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare nu au fost depistate.

La "14" 06 2021 a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supratrană) la etanșietate cu presiune de 0,6MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioară ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșe. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducta de gaz (partea supratrană) a rezistat încercărilor la etanșietate.

Persoana responsabilă _____ Sviridov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrascu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

6 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborat de "Ana Șendrea"

Începerea construcției _____ terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrascu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune medie spre PRG 125 și PRG 127
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Spoiala Maria
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Ana Șendrea.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL” Ialoveni-gaz” _____ Vidrasco I.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demiscan R
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finite:

Gazoduct de presiune medie : Țeavă PE subteran d110x6,3 L 50 m.l. Țeavă PE subteran d90x5,1 L 360 m.l. Țeavă PE subteran d32x3,0 L 150 m.l. Țeavă OT suprateran d25x3,2 L 4 m.l..

2. Proiectul № _____ 06-07-RGE este elaborat _____ „Ana Șendrea” ÎI
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ finisarea lucrărilor _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune medie spre PRG 125 și PRG 127

(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

(Semnatura)

Spoiala Ma

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Ana Sendr

Reprezentantul organizației de exploatare:

(Semnatura)

Vidrasc

Agencia Supraveghere Tehnica

(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Demiscan

Obiectul predat de:

Antreprenor general

(Semnatura)

Sviridov

Pașaportul
rețelilor de gaze exterioare de presiune medie

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 06-07-RGE
Adresa: s. Rezeni, r-n Ialoveni, Presiune medie spre PRG-125, PRG-127

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune medie : PE ϕ 110/L= 50.0m; PE ϕ 90/L= 360.0m; PE ϕ 32/L= 150.0m; OT ϕ 25/L= 4.0m;

Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: Seria A Nr. 0003867

Certificat la țevi din oțel №: EN 10204/3.1

Certificat la electrozi №: 47099-20

Certificat la fittinguri PE №: 47183-20

Certificat la fittinguri OT №: 47432-20

Certificat la fittinguri OT №: 47431-20

Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

2 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudării
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D110	4	01.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D90	9	01.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D32	6	02.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D25	8	02.06.2021

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(postul, semnătura, numele, prenumele)

3 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fîntînilor, tuburilor de protecție, coverelor

Sa constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pămîntului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țevă, amenajarea tuburilor de protecție, fîntînilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului.

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

4 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului sa efectuat după astuparea definitive a tranșeei Vezi act N _____ din _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

1. La "16" 06 2021 prima încercarea la etanșietate a fost efectuată purjarea conductei de gaz cu aer
2. La "16" 06 2021 conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșietate în decurs de 24 de ore.
Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului în decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului.
Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4.0
Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa				Căderea presiunii, kPa	
Luna	Data	Ora	manometrică		barometrică		admisibilă	factică
<u>06</u>	<u>16</u>	<u>1045</u>	<u>589</u>		<u>98</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
<u>06</u>	<u>17</u>	<u>1410</u>		<u>589</u>		<u>98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezistat încercărilor la etanșietate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare nu au fost depistate.

La "17" 07 2021 a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supraterană) la etanșietate cu presiune de 0,6MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioară ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșe. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducta de gaz (partea supraterană) a rezistat încercărilor la etanșietate.

Persoana responsabilă _____ Sviridov

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidras

6 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborat de "Ana Sendrea"

Începerea construcției _____ Terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidras

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Rezeni. r-n Ialoveni. PRG

125

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei:

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Spoiala Maria

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Șipitca I.

Reprezentantul organizației de exploatare SRL” Ialoveni-Gaz”

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Vidrașco I.

Agenția Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Demișcan R

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL”Dynamic Gas Group”

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finite:

POST DE REGLARE A GAZELOR : FE-25 -2 reg.

2. Proiectul №

06-07-RGE

este elaborat

“Șendrea Ana” ÎI

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor

?

(luna, anul)

finisarea lucrărilor

?

(luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s.Rezeni, r-n Ialoveni, PRG 124
(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei _____
(Semnatura) Spoiala Ma

Specialist principal al proiectului _____
(Semnatura) Șipile

Reprezentantul organizației de exploatare _____
(Semnatura) Vidraș

Agencia Supraveghere Tehnică: _____
(numele, prenumele, patrimoniul funcția) Gonceariu

Obiectul predat de:

Antreprenor general _____
(Semnatura) Sviridov

Pașaportul
Postului de reglare a presiunii gazelor

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 06-07-RGE
Adresa: Alimentarea cu gaze naturale a casei particulare din s. Rezeni, r-n. Ialoveni, PRG-125

1. Caracteristica PRG

Regulator de tip FE-25 - 2 reg.

2 Lista documentelor anexate

Certificat la electrozi №: Seria A Nr.05779 (47099-20)
Certificat fittinguri OT №: Seria A Nr. 0711104 (42111-15)
Certificat tevi OT №: 10204-3.1
Certificat robinet cu bilă №: 47111-20
Certificat filtru №: Seria A Nr. 071103(42102-15)

3 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudarii
		Diametrul țevii, mm	Capacitatea, un	
Grozav Valentin	"VG 30"	OT25	4	02.06.2021
Grozav Valentin	"VG 30"	OT40	4	02.06.2021

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(postul, semnătura, numele, prenumele)

4 Curățirea pneumatică a gazoductului (recordului)

La "14" 02 2021 sa efectuat testarea pneumatică a gazoductului la etanșietate cu presiunea de 0.45 Mpa pe parcursul a 12 ore.

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

5 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborate de "**SENDREA ANA**" ÎI

În ? 2021, fiind luate în considerație corectările în fișele nr. ?

Începerea construcție ?, terminarea construcției

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Rezeni. r-n Ialoveni. PRG

111

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Spoiala Maria
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Șendrea Ana.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL "Ialoveni-Gaz" _____ Vidrașco I.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demișcan R
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Dynamic Gas Group"
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

POST DE REGLARE A GAZELOR : F'E-25-2 reg.

2. Proiectul № _____ 06-07-RGE este elaborat _____ "Șendrea Ana" ÎI
(denumirea organizației)

ew3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ ? finisarea lucrărilor _____ ?
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s.Rezeni, r-n Ialoveni, PRG 111
(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consider primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

(Semnatura)

Spoiala Mar

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Sendrea An

Reprezentantul organizației de exploatare :

(Semnatura)

Vidrașco

Agencia Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Demișcan

Obiectul predat de:

Antreprenor general

(Semnatura)

Sviridov

Pașaportul
Postului de reglare a presiunii gazelor

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 06-07-RGE
Adresa: Alimentarea cu gaze naturale a casei particulare din s. Rezeni, r-n. Ialoveni, PRG-111

1. Caracteristica PRG

Regulator de tip **FE** -25 - 2 reg.

2 Lista documentelor anexate

Certificat la electrozi №: Seria A Nr.05779 (47099-20)

Certificat fittinguri OT №: Seria A Nr. 0711104 (42111-15)

Certificat tevi OT №: 10204-3.1

Certificat robinet cu bilă №: 47111-20

Certificat filtru №: Seria A Nr. 071103(42102-15)

3 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudarii
		Diametrul tevij, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG 30"	25	4	04.06.2021
Grozav Valentin	"VG 30"	57	4	04.06.2021

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(postul, semnătura, numele, prenumele)

4 Curățirea pneumatică a gazoductului (recordului)

La "15" 04 2021 sa efectuat testarea pneumatică a gazoductului la etanșietate cu presiunea de 0.45 Mpa pe parcursul a 12 ore.

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

5 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborate de "**SENDREA ANA**" ÎI

În _____ 2021, fiind luate în considerare corectările în foile nr. _____

Începerea construcției _____ Terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Rezeni. r-n Ialoveni. PRG

125

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei:

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Spoiala Maria

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Șendrea Ana.

Reprezentantul organizației de exploatare SRL "Ialoveni-Gaz"

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Vidrașco I.

Agencia Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Demișcan R

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Dynamic Gas Group"

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

POST DE REGLARE A GAZELOR : FE-25 -2 reg.

2. Proiectul №

06-07-RGE

este elaborat

"Șendrea Ana" ÎI

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor

(luna, anul)

finisarea lucrărilor

(luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s.Rezeni, r-n Ialoveni, PRG 125
(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consider primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “_____” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei _____ Spoiala Mari
(Semnatura)

Specialist principal al proiectului _____ Sendrea An
(Semnatura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Vidrașco
(Semnatura)

Agencia Supraveghere Tehnică: _____ Demișcan
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Obiectul predat de:

Antreprenor general _____ Sviridov
(Semnatura)

Pașaportul
Postului de reglare a presiunii gazelor

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 06-07-RGE
Adresa: Alimentarea cu gaze naturale a casei particulare din s. Rezeni, r-n. Ialoveni, PRG-127

1. Caracteristica PRG

Regulator de tip FE-25 - 2 reg.

2 Lista documentelor anexate

Certificat la electrozi №: Seria A Nr.05779 (47099-20)
Certificat fittinguri OT №: Seria A Nr. 0711104 (42111-15)
Certificat tevi OT №: 10204-3.1
Certificat robinet cu bilă №: 47111-20
Certificat filtru №: Seria A Nr. 0711103(42102-15)

3 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudarii
		Diametrul tevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG 30"	OT25	4	02.06.2021
Grozav Valentin	"VG 30"	OT40	4	02.06.2021

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(postul, semnătura, numele, prenumele)

4 Curățirea pneumatică a gazoductului (recordului)

La "14" 07 2021 sa efectuat testarea pneumatică a gazoductului la etanșietate cu presiunea de 0.45 Mpa pe parcursul a 12 ore.

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

5 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborate de "**SENDREA ANA**" ÎI

În _____ 2021, fiind luate în considerație corectările în foile nr. _____

Începerea construcției _____, terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Rezeni. r-n Ialoveni. PRG

128

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei:

(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Spoiala Maria

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului

(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Șipitca I.

Reprezentantul organizației de exploatare SRL "Ialoveni-Gaz"

(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Vidrașco I.

Agenția Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Demiscan R

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Dynamic Gas Group"

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

POST DE REGLARE A GAZELOR : $FE - 25 - 2$ reg.

2. Proiectul №

06-07-RGE

este elaborat

"Șendrea Ana" ÎI

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor

(luna, anul)

finisarea lucrărilor

(luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s.Rezeni, r-n Ialoveni, PRG 128
(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

(Semnatura)

Spoiala Mar

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Sipitca

Reprezentantul organizației de exploatare :

(Semnatura)

Vidrascu

Agencia Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, patronimul funcția)

Demiscan

Obiectul predat de:

Antreprenor general

(Semnatura)

Sviridon

Pașaportul
Postului de reglare a presiunii gazelor

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 06-07-RGE
Adresa: Alimentarea cu gaze naturale a casei particulare din s. Rezeni, r-n. Ialoveni, PRG-128

1. Caracteristica PRG

Regulator de tip FE-25 -- 2 reg.

2 Lista documentelor anexate

Certificat la electrozi №: Seria A Nr.05779 (47099-20)

Certificat fittinguri OT №: Seria A Nr. 0711104 (42111-15)

Certificat tevi OT №: 10204-3.1

Certificat robinet cu bilă №: 47111-20

Certificat filtru №: Seria A Nr. 071103(42102-15)

3 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudarii
		Diametrul țevii, mm	Capacitatea, un	
Grozav Valentin	"VG 30"	OT25	4	02.06.2021
Grozav Valentin	"VG 30"	OT40	4	02.06.2021

Persoana responsabilă _____

(postul, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

4 Curățirea pneumatică a gazoductului (recordului)

La "14" 07 2021 sa efectuat testarea pneumatică a gazoductului la etanșietate cu presiunea de 0.45 Mpa pe parcursul a 12 ore.

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco I.

5 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborate de "SENDREA
ANA" **ÎI**

În _____ 2021, fiind luate în considerație corectările în fiile nr. _____

Începerea construcție _____, terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco I.

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune joasa spre PRG 111

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Spoiala Maria
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Ana Șendrea.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL "Ialoveni-gaz" _____ Vidrasco I.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demiscan R
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Dynamic Gas Group"
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasa : Țeavă PE subteran d50x4,6 L 60 m.l. Țeavă PE subteran d40x3,7 L 80,0 m.l. Țeavă PE subteran d32x3,0 L 120 m.l. Țeavă OT suprateran d57x3,5 L 60 m.l.. Țeavă OT suprateran d40x3,0 L 80 m.l.. Țeavă OT suprateran d32x3,0 L 90 m.l.. Țeavă OT suprateran d25x3,2 L 20,0 m.l.. Țeavă OT suprateran d20x2,8 L 34,0 m.l..

2. Proiectul № _____ 01-08-RGE este elaborat _____ „Ana Șendrea” ÎI
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ finisarea lucrărilor _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune joasă spre PRG 111

(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

(Semnatura)

Spoiala Mar

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Ana Șendre

Reprezentantul organizației de exploatare:

(Semnatura)

Vidrasco

Agencia Supraveghere Tehnică:



Demiscan F

Obiectul predat de:

Antreprenor general



(Semnatura)

Sviridov S

Pașaportul
retelilor de gaze exterioare de presiune joasă

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 01-08-RGE
Adresa: s. Rezeni, r-n Ialoveni, Presiune joasă spre PRG-111

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune joasă : PE ø50/L= 60.0m; PE ø40/L= 80.0m; PE ø32/L= 120.0m; OT ø57/L= 60.0m; OT ø40/L= 80.0m; OT ø32/L= 90.0m; OT ø25/L= 20.0m; OT ø20/L= 34.0m;

Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: Seria A Nr. 0003867

Certificat la țevi din oțel №: EN 10204/3.1

Certificat la electrozi №: 47099-20

Certificat la fittinguri PE №: 47183-20

Certificat la fittinguri OT №: 47432-20

Certificat la fittinguri OT №: 47431-20

Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

2 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudării
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D50	8	04.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D40	8	05.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D32	22	05-06.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D57	23	07.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D40	33	07.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D32	15	07.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D25	15	07.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D20	34	07.06.2021

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(postul, semnătura, numele, prenumele)

3 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de protecție, coverelor

Sa constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pământului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țevă, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Vidrasco I.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

4 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului sa efectuat după astuparea definitivă a trenșeei Vezi act N _____ din _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

- La "16" 06 2021 prima încercarea la etanșietate a fost efectuată purjarea conductei de gaz cu aer
- La "16" 06 2021 conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșietate în decurs de 24 de ore.
Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului în decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului.
Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4.0
Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa		Căderea presiunii, kPa	
Luna	Data	Ora	manometrică	barometrică	admisibilă	factică
06	16	9 40	294	98	0	0
06	17	12 30	294	98	0	0

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezistat încercărilor la etanșietate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare nu au fost depistate.

La "14" 04 2021 a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supraterană) la etanșietate cu presiune de 0.3MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioară ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșe. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducta de gaz (partea supraterană) a rezistat încercărilor la etanșietate.

Persoana responsabilă

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov

Reprezentatul supraveghere tehnică

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco

6 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborat de "Ana Șendrea"

Începerea construcției

, terminarea construcției

Persoana responsabilă

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov

Reprezentatul supraveghere tehnică

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune joasă spre PRG 127
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Spoiala Maria
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Ana Șendrea.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL” Ialoveni-gaz” _____ Vidrasco I.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Agencia Supraveghere Tehnică: _____ Demiscan R
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune medie : Țeavă PE subteran d50x4,6 L 120 m.l. Țeavă PE subteran d40x3,7 L 120 m.l. Țeavă PE subteran d32x3,0 L 90,0 m.l... Țeavă OT supateran d20x2,8 L 28,0 m.l..

2. Proiectul № _____ 01-08-RGE este elaborat _____ „Ana Șendrea” ÎI
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ finisarea lucrărilor _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combinate naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Rezeni, r-l Ialoveni Gazoductul de presiune joasă spre PRG 127
(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ ” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

(Semnatura)

Spoiala Ma

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Ana Senda

Reprezentantul organizației de exploatare:

(Semnatura)

Vidras

Agencia Supraveghere Tehnică:



(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Demiscan

Obiectul predat de:

Antreprenor general

(Semnatura)

Sviridov



Pașaportul
rețelilor de gaze exterioare de presiune joasă

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 01-08-RGE
Adresa: s. Rezeni, r-n Ialoveni, Presiune joasă spre PRG-127

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune joasă : PE $\varnothing 50/L = 120.0m$; PE $\varnothing 40/L = 120.0m$; PE $\varnothing 32/L = 90.0m$; OT $\varnothing 20/L = 28.0m$;

Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: Seria A Nr. 0003867

Certificat la țevi din oțel №: EN 10204/3.1

Certificat la electrozi №: 47099-20

Certificat la fittinguri PE №: 47183-20

Certificat la fittinguri OT №: 47432-20

Certificat la fittinguri OT №: 47431-20

Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

2 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudării
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D50	6	08.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D40	7	09.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D32	26	09-11.06.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D20	28	11.06.2021

Persoana responsabilă _____

(postul, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

3 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de protecție, coverelor

S-a constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pământului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țevă, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului.

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco I.

4 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului s-a efectuat după astuparea definitivă a trenșeei. Vezi act N _____ din _____

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vidrasco I.

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

- La "16" 06 2021 prima încercarea la etanșietate a fost efectuată purjarea conductei gaz cu aer
- La "16" 06 2021 conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșietate în decurs de 24 de ore. Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului. Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4. Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa		Căderea presiunii admisibilă	fapt
Luna	Data	Ora	manometrică	barometrică		
06	16	920	295	98	0	0
06	17	1130	295	98	0	0

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezistat încercărilor la etanșietate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare nu au fost depistate.

La "17" 07 2021 a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supraterană) la etanșietate cu presiune de 0,3 MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioră ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșe. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducte de gaz (partea supraterană) a rezistat încercărilor la etanșietate.

Persoana responsabilă _____ (funcția, semnătura, numele, prenumele) Sviridov

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ (funcția, semnătura, numele, prenumele) Vidrasco

6 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborat de "Ana Sendrea"

Începerea construcției _____ terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____ (funcția, semnătura, numele, prenumele) Sviridov

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ (funcția, semnătura, numele, prenumele) Vidrasco

31 05 2021

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan SACA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „DYNAMIC GAS GROUP”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Marcello GORUN**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul **”Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative din s. Izbiște r. Criuleni”** și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect, respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele „Beneficiarului”. Materialele eliberate de către „Beneficiar” vor fi însoțite de facturi cu indicarea valorilor materialelor fără TVA și cu TVA.

1.3. „Antreprenorul” va utiliza și materiale proprii, care nu sunt incluse în lista materialelor „Beneficiarului”, care se achită în conformitate cu procesele-verbale de executare a lucrărilor.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. în termen de **45 zile din momentul semnării Contractului** de către ambele Părți.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **1 028 116,844 lei (un milion douăzeci și opt mii una sută șaisprezece lei, 844 bani)**, inclusiv TVA (Anexa №1). În costul total al lucrărilor sunt incluse și valoarea materialelor „Beneficiarului” eliberate „Antreprenorului”.

2.2. Achitarea se va efectua în termen de până la 45 zile calendaristice, după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale.

2.3. „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările de construcție-montare executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal „Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

2.4. În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor de construcție-montare, achitarea se va efectua după lichidarea încălcărilor de către „Antreprenor”. Lichidarea încălcărilor depistate se execută din contul „Antreprenorului”. „Antreprenorul” nu este în drept să facă referire la calitatea materialelor „Beneficiarului” dacă în timpul executării lucrărilor de construcție-montare nu l-a informat în scris despre faptul, că materialele utilizate pot duce la îndeplinirea necalitativă a lucrărilor.

2.5 Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.6 „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

3. DURATA CONTACTULUI

3.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele „Părți” contractante și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

3.2 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor de construcție-montare.

4.2 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.3 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 2 ani din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlăture din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”

5.1 Drepturile „Beneficiarului”

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări de construcție-montare executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor de construcție-montare, în cazul efectuării lucrărilor necalitativ.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor ascunse.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să ofere „Antreprenorului” materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a obiectului în conformitate cu cerințele prezentului contract.

5.2.2 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.3 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi pentru întocmirea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor de construcție-montare executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointeresate, pentru determinarea comunicațiilor existente inginerești.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție-montare a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să asigure evidența, păstrarea, integritatea materialelor primite pentru de construcția-montarea obiectului.

5.4.7 Să utilizeze materialele „Beneficiarului” pentru construcția obiectului și să reflecte în procesul-verbal de executare a lucrărilor de construcție-montare, costul materialelor conform prețului indicat în factură.

5.4.8 În cazul pierderii materialelor pentru construcția-montarea obiectului, primite de la „Beneficiar”, „Antreprenorul” achită costul lor.

5.4.9 Să înlătore defectele depistate în timpul executării lucrărilor de construcție-montare și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.10 Să păstreze documentele ce confirmă cheltuielile pentru executarea lucrărilor de de construcție-montare a obiectului și să asigure „Beneficiarului” acces la ele, până la finisarea calculelor pentru lucrările executate.

5.4.11 Să primească de la „Beneficiar” în bază de procură materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montare.

5.4.12 După executarea lucrărilor de construcție-montare să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.13 Să prezinte „Beneficiarului” ordinul persoanei responsabile de materiale pentru primirea materialelor de la „Beneficiar”.

5.4.14 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.5 Pentru neîndeplinirea în terminii stabiliți a încălcărilor depistate în perioada de garanție a obiectului „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din costul lucrărilor de construcție pentru fiecare zi de întârziere.

6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă un impediment justificator împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea obligațiilor a prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. Partea care invocă circumstanțe care poate justifica neexecutarea obligației este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 24 ore despre producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.8 Riscul pieririi fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc se transmite „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate fi reziliat prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de reziliere a contractului în formă scrisă, de către partea cointerесată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 15 de zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul se reziliază și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
 - lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
 - lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-au fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
 - prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
 - altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.
- 7.4. Contractul poate fi reziliat de „Beneficiar” în mod unilateral:
- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.
 - la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind rezilierea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de reziliere a contractului.

7.7. „Antreprenorul” este obligat să execute în termenii stabiliți lucrările de construcție-montare la obiectul nefinisat pentru asigurarea integrității lui. Cheltuielile legate de executarea acestor lucrări, le suportă partea din vina căreia s-a reziliat contractul.

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În actele de executare a lucrărilor se va reflecta costul materialelor utilizate primite de la „Beneficiar”, volumele de lucrări „de facto” executate conform contractului, de asemenea utilizarea

mașinilor, mecanismelor, utilajului la executarea acestor lucrări în conformitate cu calculul de deviz, care nu va depăși costul devizului de cheltuieli prezentat în ofertă.

10.2. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional la prezentul contract.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

„BENEFICIAR”

SRL „IALOVENI GAZ”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30
c.f. 1003600117504
IBAN MD88ML000000000225191422
MFO BC "Moldindconbank" SA
Filiala Ialoveni
c/b MOLDMD2X314
cod TVA 6700029
tel. 0 268 30315
fax. 0 268 30312

„ANTREPRENOR”

"DYNAMIC GAS GROUP" SRL

mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 67, ap.6
c.f. 1020600014338
BC "Moldova Agroindbank" SA,
fil.nr.16 Chișinău
IBAN MD46AG0000000022513963012
AGRNMD2X451
TVA 0210605
email: dynamicgazgroup@gmail.com

Director

Ruslan SACA



Administrator

Marcello GORUN



"30" 09 .2021

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Izbiste, r-l Criuleni Gazoductul de presiune medie spre PRG 8, PRG 9

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Godorogea Vitalie
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ V. Ceșuin Cusnir.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL "Criuleni-gaz" _____ Negura I.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Agencia Supraveghere Tehnică: _____ Caraman P
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Dynamic Gas Group"
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finite:

Gazoduct de presiune medie : Țeavă PE subteran d90x5,1 L 505 m.l.
Țeavă PE subteran d32x3,0 L 18 m.l. OT supateran d25x3,2 L 4 m.l..

2. Proiectul № _____ 03395-RGE.1 este elaborat _____ „GAZPROIECT” SA
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ 06.21 _____ 09.21.
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Izbiste, r-l Criuleni Gazoductul de presiune medie spre PRG 8, PRG 9

(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată „30” „09” 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

Godorogea Vitalie

(Semnatura)

Specialist principal al proiectului

V. Ceșușin

Cusnir

(Semnatura)

Reprezentantul organizației de exploatare:

Negura I.

Agencia Supraveghere Tehnică:

Caraman P

(Numele, prenumele, patronimul funcția)

Șef Direcție

Obiectul predat de:

Antreprenor general

Sviridov S.

(Semnatura)

"30" 09 .2021

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Izbiste. r-n Criuleni. PRG 9
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Godorogea Vitalie
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Cusnir.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL "Criuleni-Gaz" _____ Negura I.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Caraman P
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Dynamic Gas Group"
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

POST DE REGLARE A GAZELOR : FRG/2MB-2UI-2 reg.

2. Proiectul № _____ 03395-RGE.1 este elaborat _____ IP "GAZPROIECT" SA
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ 03.08.21 finisarea lucrărilor _____ 03.08.21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executivă)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s.Izbiste, r-n Criuleni, PRG 9
(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ 30 ” 09 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei _____ *(Semnatura)* Godorogea Vitalie.

Specialist principal al proiectului _____ *(Semnatura)* V. Cescu Cusnir

Reprezentantul organizației de exploatare _____ *(Semnatura)* Negura I.

Agencia Supraveghere Tehnică: _____ *(Semnatura)* Caraman P

Obiectul predat de:

Antreprenor general _____ *(Semnatura)* Sviridov S.

"30" 9 .2021

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Izbiste. r-n Criuleni. PRG 8
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Godorogea Vitalie
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului V. Ceșuș Eusnir.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL "Criuleni-Gaz" Negura I.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: Caraman P
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Dynamic Gas Group"
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finite:

POST DE REGLARE A GAZELOR : FRG/2MB-2UI-2 reg.

2. Proiectul № 03395-RGE.1 este elaborat IP "GAZPROIECT" SA
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor 03.08.21 finalizarea lucrărilor 05.08.21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s.Izbiste, r-n Criuleni, PRG 8
(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “30”/X 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei _____ Godorogea Vitalie.

Specialist principal al proiectului _____ V. Cășucă Cusnir

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Negura I.

Agencia Supraveghere Tehnică: _____ Caraman P

Obiectul predat de:

Antreprenor general _____ Sviridov S.



" 30 " 03 .2021

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Izbiste, r-l Criuleni Gazoductul de presiune joasa spre PRG 8
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Godorogea Vitalie
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ V. Ceșuin Eusmir.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL "Criuleni-gaz" _____ Negura I.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Agencia Supraveghere Tehnică: _____ Caraman P
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Dynamic Gas Group"
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasa : Țeavă PE subteran d90x8,2 L 11 m.l. Țeavă PE subteran d75x6,8 L 23 m.l. Țeavă PE subteran d63x5,8 L 226 m.l. Țeavă PE subteran d50x4,6 L 78 m.l. Țeavă PE subteran d40x3,7 L 204,0 m.l. Țeavă PE subteran d32x3,0 L 310,0 m.l. Țeavă OT supraterran d89x4,5 L 2,0 m.l.. Țeavă OT supraterran d32x3,2 L 80,0 m.l..

2. Proiectul № _____ 03395-RGE.1 este elaborat _____ „GAZPROIECT” S.A.
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ .06.21 finisarea lucrărilor _____ .09.21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executivă)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Izbiste, r-l Criuleni Gazoductul de presiune joasă spre PRG 8

(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ 30 ” 09 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

(Semnatura)

Godorogea Vi

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

V. Cășușă Cus

Reprezentantul organizației de exploatare :

(Semnatura)

Negura

Agencia Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Caraman

Obiectul predat de:

Antreprenor general

(Semnatura)

Sviridov

Alimenta

Președinte

Membrii c

Specialist

Reprezent

Agencia S

1. Antrepr

A prezent

Gazoduct
23 m.l. Țe
subteran d
d89x4,5 L

2. Proiectu

3. Lucrările

începutul l

4. Comisia
de securitat
efectuat exa
efectuate cu
stipulate în

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Izbiste, r-l Criuleni Gazoductul de presiune joasă la PRG 9

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Godorogea Vitalie
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului Y. Ceșuin Căminar
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare SRL "Criuleni-gaz" Negura I.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Agencia Supraveghere Tehnică: Caraman P.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Dynamic Gas Group"
(denumirea organizației)



A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasă : Țeavă PE subteran d90x8,2 L 11.0 m.l. Țeavă PE subteran d75x6,8 L 87.0 m.l. Țeavă PE subteran d63x5,8 L 59.0 m.l. Țeavă PE subteran d50x4,6 L 124.0 m.l. Țeavă PE subteran d40x3,7 L 260,0 m.l. Țeavă PE subteran d32x3,0 L 197,0 m.l. Țeavă OT supratăran d89x4,5 L 2,0 m.l.. Țeavă OT supratăran d57x3,5 L 203,0 m.l.. Țeavă OT supratăran d40x3,5 L 85,0 m.l.. Țeavă OT supratăran d32x3,2 L 143,0 m.l.. Țeavă OT supratăran d25x3,2 L 22,0 m.l..

2. Proiectul № 03395-RGE.1 este elaborat „GAZPROIECT” S.A.
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor 06.21 finisarea lucrărilor 09.21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executivă)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative situate în s. Izbiste, r-l Criuleni Gazoductul de presiune joasă spre PRG 9

(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “30” IX 2021

Obiect este primit de:

Președintele comisiei _____ *Godorogea Vital* (Semnatura)

Specialist principal al proiectului _____ *V. Ceșuș* (Semnatura) Cus

Reprezentantul organizației de exploatare : _____ *Negura I* (Semnatura)

Agencia Supraveghere Tehnică: _____ *Caraman* (numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Obiectul predat de:

Antreprenor general _____ *Sviridov S* (Semnatura)

Alimen

Președin

Membru

Special

Reprez

Agencia

1. Antr

A pre

Gazo

87.0 m

PE sub

Teavă

suprat

d25x3

2. Pro

3. Luc

încep

4. C

de sec

efectu

efectu

stipul

Pașaportul

rețelilor de gaze exterioare de presiune medie

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 03395-RGE.1

Adresa: s. Izbiste, r-n Criuleni, Presiune medie spre PRG-8, PRG-9.

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune medie : PE $\varnothing 90/L = 505.0m$; PE $\varnothing 32/L = 18.0m$; OT $\varnothing 25/L = 4.0m$;

Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: Seria A Nr. 0003867

Certificat la țevi din oțel №: EN 10204/3.1

Certificat la electrozi №: 47099-20

Certificat la fittinguri PE №: 47183-20

Certificat la fittinguri OT №: 47432-20

Certificat la fittinguri OT №: 47431-20

Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

2 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudării
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D90	8	01.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D32	10	01.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D25	10	01.08.2021

Persoana responsabilă _____

(postul, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

3 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de protecție, coverelor

S-a constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pământului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țevă, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Negura I.

4 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului s-a efectuat după astuparea definitivă a treșței. Vezi act N _____ din _____

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Negura I.

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

1. La "08" 08 2021 prima încercarea la etanșetate a fost efectuată purjarea conductei de gaz cu aer
2. La "08" 08 2021 conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșetate în decurs de 24 de ore.
Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului în decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului.
Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4.0 .
Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa		Căderea presiunii, kPa	
Luna	Data	Ora	manometrică	barometrică	admisibilă	factică
08	09	8.24	601	1013	—	—
08	10	8.45	602	1012	—	—

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezistat încercărilor la etanșetate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare nu au fost depistate.

La " " 20 a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supraterană) la etanșetate cu presiune de 0,6MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioară ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșe. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducta de gaz (partea supraterană) a rezistat încercărilor la etanșetate.

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Negura I.

6 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundență cu proiectul, elaborat de "GAZPROIECT" SA

Începerea construcției _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Negura I.

Pașaportul
Postului de reglare a presiunii gazelor

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 03395-RGE.1
Adresa: Alimentarea cu gaze naturale a casei particulare din s. Izbiste, r-n.Criuleni, PRG-9

1. Caracteristica PRG

Regulator de tip FRG/2MB-2UI - 2 reg.

2 Lista documentelor anexate

Certificat la electrozi №: 47099-20
Certificat robinetarie OT №: 47432-20
Certificat țevărie OT №: 47431-20
Certificat tevi OT №: 10204-3.1

3 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudarii
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG 30"	OT25	4	01.08.2021
Grozav Valentin	"VG 30"	OT89	4	01.08.2021

Persoana responsabilă _____

(postul, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

4 Curățirea pneumatică a gazoductului (recordului)

La "09." 08. 2021 sa efectuat testarea pneumatică a gazoductului la etanșietate cu presiunea de 0.45 Mpa pe parcursul a 12 ore

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Negura I.

5 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborate de
"GAZPROIECT" S.A.

În _____ 2021, fiind luate în considerație corectările în fiile nr. _____

Începerea construcție _____, terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Negura I.

Pașaportul
Postului de reglare a presiunii gazelor

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 03395-RGE.1
Adresa: Alimentarea cu gaze naturale a casei particulare din s. Izbiste, r-n.Criuleni, PRG-8

1. Caracteristica PRG

Regulator de tip FRG/2MB-2UI - 2 reg.

2 Lista documentelor anexate

Certificat la electrozi №: 47099-20
Certificat robinetarie OT №: 47432-20
Certificat țevărie OT №: 47431-20
Certificat tevi OT №: 10204-3.1

3 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudarii
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, m	
Grozav Valentin	"VG 30"	OT25	4	01.08.2021
Grozav Valentin	"VG 30"	OT89	4	01.08.2021

Persoana responsabilă _____

(postul, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

4 Curățirea pneumatică a gazoductului (recordului)

La "08" 08. 2021 sa efectuat testarea pneumatică a gazoductului la etanșietate cu presiunea de 0.45 Mpa pe parcursul a 12 ore

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Negura I.

5 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborate de "GAZPROIECT" S.A.

În _____ 2021, fiind luate în considerație corectările în fiile nr. _____

Începerea construcției _____, terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Negura I.

Pașaportul

retelilor de gaze exterioare de presiune joasa

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 03395-RGE.1

Adresa: s. Izbiste, r-n Criuleni, Presiune joasa spre PRG-8

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune joasa : PE $\phi 90/L=11.0m$; PE $\phi 75/L=23.0m$; PE $\phi 63/L=226.0m$; PE $\phi 50/L=78.0m$; PE $\phi 40/L=204.0m$; PE $\phi 32/L=310.0m$; OT $\phi 89/L=2.0m$; OT $\phi 32/L=80.0m$;

Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: Seria A Nr. 0003867

Certificat la țevi din oțel №: EN 10204/3.1

Certificat la electrozi №: 47099-20

Certificat la fittinguri PE №: 47183-20

Certificat la fittinguri OT №: 47432-20

Certificat la fittinguri OT №: 47431-20

Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

2 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudării
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D90	6	07.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D75	3	07.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D63	11	07-13.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D50	4	07-13.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D40	16	07-13.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D32	53	07-13.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D89	3	14.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D36	29	14.08.2021

Persoana responsabilă

(postul, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

3 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de protecție, coverelor

Sa constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pământului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țeavă, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului.

Persoana responsabilă

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Negura I.

4 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului sa efectuat după astuparea definitive a trenșeei Vezi act N _____ din _____

Persoana responsabilă

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Negura I.

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

1. La "15" 08 2021 prima încercarea la etanșietate a fost efectuată purjarea conducteide gaz cu aer
2. La "15" 08 2021 conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșietate în decurs de 24 de ore.
Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului în decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului.
Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4.0 .
Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa		Căderea presiunii, kPa	
Luna	Data	Ora	manometrică	barometrică	admisibilă	factică
08	15.	1021	300	101,3	—	—
08.	16.	1135	300	101,3	—	—

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezistat încercărilor la etanșietate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare nu au fost depistate.

La " " 20 a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supratrană) la etanșietate cu presiune de 0,3MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioară ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșe. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducta de gaz (partea supratrană) a rezistat încercărilor la etanșietate.

Persoana responsabilă

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică

Negura I.

6 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul elaborat de "Gazprieect" S.A.

Începerea construcției

Terminarea construcției

Persoana responsabilă

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică

Negura I.

Pașaportul

retelilor de gaze exterioare de presiune joasa

Construit de "Dynamic Gas Group" SRL conform proiectului 03395-RGE.1

Adresa: s. Izbiste, r-n Criuleni, Presiune joasa spre PRG-9

1. Caracteristica utilajului

Gazoduct de presiune joasa : PE ø90/L= 11.0m; PE ø75/L= 87.0m; PE ø63/L= 59.0m; PE ø50/L= 124.0m; PE ø40/L= 260.0m; PE ø32/L= 197.0m; OT ø89/L= 2.0m; OT ø57/L= 203.0m; OT ø40/L= 85.0m; OT ø32/L= 143.0m; OT ø25/L= 22.0m;

Lista documentelor anexate

Certificat la țevi din PE №: Seria A Nr. 0003867

Certificat la țevi din oțel №: EN 10204/3.1

Certificat la electrozi №: 47099-20

Certificat la fittinguri PE №: 47183-20

Certificat la fittinguri OT №: 47432-20

Certificat la fittinguri OT №: 47431-20

Certificat la racord PE/OT №: 47388-20

2 Date despre suduri

Numele, prenumele Sudorului	Semnul de distincție al sudorului	Sau efectuat suduri		Data efectuării sudarii
		Diametrul țevii, mm	Cantitatea, un	
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D90	6	02.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D75	5	02-03.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D63	11	02-06.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D50	9	04-05.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D40	13	02-06.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	PE D32	29	02-06.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D89	3	07.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D57	55	07.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D40	28	07.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D32	45	07.08.2021
Grozav Valentin	"VG-30"	Oțel D25	12	07.08.2021

Persoana responsabilă

(postul, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

3 Controlul adâncimii pozării gazoductului, unghiurilor, suprafața de contact a solului, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de protecție, coverelor

Sa constatat, că adâncimea pozării gazoductului de la suprafața pământului, unghiurile gazoductului, suprafața de contact a solului sub țevă, amenajarea tuburilor de protecție, fântinilor, tuburilor de control, coverelor, corespunde proiectului

Persoana responsabilă

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Negura I.

4 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

Testarea privind contactul metalului țevii și solului sa efectuat după astuparea definitiva a trenșeei Vezi act N _____ din _____

Persoana responsabilă

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Negura I.

5 Controlul calității izolației a conductei subterane (racordului)

1. La "01" 08 2021 prima încercarea la etanșietate a fost efectuată purjarea conductei de gaz cu aer
2. La "09" 08 2021 conducta de gaz astupată pînă la cotele de proiect cu armătura instalată pe ea și a fost încercată la etanșietate în decurs de 24 de ore.
Pînă la începutul încercării conducta de gaz subterană s-a aflat sub presiunea aerului în decurs de 24 ore pentru egalarea temperaturii aerului în conductă de gaz cu temperatura pămîntului.

Măsurările presiunii au fost efectuate cu manometrul după GOST 753272, clasa 4.0.

Datele măsurărilor presiunii la încercările conductei de gaz subterane.

Data încercării			Măsurările presiunii, kPa		Căderea presiunii, kPa	
Luna	Data	Ora	manometrică	barometrică	admisibilă	factică
08	09	9 45	300	101,3	—	—
08.	10	10 53	300.	101,3	—	—

Conform datelor măsurărilor menționate ale presiunii conducta de gaz subterană a rezistat încercărilor la etanșietate, scurgeri și defecte în locuri accesibile pentru verificare au fost depistate.

La " " 20 a fost efectuată încercarea conductei de gaz (partea supratrană) la etanșietate cu presiune de 0,3MPa cu menținerea presiunii în decurs de 24 ore, cu examinare exterioră ulterioară și controlul tuturor îmbinărilor cu sudură, filet și flanșe. Scurgeri și defecte nu au fost depistate. Conducte de gaz (partea supratrană) a rezistat încercărilor la etanșietate.

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Negura I.

6 Concluzie

Gazoductul (racordul) a fost montat în corespundere cu proiectul, elaborat de "Gazprioect" S.A.

Începerea construcției _____ Terminarea construcției _____

Persoana responsabilă _____ Sviridov S.

Reprezentatul supraveghere tehnică _____ Negura I.

„07” 07 2021

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan SACA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „DYNAMIC GAS GROUP”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Marcello GORUN**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul **”Construcția gazoductului de presiune înaltă Strășeni Vorniceni”** r. Strășeni, și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect și a graficului de executare a lucrărilor stabilit de către părți (Anexa Nr.2), respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele „Beneficiarului”. Materialele eliberate de către „Beneficiar” vor fi însoțite de facturi cu indicarea valorilor materialelor fără TVA și cu TVA.

1.3. „Antreprenorul” va utiliza și materiale proprii, care nu sunt incluse în lista materialelor „Beneficiarului”, care se achită în conformitate cu procesele-verbale de executare a lucrărilor.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. în II etapă, după cum urmează:

I etapă - în termen de 120 zile din momentul semnării Contractului de către ambele Părți,
II etapă – termenul limită de dare în exploatare a lucrărilor de construcție-montare se stabilește 01.10.2022.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **29 042 237,28 lei (douăzeci și nouă milioane patruzeci și două mii două sute treizeci și șapte lei, 28 bani)** inclusiv TVA (Anexa №1). În costul total al lucrărilor sunt incluse și valoarea materialelor „Beneficiarului” eliberate „Antreprenorului”. În cazul în care costul materialelor transmise de „Beneficiar” „Antreprenorului” va fi mai mare decât costul inclus în ofertă la momentul semnării contractului atunci valoarea totală a lucrărilor se va modifica conform diferenței de cost a materialelor.

2.2. Valoarea lucrărilor de construcție-montare prevăzute pentru I-a etapă constituie **12 265 180,43 lei** (douăsprezece milioane două sute șizeci și cinci mii una sută optzeci lei 43 bani).

2.3. **Achitarea lucrărilor executate în I etapă se va efectua, după cum urmează:**

- în avans de **20 %** din valoarea lucrărilor în sumă de **755 200 lei**, fără costul materialelor „Beneficiarului”, **în termen de 10 zile de la data semnării Contractului;**

- în avans de **30%** din valoarea lucrărilor în sumă **1 132 800 lei**, fără costul materialelor „Beneficiarului”, **în termen de 60 zile de la data semnării Contractului;**

- restul sumei va fi achitată în termen de pînă la 45 zile calendaristice, după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale, ținîndu-se cont de valoarea materialelor eliberate de către „Beneficiar”.

2.4. Valoarea lucrărilor de construcție-montare prevăzute pentru a II-a etapă constituie **16 777 056,85 lei** (șaisprezece milioane șapte sute șaptezeci și șapte mii cincizeci și șase lei 85 bani).

2.5. **Achitarea lucrărilor executate în a II-a etapă se va efectua, după cum urmează:**

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor ascunse.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să ofere „Antreprenorului” materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a obiectului în conformitate cu cerințele prezentului contract.

5.2.2 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.3 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi pentru întocmirea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor de construcție-montare executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointerestate, pentru determinarea comunicațiilor existente ingineresti.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție-montare a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să asigure evidența, păstrarea, integritatea materialelor primite pentru de construcția-montarea obiectului.

5.4.7 Să utilizeze materialele „Beneficiarului” pentru construcția obiectului și să reflecte în procesul-verbal de executare a lucrărilor de construcție-montare, costul materialelor conform prețului indicat în factură.

5.4.8 În cazul pierderii materialelor pentru construcția-montarea obiectului, primite de la „Beneficiar”, „Antreprenorul” achită costul lor.

5.4.9 Să înlătore defectele depistate în timpul executării lucrărilor de construcție-montare și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.10 Să păstreze documentele ce confirmă cheltuielile pentru executarea lucrărilor de de construcție-montare a obiectului și să asigure „Beneficiarului” acces la ele, până la finisarea calculelor pentru lucrările executate.

5.4.11 Să primească de la „Beneficiar” în bază de procură materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montare.

5.4.12 După executarea lucrărilor de construcție-montare să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.13 Să prezinte „Beneficiarului” ordinul persoanei responsabile de materiale pentru primirea materialelor de la „Beneficiar”.

5.4.14 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În actele de executare a lucrărilor se va reflecta costul materialelor utilizate primite de la „Beneficiar”, volumele de lucrări „de facto” executate conform contractului, de asemenea utilizarea mașinilor, mecanismelor, utilajului la executarea acestor lucrări în conformitate cu calculul de deviz, care nu va depăși costul devizului de cheltuieli prezentat în ofertă.

10.2. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional la prezentul contract.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

„BENEFICIAR”

SRL „IALOVENI GAZ”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30

c.f. 1003600117504

IBAN MD88ML000000000225191422

MFO BC "Moldindconbank" SA

Filiala Ialoveni

c/b MOLDMD2X314

cod TVA 6700029

tel. 0 268 30315

fax. 0 268 30312

Director



„ANTREPRENOR”

"DYNAMIC GAS GROUP" SRL

mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 67, ap.6

c.f. 1020600014338

BC "Moldova Agroindbank" SA,

fil.nr.16 Chișinău

IBAN MD46AG0000000022513963012

AGRNMD2X451

TVA 0210605

email: dynamicgazgroup@gmail.com

Administrator



Marcello GORUN

Anexa Nr. 2 la
CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ
Nr. 124 din 07.07. 2021

încheiat între „IALOVENI GAZ” SRL și „DYNAMIC GAS GROUP” SRL,

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**” Construcția gazoductului de presiune înaltă Strășeni - Vorniceni,
raionul Strășeni”**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Perioada de timp exprimată în zile calendaristice necesară fiecărei lucrări (zile)
1	2	3
	I etapă – lucrări prevăzute pentru anul 2021	
1.	Lucrări de terasament	42
2.	Pozarea gazoductului de presiune înaltă	38
3.	Verificarea la etanșeitate	4
4.	Montarea utilajului , îngrădire betonare	28
5.	Lucrări diverse (de marcare și vopsire)	8
	Total	120
	II etapă – lucrări prevăzute pentru anul 2022	
1.	Lucrări de terasament	Aprilie – August 2022
2.	Pozarea gazoductului de presiune înaltă	Aprilie –Septembrie 2022
3.	Verificarea la etanșeitate	Septembrie 2022
4.	Montarea utilajului , îngrădire betonare	Aprilie – August 2022
5.	Lucrări diverse (de marcare și vopsire)	Septembrie 2022

Notă: Se preconizează începerea lucrărilor de construcție montare pentru etapa II în luna aprilie anul 2022.

„BENEFICIAR”

Director



„ANTREPRENOR”

Administrator



Marcello GORUN