

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către DETS sectorul Centru

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

**Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de reparație la Grădinița nr.8; Grădinița nr.125; Grădinița nr.226; Grădinița nr.227; Gimnaziul nr.53; Gimnaziul internat nr.3, instituții subordonate DETS sec. Centru pentru o durată de \_  
\_\_60\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_05.06.2022\_\_  
\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.**

Data completării 05.04.2022. Cu stimă,

Ofertant/candidat  
.SRL Anreal Cons  
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la Grădinița nr.8; Grădinița nr.125; Grădinița nr.226; Grădinița nr.227; Gimnaziul nr.53; Gimnaziul internat nr.3, instituții subordonate DETS sec. Centru (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				Anul 2023
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier	1	2	3	4	....12
1	Lucrari de reparatie generala la galireie la Grădinița nr.8 din str. Gh. Asahi, nr.64/2		2luni	.....	.....	
2.	Lucrari de reparatie generala la casa scariila Grădinița nr.125 din str. Ialoveni, 98		2luni			
3	Lucrari de schimarea sistemii de canalizare si apeduct in subsol Grădinița nr.226 din str. Drumul Viilor, nr.38/2	1 luna				
4	Lucrari de schimbarea timplariei in gr. nr. 8, 10, 11, 12 si 2 usi la intrare la Grădinița nr.227 din str.Docuceaev, nr.3/1	1luna				
5	Lucrari de reparatia blocurilor sanitare et I la Gimnaziul internat nr.3 din str. Gh. Casu, nr.10		2 luni			
6	Lucrari de reparatia acoperisului si blocului sanitar la Gimnaziul nr.53 din atr. str. Cheltuiala, 42	2 luni				

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala la Gimnaziul nr.3 ( Pro Succes)
  2. Numărul și data contractului nr.51 din data de 22 iunie 2018
  3. Denumirea/numele beneficiar Directia E ducatie Tineret si Sport s. Botanica
  4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, bd.Traian 21/2
  5. Țara R.Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general (antreprenor general)**  
b) antreprenor asociat  
c) subantreprenor
- | 7. Valoarea contractului                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| încheiat contractul                          |                                    |  |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 4 002 193.00 lei                   |  |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 4 002 193.00 lei                   |  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nau fost
  9. Perioada de executare a lucrării (12luni)
    - a) contractată 14 luni
    - b) efectiv realizată 6 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nau fost
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 5 proces verbal
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nau fost
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nau fost

Data completării: 05.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Anreal Cons



REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
SECTORUL BOTANICA



bd. Traian, 21/2, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2060;  
tel.: (022) 765 421, e-mail: [detsbotanica@gmail.com](mailto:detsbotanica@gmail.com)

02166791

DIRECȚIA EDUCAȚIE TINERET  
ȘI SPORT BOTANICA

SCRISOARE DE RECOMANDARE


Direcției educație tineret și sport al sectorului Botanica, vă aduce la cunoștință, că SRL "Anrea Cons" a efectuat lucrări de reparație și construcție la instituția de învățământ LT Pro Succes contractu nr. 51 din 22.06.2018, în valoare de 4 002 193,00 lei (patru milioane două mii o sută nouăzeci și trei lei 33 bani inclusiv TVA) subordonată DETS Botanica. Obligațiunile contractuale pe parcursul realizării lucrărilor au fost efectuate calitativ și conform graficului de execuție a lucrărilor. Pe toată durata lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor. Totodată nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului și nu au fost înregistrate recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În perioada colaborării cu SRL "Anreal Cons" obiecții referitor la calitatea lucrărilor efectuate nu am avut.

Pe baza celor menționate DETS sectorul Botanica recomandă SRL "Anreal Cons" ca fiind un partener de încredere.



Digitally signed by Tofan Andrei  
Date: 2021.03.31 13:54:49 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Șeful DETS Botanica  
Ion Musteață

Ex: Frunză Inna  
Tel 022776711

DETS sec Botanica "LT ProSucces"

Aprobat

Sef Ion Musteata.

(denumirea obiectului)

Proces – verbal  
de Recepția Finală



Noi, comisia in componența:

- Inginer DETS se. Botanica Izusevan Sergiu
- director instituției Nadia Cristea, director
- antreprinorul Tofan H.

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate a constatat faptul că:

- 1.Lucrările au fost finisate conform Listei cu cantități delucrări;
- 2.În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finala propune: recepție finala a lucrărilor;
- 3.Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin următoarea constatare:

Lucrările au fost executate conform contractului și cerințelor beneficiarului;

4.Comisia de recepție finala recomandă următoarele: recepție finala a lucrărilor conform anexa 1)



5.Prezentul Proces verbal de recepție finala a fost incheiat astăzi pe data de 13-12-2018

Reprezentanții comisiei de recepție finală:

- Inginer Dets sec Botanica Izusevan Sergiu
- Director instituției Nadia Cristea, L.P., Pro Succes
- Antreprinorul Anreal Cons SRL

Diriginte de șantier

Sauca



**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data contractului
2	Lucrari de reparatie categorie generala Gimnaziul nr.3 Pro Succes	DETS Botanica	Antreprenor	4 002 193.00 lei	6 luni	Nr.51 data 22 Iunie 2018
4	Lucrari de reparatie Scoala Sportiva nr.11	DGETS	Antreprenor	360 635.00 lei	2 luni	Nr.08 din data 06.06.2019
5	Lucrari de reparatie la Gim. Nr.31	DETS sec. Botanica	Antreprenor	1 079 712.00 lei	2 luni	MD-2019-05-17-000126-1-11/20 Dindata17.05.2019
6	Lucari de reparatie capitala Scoala sp. Nr.12	DETS s. Botanica	Antreprenor	411 830.00 lei	1 luna	MD-2019-08-06-000026-1-11/78 din 06.08.2019
7	Lucrari de reparatie in cadrul LT Mihai Eminescu	DETS Botanica	Antreprenor	623 365.20 lei	35 zile	Nr.115 din 08.12.2017
8	Lucrai de reparatie in cadrul Gimnaziu nr.31	Dets Botanica	Antreprenor	1 072 712.00 lei	45 zile	Nr.MD-2019-05-17-000126-1-11/20
9	Lucrari de reparatie in cadrul LT M Grecu	Dets Botanica	Antreprenor	1 322 833.00 lei	60 zile	Nr.37 din 18.iunie 2019
10	Lucrari de reparatie IET nr.78	DETS se. Centru	Antreprenor	285 568.00 lei	60 zile	Nr.06/L dim 20.05.2020
11	Lucrari de avariere	DETS Ciocana	Antreprenor	239 000.00 lei	12 luni	Nr 03 din data 20.01.2020

12	Lucrari de reparatie curente	DETS Ciocana	Antreprenor	402 000.00 lei	12 luni	Nr 22 din 04.02.2020
13	Spalarea sistemului Hidraulic	DETS Ciocana	Antreprenor	217 000.00lei	1.5 luni	22 05 2019 MD –20109-05-22-000092-1-11/55
14	Lucari de reparatie a acoperisului Haltere	DGETS	Antreprenor	299 713.00 lei	30 zile	Nr.27 din 26 octombrie 2020
15	Lucari de reparatie a acoperisului Haltere	DGETS	Antreprenor	799 656.00 lei	40 zile	Nr.16 din 18 Noiembrie 2020
16	Lucari de reparatie a acoperisului	UTM	Antreprenor	207 167.00lei	10 zile	10 Aprilie 2020
18	Lucrari de reparatie a acoperisului Ministerul Apararii	Ministerul Apararii	Antreprenor	466 315.57 lei	20 zile	Nr.contract 14/474 data 26.05.2021
19	Lucrari de reparatie a acoperisului Ministerul Apararii	Ministerul Apararii	Antreprenor	1 178 965.92	Prima faza 30 zile	Nr.14/561 din 16 iulie 2021
20	Lucrari de reparatie a pentru redeschiderea a 4 grupe	DETS Botanica	Antreprenor	1 423 267.14	3 luni	Nr.35 din 04.06.2021

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL Anreal Cons

### DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

No	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Compresor pentru spalarea sistemelor de incalzire(Benzina) ПК-5,25А	1	SRL " ANREAL CONS"	
2	Dreli electric Makita	4	SRL " ANREAL CONS	
3	Bolgarca Makita	5	SRL " ANREAL CONS	
4	Vibrator	1	SRL " ANREAL CONS	
5	Compresor electric CO	1	SRL " ANREAL CONS	
6	Malaxor p/ru beton, mortar SBS	7	SRL " ANREAL CONS	
7	Scara mobila	4	SRL " ANREAL CONS	
8	Schele 100m <sup>2</sup>	1	SRL " ANREAL CONS	
9	Rigla sablon 1,5 2m	2	SRL " ANREAL CONS	
10	Subler	1	SRL " ANREAL CONS	
11	Unelte de munca	10	SRL " ANREAL CONS	
12	Coltar 90	1	SRL " ANREAL CONS	
13	Manjeta pentru gunoi	4	SRL " ANREAL CONS	
14	Gorelca	1	SRL " ANREAL CONS	
15	Complect de instrumente	2	SRL " ANREAL CONS	
16	Inventar p/ru finisare, zidarie	3	SRL " ANREAL CONS	
17	Suropovert electric Makita	4	SRL " ANREAL CONS	
18	Ruleta 5,10,20	3	SRL " ANREAL CONS	
19	Monometre M-15	1	SRL " ANREAL CONS	
20	Voltmetre B-12	1	SRL " ANREAL CONS	
21	Electroforfece	1	SRL " ANREAL CONS	
22	Echipament pentru electric	2	SRL " ANREAL CONS	
23	Cangi pentru electric pereche	1	SRL " ANREAL CONS	
24	Cleste de curent	1	SRL " ANREAL CONS	
25	Termometre electronice TE	2	SRL " ANREAL CONS	
26	Testo pentru cazane TC	1	SRL " ANREAL CONS	
27	Complect de instrumente	2	SRL " ANREAL CONS	
28	Hidronivel OV	1	SRL " ANREAL CONS	
29	Aparat de sudura p/ru tevi PVH d-20,25,32,40,50	1	SRL " ANREAL CONS	
30	Aparat de sudat pe gaz ACT	1	SRL " ANREAL CONS	
31	Echipament pentru sudor	2	SRL " ANREAL CONS	
32	Benzopila Dolmar	1	SRL " ANREAL CONS	
33	Frezer manual MF	1	SRL " ANREAL CONS	
34	Set de slefuirea	1	SRL " ANREAL CONS	
35	Firul cu plumb	1	SRL " ANREAL CONS	
36	Curbator de tevi	1	SRL " ANREAL CONS	
37	Aparat de sudura TD-200	1	SRL " ANREAL CONS	



38	Aparat de sudura ADD-303	3	SRL " ANREAL CONS	
39	Perforator	3	SRL " ANREAL CONS	
40	Ciocan pneumatic Makita	4	SRL " ANREAL CONS	
41	Auto basculanta 6t	1		Arenda
42	aparate de sudura Burtan gaz cu toate accesoriile	1		Arenda
43	Masina de gaurit electrica	1		Arenda
44	Electropompa	1		Arenda
45	Vibrator de butelie	1		Arenda
46	Masina de gaurit cu ajutor de snec	1		Arenda
47	Vibrator de adincime	1		Arenda
48	Ciocan Pneumatic	1		Arenda
49	Macara de fereastră	1		arenda
50	Ferestru mecanic	1		Arenda
51	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisare	1		Arenda
52	Mixer electric	5	SRL Anreal Cons	
53	Auto macara	1		Arenda
54	Schele	M2 500		Arenda
55	Ascensor cu ridicarea pina la doua toane	1	SRL Anreal Cons	
56	Nivelir HC	1	SRL Anreal Cons	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TOFAN Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "ANREAL CONS" SRL

**DECLARAȚIE**  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3		
1	Sandu Gheorghe responsabil tehnic	Studii superioare	30	40	Nr.1384 din 18/04/19
2	Ceban Andrei director executiv	Studii superioare	15	-	-
3	Ceban Alina director financiar	Studii superioare	15	-	-
4	Tofan Andrei administrator	Studii superioare	16	-	-
5	Brodscăia Elena contabil	Studii superioare	20	-	-
6	Smetanca Rodion calculator develope	Studii superioare	10	-	-
7	Diriginți de șantier Igor Paladii	Incercom ; UTM	20	50	Nr.3279 din 29/01/19
8	Specialist Vasilev Veaceslav Invelitor	Scoala profesionala	25	-	-
9	Specialist Botnari Alexei izolator hidrofug	Scoala profesionala	20	-	-
10	Specialist Trandafil Victor tinichigiu	Scoala profesionala	20	-	-
11	Ceavdat Petru izolator hidrofug	Scoala profesionala	15	-	-
12	Ceavdar Roman invelitor	Scoala profesionala	3	-	-
13	Covali Denis invelitor	Scoala profesionala	1	-	-
14	Sanduta Ion izolator	Scoala profesionala	5	-	-
15	Nita Gheorghe invelitor	Scoala profesionala	12	-	-
16	Moisuc Ivan tinichigiu	Scoala profesionala	8	-	-
17	Matcan Serghei tinichigiu	Scoala profesionala	13	-	-

18	Arpentii Serghei invelitor	Scoala profesionala	10	-	-
19	Specialist Ceavdari Aliona Zugrav	Scoala profesionala	20	-	-
20	Specialist Juravliov Iuri Sudor	Scoala profesionala	10	-	-
21	Specialist Nicolai Caraus Sofer Autocamion	Scoala profesionala	15	-	-
22	Ceban Dumitru sofer basculanta	Scoala profesionala	5	-	-
23	Colibas Valentina zugrav	Scoala profesionala	15	-	-
24	Grosu Mihai zugrav	Scoala profesionala	12	-	-

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TOFAN Andrei \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: "ANREAL CONS" SRL \_\_\_\_\_

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	-----	-----	-----
2.	Nu sunt	-----	-----	-----
3.	Nu sunt	-----	-----	-----
4.	Nu sunt	-----	-----	-----

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL Anreal Cons

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Informația o găsiți în SIA RSAP

Lucrări de reparație la Grădinița nr.8; Grădinița nr.125; Grădinița nr.226; Grădinița nr.227;  
Gimnaziul nr.53; Gimnaziul internat nr.3, instituții subordonate DETS sec. Centru

Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
- b)
- c) Nu sunt \_\_\_\_\_
- d) Nu sunt \_\_\_\_\_
- e) Nu sunt \_\_\_\_\_
- f) 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractant

## 3. Informații privind modul de asociere

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului

licitației \_\_\_\_\_


3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 05.04.2022

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: \_ SRL Anreal Cons



Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2-381/22 din 04.02. 2022

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Anreal Cons" IDNO 1016600000879 conform cererii nr. 1-986/22 din 31.01.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,F, G,,H,I
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2022.02.04 16:40:41 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: P. Vasilica  
Tel: 078800434

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)