

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 08-10/148

3

„15” mai 2020

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general interimar dl. **Veaceslav Potop**, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Orhei” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului dl. **Efim Vîrcolici**, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.164 din 11 martie 2020 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020, s-a încheiat prezentul contract avînd ca obiect „Lucrări de întreținere și administrare a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești, Rezina”.
- 1.1. Antreprenorul se obligă să desfășoare activitățile de întreținere și administrare a drumurilor publice naționale, clădirilor adiacente lor, obiectivelor de iluminare stradală, trecerilor pietonale iluminate, semafoarelor, sistemelor de prognozare și control al condițiilor de circulație (echipamentul de măsurare a traficului, stații meteo rutiere). Drumurile, clădirile, obiective de iluminare stradală, treceri pietonale iluminate, semafoare, sistemele de prognozare și control al condițiilor de circulație sunt indicate în **anexe nr.1, nr.1.1, nr.1.2, și nr.1.3**.
- 1.2. Activitățile de întreținere și administrare a drumurilor publice naționale se desfășoară de către Antreprenor în conformitate cu instrucțiunile ramurale, normativele, standardele, reglementările tehnice în vigoare și sunt nominalizate în **anexa nr.2**.
- 1.3. Activitățile de întreținere și administrare a drumurilor naționale vor fi desfășurate în limita alocațiilor financiare anuale în scopul asigurării în mod obligatoriu a circulației rutiere continue în condiții de siguranță pe tot parcursul anului.
- 1.4. Locul și volumul concret al lucrărilor necesare se determină de către Antreprenor prin coordonare cu reprezentantul din teritoriu al Beneficiarului.
- 1.5. Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză și răspunde pentru calitatea lucrărilor executate de subantreprenori.

II. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI MODUL EFECTUĂRII DECONTĂRILOR

- 2.1. Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru lucrările de întreținere și activităților de administrare a drumurilor naționale, ce reprezintă obiectul contractului sunt determinate în conformitate cu „Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2020, aprobat de Ministerul Economiei și infrastructurii la 04 mai 2020 și constituie:

Nr. crt.	Denumirea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei	
		Total mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M- Expres, R- Republicane, G- Regionale) pe anul 2020	inclusiv administrarea drumurilor
1	2	3	4
1	S.A.„Drumuri-Orhei”, inclusiv:	43892,5	244
	-sectorul Orhei	21220	112
	-sectorul Rezina	11083,7	60
	-sectorul Telenești	11588,8	72


IX. CLAUZE SUPLIMENTARE

- 9.1. Clauzele nestipulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 9.2. Prezentul contract este încheiat pe termen de până la 31 decembrie 2020.
- 9.3. Litigiile, ce ar putea rezulta din executarea prezentului contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi transmise în instanțele competente, conform legislației Republicii Moldova.
- 9.4. Toate anexele semnate de ambele părți contractante sunt parte integrantă ale prezentului contract.
- 9.5. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, fiecare având aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,
c/f 1003600023559, cod TVA 0503301
TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat
MD-2004 mun. Chișinău, str.Bucuriei 12a



V.Potop

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Orhei”
c/i MD89TRPCBU518430A01010AA
c/f1003606010892, cod TVA 7400102
TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Centru - Orhei
MD-3501 or.Orhei, str.Călărașilor, 6



E. Vîrcolici

[Handwritten signature]

(3)

Acord adițional nr.1

la contractul de antrepriză nr. 08-10/148 din 15 mai 2020

nr. 08-10/545

din „30” decembrie 2020

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general interimar dl Veaceslav Potop, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Orhei” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului dl Efim Vîrcolici, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul acord adițional privind următoarele:

1. p.2.1. a capitolului II, va avea următorul conținut:

Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere de rutină a drumurilor, se determină în baza Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020 (HG RM nr.164 din 11.03.2020; HG RM nr.718 din 23.09.2020) și „Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2020” aprobat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și constituie:

Nr.crt.	Denumirea întreprinderilor	Volumul alocațiilor, mii lei		
		Total mijloace financiare pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice naționale pe anul 2020	inclusiv:	
			Administrarea drumurilor	Lucrări rutiere neprevăzute
1	2	3	4	5
	S.A.„Drumuri-Orhei”, inclusiv:	42 901,3	244	2 601,3
1	-sectorul Orhei	16 186,8	112	628,3
2	-sectorul Rezina	12 825,1	60	
3	-sectorul Telenești	13 889,4	72	1 973,0

Lucrări rutiere neprevăzute

S.A.„Drumuri- Orhei”, sectorul Orhei

Nr. crt.	Denumurea drumului	Tronsonul, (km-km)	Volumul alocațiilor, mii lei	Tipul lucrărilor
1	2	3	4	5
1	G44 G68 - Susleni - Lopatna - Izvoare - G43	3,4-3,9	628,3	Restabilirea îmbrăcămintei rutiere din macadam
S.A.„Drumuri- Orhei”, sectorul Telenești				
2	G45 R6 - Zorile - Crihana - Sirota - R20	14,3-16,3; 16,7	1 973,0	Restabilirea îmbrăcămintei rutiere din macadam

2. Punctul 9.2. a capitolului IX, se completează cu următorul conținut:

Prezentul contract se pelungește pînă la 31 martie 2021.


3. Celelalte prevederi ale contractului rămân a fi neschimbate.
4. Acordul adițional este parte integrantă a contractului de antrepriză, este întocmit în două exemplare, fiecare avînd aceeași putere juridică.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,
c/f 1003600023559, cod TVA 0503301
TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat
MD-2004 mun. Chișinău, str.Bucuriei 12a





V. Potop

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Orhei”
c/i MD89TRPCBU518430A01010AA
c/f1003606010892, cod TVA 7400102
TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Centru-Orhei
MD-3501 or.Orhei, str.Călărașilor, 6




E. Vîrcolici

9	
---	--

(nr. de ord. SA Drum.) (ex. ASD, SA, Contabilitate)

Formularul interdepartamental tipizat C3
Aprobat de DAAS al Republicii Moldova
prin ordinul nr.17 din 01 martie 1999

ARProject

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 12 **privind valoarea lucrărilor executate**

Pe luna decembrie an. 2020

conform registrelor: 9a, 9b, 9c,

Beneficiar: IS "Administrația de Stat a Drumurilor"

cod fiscal 1003600023559

Antreprenor: SA "Drumuri Orhei"

cod fiscal 1003606010892

Contract 08-10/148 din 15.05.2020

Acord adițional

Denumirea obiectului executat și adresa: **Întreținerea drumurilor naționale**

Se prezintă lunar de către subantreprenor - antreprenorului general și de către antreprenorul general - beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectului, categoria de lucru	Valoarea lucrărilor executate		
	De la începutul anului, incl. luna raportată	Dintre care pe luna raportată	
		TOTAL	inclusiv lucrări de montaj
1	2	3	4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	35 547 836,00	564 004,00	
Administrarea drumurilor	203 333,00	27 253,00	
Total:	35 751 169,00	591 257,00	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	7 150 233,80	118 251,40	
Total:	42 901 402,80	709 508,40	

L.S.
Director SA "Drumuri Orhei"


31.12.2020

E. Vîrcolici

L.S.
Șef direcție tehnică al IS "Administrația de Stat a Drumurilor"

I. Grosu

Ex:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

«08» iulie 2020

mun. Chișinău

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat între **«GENESIS Internațional» S.R.L.** cu sediul MD - 2005, str. Albișoara 84/6 mun. Chișinău care activează în baza Statutului, înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu nr. 1010600006879 cod. TVA 0506120 cont bancar MD17EN000000222405985895, BC Energbank SA, numită în continuare „**Antreprenor general**” în persoana directorului general d-ul Vitalii MRUG, care activează în baza Statutului, dintr-o parte și

S.A. «Drumuri Orhei» cu sediul or.Orhei, str. Călărășilor, 6 care activează în baza Statutului, înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu nr. 1003606010892 cod. TVA 7400102 cont bancar TREZMD 2X, Banca: Trezoreria Teritorială Orhei, numită în continuare „**Subantreprenor**” în persoana directorului d-l Efim Vîrcolici, care activează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. „**Antreprenorul general**” însărcinează, iar Subantreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparația periodică/ întreținerea a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate în raioanele Orhei, Telenеști.**

prevăzute în devizul de cheltuieli, care va servi ca temei la executarea acestor lucrări, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante este: **3,5 luni**

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de ANTREPRENOR general;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similar desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților natural recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Antreprenorului general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consider necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorului general. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenorul general.

3.4. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări Antreprenorul general va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare și remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract/ În funcție de constatările făcute Antreprenorul general va aproba sau va respinge recepția.



c) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1 și 13.2. Din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile calendaristice, anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul general, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să i le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul, în caz că, contractul s-a reziliat din vina sa.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

13.7. După rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Antreprenorul general va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum **5 zile** de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexă la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Subantreprenor.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul scris a ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executive prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil **până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.**


15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților, semnăturile

ANTREPRENOR GENERAL:
«GENESIS International» S.R.L.

MD 2005 mun. Chișinău,
str. Albișoara 84/6
IDNO: 1010600006879
cod TVA: 0506120
IBAN: MD17EN000000222405985895
în B.C. „Energbank” S.A.
BIC:: ENEGMD22
e-mail: drumuri.gi@gmail.com
tel/fax: 0 22 29 00 50, cont: 022 29 01 12


SUBANTEREPRENOR:
S.A. „Drumuri Orhei”

or. Orhei, str. Călărașilor, 6
c/f 1003606010892
cod TVA 7400102
c/d 22240330074
Banca: Trezoriaria Teritorială Orhei
Cod băncii: MF TREZMD 2X
IBAN: MD89TRPCBU518430A01010AA
E-mail: orhei_drum@asd.md
tel/fax: 023530747; 023530750


Director general


Vitalii Mrug


Director


E. Vîrcolici

Notă informativă
privind valuarea lucrărilor executate
pe luna noiembrie an.2020

Antreprenor general: „GENESIS International„SRL		1010600006879	
Subantreprenor: S.A. „Drumuri-Orhei„ district Orhei		1003606010892	
Contract Nr. _08/07-20_ din _08_ iulie _2020_			
Denumirea obiectului:		Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Orhei.Telenesti.	
Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valuarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valuarea lucrărilor de antrepriză	4964872,30	664070,71	
Taxa pe valoarea adăugată	992974,46	132814,15	
Total	5957846,76	796884,86	
Total general	5957846,76	796884,86	

Antreprenor General:



L.S.


Director general

„GENESIS International„SRL

[Signature]

V.Mrug

Subantreprenor:



L.S.

Director

S.A. „Drumuri-Orhei„

[Signature]

E.Vîrcolici

$$542223,63 \times 2\% = 10844,47$$

$$2168,89$$

$$13013,36$$


Notă informativă

privind valuarea lucrărilor executate
pe luna __noiembrie__ an.2020

Telenesti

Antreprenor general: „GENESIS International„SRL		1010600006879	
Subantreprenor: S.A. „Drumuri-Orhei„ district Orhei		1003606010892	
Contract Nr. 08/07-20 din 08 iulie 2020			
Denumirea obiectului:		Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Orhei.Telenesti.	
Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valuarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valuarea lucrărilor de antrepriză	3872280,69	798664,18	
Taxa pe valuarea adăugată	774456,14	159732,83	
Total	4646736,83	958397,01	
Total general	4646736,83	958397,01	

Antreprenor General:



L.S

Director general

„GENESIS International„SRL

V.Mrug

Subantreprenor:



L.S

Director

S.A. „Drumuri-Orhei„

E.Vîrcolici

$$\begin{array}{r} 652657,80 \times 2\% = 13053,86 \\ 20\% - 2610,79 \\ \hline 15.664,75 \end{array}$$