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Gy ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.62

“04” noiembrie 2021 s.Hirbovat

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat intre Primaria Hirbovat raionul Anenii Noi cu sediul in s.Hirbovag
raionul Anenii Noi str.Pacii 1telefon: 0265-72-603, reprezentatd prin primar Croitor Rodica  in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,,ATAR INTER” SRL cu sediul in mun. Chisindu, str.L.
Inculet,25, 3/3, tel.022-79-71-05 , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. MD 0073595
din “25” martie 2015.Obiectul principal de activitate: constructii de cladiri siconstructii inj ineresti,
instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, consoliddrile,restaurdrile — reprezentat prin
director- Panteleimon Calancea, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sé execute lucririle de extindere a retelelor de alimentare cu apa in s.
Hirbovit raionul Anenii Noi ,Cod CPV: 45300000-0 in conformitate cu prevederile proiectului

tehnic, cu detaliile de executie, precum §1 a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare. ‘ ‘

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de  gase luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza
urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate ia un operator economic care este un
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Loestitendmdavilor tehnice in vigoark{ P Yevederilor caietelor de sarcini;
¢) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

biedicd respectarea in executie a normelor si
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