
TVA 20%
lucrari de 

antrepriza

1 Retele electrice exterioare 6 358 329,58          1 059 721,60    5 298 607,98        

2 Utilaj de control si evidenta 1 065 479,60          177 579,93       887 899,67           

3 Statie de pompare SP-5 existenta.Alimentarea 

cu energie electrica (marca AEI) Nr.4-1-1 221 981,88             36 996,98         184 984,90           

Total 7 645 791,06         1 274 298,51    6 371 492,55       

4 Trasarea axelor Nr.1-1-1 1 421,83                 236,97              1 184,86               

5
Alimentare cu gaze.Conducte 

exterioare(marca AGE) Nr.2-1-1 629 235,37             104 872,56       524 362,81           

6
Automatizarea proceselor tehnologice (marca 

APT) Nr.2-2-1 13 419,41               2 236,57           11 182,84             

Total 644 076,61            107 346,10       536 730,51          

7 Trasarea axelorNr.1-1-1 25 593,05               4 265,51           21 327,54             

8
Retea exterioara de alimentare cu apa (marca 

AE) Nr.2-1-1 1 429 239,88          238 206,65       1 191 033,23        

9
Retea exterioara de canalizare (marcaCE)Nr.2-

2-1 1 642 810,19          273 801,70       1 369 008,49        

10
Statie de pompare SP-5 existenta.Solutii 

tehnologice (marca ST) Nr.2-3-1 992 130,20             165 355,03       826 775,17           

11 Statie de pompare SP-5 existenta.Constructii 

din beton armat (marca CBA) Nr.2-3-2 27 379,64               4 563,27           22 816,37             

Total 4 117 152,96         686 192,16       3 430 960,80       

TOTAL  general inclusiv TVA 20% 12 407 020,63       2 067 836,77    10 339 183,86     

Asociat lider: Emcom E&E S.R.L.

Asociat secund: SC Viscomteh S.R.L.

Asociat secund : LuxGaz S.R.L.

Retele electrice 

Alimentarea cu gaze naturale 

Alimentarea cu apa si canalizare

CENTRALIZATOR 

la obiectul :Racordarea la utilitati a subzonei nr.18(Cahul) din cadrul Zonei Economice 

Libere"Balti"

N/o

rd

Denumirea lucrarilor Suma 

inclusiv
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