Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din “07” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Renovarea grup sanitar la gimnaziul din s.Siscani r-
nul Nisporeni.
2. Numarul si data contractului nr. 31 din 23.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Siscani.
4. Adresa beneficiarului: s. Siscani, r-nu Nisporeni.
5. TaraMD
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor general.
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) 1 088,26 mii lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 1 088,26 mii lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 45 zile.

b) efectiv realizata 45 zile.

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul-

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1 din 18.01.2024
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari
prevazute in contracte

Data completarii:01.03.2024

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Functia in cadrul intreprinderii: director.
Denumirea intreprinderii: ,,Vic Dar Com” S.R.L.

Digitally signed by Obreja lon
Date: 2024.06.12 14:50:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.31

privind achizitia prin COP

,,23”octombrie2023 Siscani
L. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)
PARTILE CONTRACTANTE
Beneficiar Antreprenor Finantator

primaria Siscani
(denumirea completa a intreprinderii, asociatiei,
organizafiei)

reprezentata prin primarul
interimar Arseni Maria,
(functia, numele, prenumele)

care actioneaza in baza LAPL,

(statut, regulament, hotarire etc.)

denumit(a) in continuare
Beneficiar, ,

(se indica numdarul si data
de inregistrare in Registrul de stat)

_SRL VIC DAR COM

(denumirea completa a intreprinderii,
asociafiei, organizatiei)

reprezentatd prin _director
Obreja Ion,

(functia, numele, prenumele)
care actioneaza in
baza_extrasului din registru al
persoanelor juridice
02.02.2023,

(statut, regulament, hotarire etc.)

denumit(a) in continuare
Antreprenor, nr.645
din02.02.2023

(se indica numarul §i data
de inregistrare in Registrul de stat)

IP Oficiul National de
Dezvoltare Regionala si
Locala, cu sediul mun.
Chisinau, bd. Stefan Cel
Mare si Sfint, nr. 124,
reprezentata prin director,
Mihail CROITORU

care actioneaza in baza

Regulamentului de organizare
si functionare,

IDNO: 1008601001382,
denumit Tn continuare
Finantator,

denumite in continuare Parti, au incheiat prezentul Contract, in urma procedurii de achizitie
nr. 21088324 din data23.08.2023 , cu privire la urmatoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile ,, Renovarea grup sanitar la gimnaziul din s.Siscani
r-nul Nisporeni”in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si
cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 45 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.




d)

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile Tn mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor_3ani_.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1088267.55 lei MD9(un

milion optzeci si opt mii doua sute sasezeci si sapte mii lei ), inclusiv 181377.925 TVA lei MD.
(suma cu cifre §i litere) (una suta optzeci si unu mii trei sute saptezeci si sapte lei
(suma cu cifre i litere)

3.2.Debursarea platilor se va asigura de catre Oficiul National de Dezvoltare Regionald si Locala, in
limitele alocatiilor aprobate din bugetul de stat, in baza livrabilelor documentate si Tnaintate de cétre
operatorii economici contractati si receptionate de catre beneficiarii proiectelor, prin acte
confirmative: facturi fiscale, procese verbale de indeplinire a lucrarilor, devize de cheltuieli etc.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



3.4.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.5.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confind instructiuni sau
aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.



4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei In favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bunad executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data Incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate 1n
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac Incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia
si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacda prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.



4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, In conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere,
sd retraga utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.



8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sid examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportid de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5_ ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.



9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a
ingtiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa Indeparteze
zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotdrari ale
autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.



11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si Indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c¢) Antreprenorul nu a Indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.



13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiar;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite n limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023.

I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

DATELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR:

Beneficiar Antreprenor Finantator
IP Oficiul National de Dezvoltare
Regionala si Locala

Adresa postala:6437 Adresa postala:or. Chisinau, str. Adresa postala:
s. Siscani, r-nu Nisporeni Mircea cel Batrin nr.4 mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si
apartament nr.124 Sfint, 124, et.3
Telefon: 0264.42.295:;42.238. Telefon:060158709 Telefon: 022279120
IBAN: IBAN: IBAN:

MD10TRPDBI30000001108700 | MD85ML000000022519002370

Banca: :Ministerul finantelor Banca:BCMoldindconbank Banca:
,Trezoreria de Stat SA Lfil. Stabil MF-Trezoreria de Stat
Adresa postala a bancii: Adresa postala a bancii: or. Adresa postala a bancii:
Or.Chisinau Chisinau mun. Chisindu,
str. Constantin Tanase, 7
Cod:TREZMD2X Cod fiscal: 1022600023727 Cod fiscal: 1008601001382
Cod fiscal: 1007601006542 Codul bancii: MOLDMD2X300 Codul bancii: TREZMD2X
Semnaturile Partilor N
Semnatura autorizata: ___Semnatura autorizata: ﬂﬁﬂs’% Semnatura autorizata
Digitally signed 0y UDbrcja 1on | 28
Date: 2023.11.07 10:25:41 EET & (¢
Reason: MoldSign Signature %” N\
Location: Moldova @
Digitally signed by Arseni Maria
Date: 2023.11.07 09:12:57 EET L-S- L-S~ L-S~

Reason: MoldSign Signature
Locatipn: Moldova




Anexanr. 1
la Contractul nr. 31
Din ,,23” octombrie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica | Standarde de
lucrarilor CPV | tehnica deplina | deplina propusa de referinta
solicitata de catre ofertant
citre autoritatea
contractanta
1 |[Renovarea grup|45211|Conform Conform devizului
sanitar la|310-5 |devizului anexat|anexat la oferta
gimnaziul din s. la oferta
Siscani, r-nul
Nisporeni
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
Beneficiar: Antreprenor: Finantator:
L.S. L.S. L.S.



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 31
din “23” octombrie 2023

SPECIFICATII DE PRET
Nri Denumirea Cod CPV | Unitat |Canti Pretul Sumalei |Termen
lucrarilor ea de |tatea unitar MD, ii de
masur Inclusiv Inclusiv | executa
a TVA TVA re
1 . .
Renovarea grup sanitar 1a{45211310-5 1 088 267.55 |1 088 267.55 |45 zile
gimnaziul din s. Siscani, r-
nul Nisporeni
TOTAL
1 088 267.55 |1 088 267.55
SEMNATURILE PARTILOR
Beneficiar: Antreprenor: Finantator:
L.S. L.S. L.S.




BN

INVESTITOR
Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Ne. 4 din £2 O 20,24

privind lucrarea de constructie executata la obiectul ,,Renovarea grup sanitar la gimnaziul din s.
Siscani, r-nul Nisporeni” in cadrul contractului nr. 31 din 23.10.2023 incheiat intre Primdria Siscani in
calitate de Beneficiar si ,,VIC DAR COM” S.R.L. in calitate de antreprenor pentru lucrérile de
renovarea grup sanitar la gimnaziul din s. Siscani, r-nul Nisporeni.

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr. ___, eliberata de la i

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul g&& @4 “C ¢2%° | fiind
formata din:

Presedintele comisiei:

Bodean Vladimir — presedinte.
Membrii Comisiei:

Bodian Daniela — membru.
Gurulea Victor — membru.
Loghin Alexandru — membru.

Ibriciuc Constantin — - responsabil tehnic.

3. Au mai participat la receptie:
Obreja Ion — Director ,,Vic Dar Com™ SRL

Constantin Ghereg — Diriginte de santier

(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

Receptionarea lucrarilor.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Finalizarea lucrdrilor contractate.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De a receptiona obiectivul la terminarea lucrarilor.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postald s. Siscani, r-nul Nisporeni,

destinatia institutie de invatdmant, compus din urmatoarele constructii usor demontabile, suprafata la



sol m’, suprafata interioard m’, numarul de etaje , conform
certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil. 2 :

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe z#fiy?
incheiat astazi (& 1. JO2Y4 la sediul gimnaziul din §_3

Presedintele comisiei:

Bodean Vladimir -

Membrii Comisiei:

Bodian Daniela —

Gurulea Victor —

< 7 , INSTIT
2 PUB

UTIA
ICA
Loghin Alexandru —

Ibriciuc Constantin — -

9. Lucrarea de renovarea grup sanitar la gimnaziul din s.




Din documentatia scrisa si desenata lipseste

Anexanr. 1
la Procesul-Verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
Nr. din
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Denumireg obectiilor
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Anexanr. 2
la Procesul-Verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
Nr. din

Lista lucrarilor neexecutate

Denumirea obectiilor . Notad
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Anexanr. 3
la Procesul-Verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
Nr. din

Lista lucrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitéatile)
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Denumirea obectiilor yr Nota
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