

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "MADICAR" S.R.L.  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal  
1007600018713

Data înregistrării 28.03.2007


Data eliberării 28.03.2007

Iovu Galina, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

  
semnătura

MD 0061911



Digitally signed by Doibani Marcel  
Date: 2021.03.23 19:13:07 EDT  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



REPUBLICA MOLDOVA

# LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 043651

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul  
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea Comercială  
"MADICAR" S.R.L.

Data și numărul certificatului de  
înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, str. M. Spatarul, 19/4,  
ap. 53

28.03.2007 MD 0061911

Numărul de înregistrare  
a întreprinderii sau IDNO

1007600018713

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,  
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

\* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele  
tehnico-edilitare, reconstrucții \*(se permit  
lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

17 iunie 2010

Reperfectată: 1) 18.02.2014

Valabilă pînă la

17 iunie 2015

Prelungită pînă la: 16.06.2020

Semnătura conducătorului  
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Alexandru GUZNAC

Digitally signed by Doibani Marcel

Date: 2021.03.23 19:13:13 EDT.

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Notă: Licența este emisă cu anexa de autentificare de autoritatea de licențiere,  
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.



# ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 043651

Titular de licență Societatea Comercială "MADICAR" S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**\*\* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții \* \***

Reperfectată: 1)18.02.2014

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponibilitatea de bază de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponibilitatea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

## Se permit următoarele lucrări:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren  | 4. Lucrări de finisare a construcțiilor                      |
| 1.1 Lucrări de terasare.  | 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare.             |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor.                              | 4.2 Pardoseli.   |
| 1.3 Lucrări de drenaj.  | 4.3 Produse de timplărie.                                    |
| 2. Executarea construcțiilor  | 4.4 Profile și ornamente decorative.                         |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului.                                  | 5. Instalații și rețele interioare                           |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V.                               | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.25 Construcții din lemn.  | 5.2 Instalații și rețele termice.                            |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului.          |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor                    | 6. Instalații și rețele exterioare                           |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge.                           | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 3.2 Izolații termice.   | 6.2 Instalații și rețele termice.                            |
| 3.3 Izolații anticorozive.  |  |



Digitally signed by Doibani Marcel  
Date: 2021.03.23 19:13:17 EDT  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII

SC „MADICAR” SRL

REPUBLICA MOLDOVA

A PROB:

Directorul SC „MADICAR” SRL



*Handwritten signature of Marcel Doibani*

Marcel DOIBANI

„02” 09 2018



MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII

*Verificat*  
  
*Handwritten signature*

Digitally signed by Doibani Marcel  
Date: 2021.05.27 18:07:28 EDT

	Numele, Prenumele	Data	Reason	Signature	
Întocmit	Vitalie Colesnic	28.08.2018	Location: Moldova	Actualizarea	Ex.
Verificat	Marcel Doibani	02.09.2018		Data	Nr.




## LISTA DE APROBĂRI

A P R O B:

Directorul SC „MADICAR” SRL

Marcel DOIBANI

„03” februarie 2019



A P R O B:

Directorul SC „MADICAR” SRL

Marcel DOIBANI

„24” februarie 2020



A P R O B:

Directorul SC „MADICAR” SRL

Marcel DOIBANI

„01” martie 2021



A P R O B:

Directorul SC „MADICAR” SRL

Marcel DOIBANI

„ ” 2022

A P R O B:

Directorul SC „MADICAR” SRL

Marcel DOIBANI

„ ” 2023

Digitally signed by Doibani Marcel

Date: 2023.05.18:07:34 EDT

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova Date

	Numele, Prenumele	Data	Actualizarea	Ex.
Întocmit	Vitalie Colesnic	28.08.2018		
Verificat	Marcel Doibani	02.09.2018		

# CERTIFICAT

**SSMI**

## SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Dosarna / domnul Nicula Constantin  
a absolvit cursul de pregătire / perfecționare / specializare

### SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

riscol II, 40 ore

#### PERIOADA

30 martie 2018

nr. certificat 533/18c proces verbal nr. 34/2018

Director general

Sergiu STANCIU



Educația întregii lumi

este mai presus de orice

Pierre Larousse

Autorizația nr. 386 din 20.05.15





Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 1593/23 / din 20.04.2023

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii S.C. "MADICAR" S.R.L., IDNO 1007600018713 conform cererii nr. 4123/23 din 18.04.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului Nr. 48-A din 1 iulie 2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A;B; C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A;B.
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A;B; D.
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu  
Date: 2023.04.20 14:39:41 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Valeriu IVANOV

Ex: Ion Boghiu

Tel: (022)-22-62-59

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria comunei Chircăieștii Noi,raionul Căușeni** Republica Moldova  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1692887054001](#) din 24-08-2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului [Lucrări de reparația curentă a străzii Tineretului din s.Chircăieștii Noi,raionul Căușeni](#) (denumirea contractului de achiziție publică), noi Madicar SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14-09-2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Marcel Doibani

(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria comunei Chircăieștii Noi, raionul Căușeni** Republica Moldova  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea *Lucrări de reparația curentă a străzii Tineretului din s. Chircăieștii Noi, raionul Căușeni***

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1692887054001](#),**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 Saizeci zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 14-11-2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14-09-2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Marcel Doibani

(semnătura autorizată)

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea**  
**acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații**  
**sau grupări criminale,**  
**pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, M. Doibani reprezentant împuternicit al SRL Madicar în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1692887054001](#) din data 15/09/2023, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Marcel Doibani	0952911547571

Data completării: 14/09/2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Marcel Doibani

Funcția în cadrul persoanei juridice: administrator

Denumirea persoanei juridice SRL Madicar

IDNO al persoanei juridice 1007600018713

## FORMULARUL F 3.13

### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<i>Nu sunt</i>			
2.	<i>Nu sunt</i>			
3.	<i>Nu sunt</i>			
4.	<i>Nu sunt</i>			

Data completării: 24.03.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Doibani Marcel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC Madicar SRL



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA **(NU VA FI)**

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

—  
—  
(denumirea)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1. Părți contractante** (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax** a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului \_\_\_\_\_ supus

licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_


Digitally signed by Doibani Marcel  
Date: 2021.03.23 19:12:41 EDT  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Contract-model (F5.1)



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## CONTRACT Nr. 03-LP

de achiziționare: *Lucrări de construcție a drumului de acces și parcare către Zona Economică Liberă "Bălți"*

Cod CPV: (45233123-7) Lucrări

" 05 " octombrie 2018

mun. Cahul  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b>SC MADICAR SRL</b>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Doibani Marcel, director</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statutului</u>, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> <u>nr. MD 0061911 din 28.03.2007</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><b>Zona Economică Liberă "Bălți"</b>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Marin Ciobanu, administrator principal</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Legii Nr.440/2001, Legii 26/2001, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:



Digitally signed by Doibani Marcel  
Date: 2021.03.23 19:14:50 EDT  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



a. Achiziționarea **Lucrări de construcție a drumului de acces și parcare către Zona Economică Liberă "Bălți"**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform Licitației Publice 18/03664 din 14.09.2018,  
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „25” septembrie 2018.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică - Anexa Nr.1 (F4.1);
- b) Specificația de preț - Anexa Nr. 2 (F4.2);

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Bunurilor și/sau Serviciilor este *24 luni* din data semnării actului de primire predare și sunt indicate în Specificație Anexa 1.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. **90 zile de la data înregistrării / avizării de către Trezoreria Republicii Moldova a contractului dat semnat de către Părți.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Procesul verbal de terminare și finalizare a lucrărilor.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.



### 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **14 203 249,77 (paisprezece milioane două sute trei mii două sute patruzeci și nouă mii) lei 77 bani (inclusiv TVA).**

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: **prin virament timp de 30 de zile din data semnării actului de primire predare și facturii fiscale.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

### 4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

### 5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

### 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract Anexa 1,2;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract anexa 1,2;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [*destinatar, după caz*].

e) Să asigure garanția bunurilor livrate în termen de 24 luni din data semnării actului de primire predare, În caz de defecțiune a echipamentului vînzătorul trebuie să asigure repararea elementelor defectate



sau să dețină rezerve necesare pentru substituie lor în baza garanției. Deservirea în cazul unor neajunsuri sau defectări tehnice a utilajului are loc conform programului de lucru de către vânzător la sediul Colegiului de Inginerie. Recepționarea și livrarea utilajului reparat în baza garanției se efectuează la sediul Colegiului de Inginerie..

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vânzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.





9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este Garanția de bună execuție emisă de o bancă comercială sau transfer, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0.5% din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.



12.5. Presentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Presentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.



12.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “ 05 ” octombrie 2018 .

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD – 2075, mun. Chișinău, str. Milescu Spătaru 19/4, ap. 53 Telefon: +373 2259-66-96; 069182569 Cont de decontare: MD45ML000000002251467197 Banca: BC Moldindconbank, suc. Vasile Alecsandri Cod: MOLDM2X367  Cod fiscal: 1007600018713	Adresa poștală: mun. Bălți, str. Dovator, 86 Telefon: + 373 231 88882, + 373 68101818 Cont de decontare: MD59VI000002224801435MDL Banca: Victoriabank SA, fil. nr.1, mun. Bălți VICBMD2X740  Cod fiscal: 30967126

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 04 din „22” aprilie 2019

Privind lucrările executate la obiectul ”Drumul de acces către Zona Economică Liberă ”Bălți”, subzona Cahul str. Muncii, 4 și parcare”, executate în cadrul Contractului nr. 03-LP, încheiat între Zona Economică Liberă Bălți și SRL „Madicar”, pentru executarea lucrărilor de construcție la obiectul ”Drumul de acces către Zona Economică Liberă ”Bălți”, subzona Cahul str. Muncii, 4 și parcare”

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construcții nr. 068/2 din 29.11.18, eliberată de Primăria mun. Cahul

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la „22” aprilie 2019, fiind formată din:**

**Președintele Comisiei:**

Marin CIOBANU, Administrator principal ZEL Bălți;

**Membrii Comisiei:**

Tatiana DORMENCO, Vice Administrator ZEL Bălți;

Sorina MÎȚU, Contabil Șef ZEL Bălți;

Gheorghe ZAGORODNÎI, responsabil tehnic

Dionis GUGLEA, manager în servicii de administrație

**2. Invitați la ședința Comisiei:**

Igor NEAGA, inginer responsabil de infrastructura ZEL;

Constantin Roșca, proiectant

Nicolae DANDIȘ, primar mun. Cahul

**3. Constatările comisiei de recepție:**

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului a fost completă.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică a fost executată în întregime dar cu careva abateri

Lucrările cuprinse în Documentația Tehnică au fost executate conform prevederilor proiectului.

**4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

În conformitate cu HG nr. 285 din 23.05.1996, Anexa 1, Regulamentul de Recepție a Construcțiilor și Instalațiilor Aferente recomandă admiterea recepției lucrărilor din cadrul obiectului ”Drumul de acces către Zona Economică Liberă ”Bălți”, subzona Cahul str. Muncii, 4 și parcare”

**5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Examinarea vizuală a documentației tehnice de proiectare, examinarea vizuală a lucrărilor executate, obiecții de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale nu s-au depistat și nu s-au consemnat.

**6. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

In conformitate cu HG nr. 285 din 23.05.1996, Anexa 1, Regulamentul de Recepție a Construcțiilor și Instalațiilor Aferente, admiterea recepției lucrărilor din cadrul obiectului "Drumul de acces către Zona Economică Liberă "Bălți", subzona Cahul str. Muncii, 4 și parcare"

**7. Prezentul proces verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la „ 22 ” aprilie 2019 în 5 exemplare.**

**Președintele Comisiei:**

Marin CIOBANU



Administrator principal ZEL Bălți;

**Membrii Comisiei:**

Tatiana DORMENCO




Vice Administrator ZEL Bălți;

Sorina MÎȚU



Contabil Șef ZEL Bălți;

Gheorghe ZAGORODNÎI



Responsabil tehnic;

Dionis GUGLEA



manager în servicii de administrație

**8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele, funcția)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

L.Ș.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019

**TRANSMISĂ:**

**(executantul)**

„ 22 ” 04 2019

Marcel Doiban  
Director SC „Madicar” SRL

L.Ș.




**PRIMITĂ:**

**(investitorul)**

„ 22 ” 04 2019

Marin CIOBANU  
Administrator principal ZEL Bălți

L.Ș.



Anexa nr.1  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. 04 din „ 22 ” aprilie 2019

Lista pieselor din anexele Contractului și documentația scrisă și desenată a obiectului  
sau incomplete care sunt lipsă.


A large rectangular area consisting of horizontal lines, intended for listing missing parts or documentation. A diagonal line is drawn across the entire area from the top-left to the bottom-right, indicating that this section is empty.

Marin CIOBANU

Administrator principal ZEL Bălți

Gheorghe ZAGORODNII

Responsabil tehnic





**Anexa nr.3**  
**la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor**  
**nr. 04 din „ 22 ” aprilie 2019**

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile**  
**proiectului, Contractului și normativelor tehnice în vigoare**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

Marin CIOBANU



Administrator principal ZEL "Bălți"

Gheorghe ZAGORODNII



Responsabil tehnic

**INVESTITOR  
CONSILIUL RAIONAL ȘOLDĂNEȘTI**



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 07.12.2020

privind "Lucrarile de întreținere periodică și reparații curtente a drumurilor publice locale raionale – drumuri asfaltate (L196 Răspopeni-Găuzeni) în cadrul contractului nr. 36/20 din 29.10.2020 încheiat între Consiliul Raional Șoldănești și SRL "Madicar" și SRL "Arnicauto" (contractual 40/20 din 23.11.2020) pentru lucrările de asfaltare a drumului nominalizat.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.11-07.12.2020, fiind formată din:

<b>Vasile Macovei, vicepreședintele raionului Șoldănești</b>	<b>–</b>	<b>președintele comisiei;</b>
<b>Victor Iurecu, șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri</b>	<b>–</b>	<b>membru;</b>
<b>Iurie Prisăcari, șef Direcție Finanțe</b>	<b>-</b>	<b>membru;</b>
<b>Valeriu Bunăcalea, specialist SCGCD</b>	<b>-</b>	<b>membru;</b>
<b>Mihai Gandrabur, responsabil tehnic</b>		<b>membru.</b>

2. Au mai participat la recepție:

**Nicolae Gonța** – **primar s. Răspopeni;**  
**Marcel Doibani** – **director SRL "Madicar"**  
**Nicolae Arseni** – **director SRL "Arnicauto"**

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 – nu s-au depistat;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate – nu s-au depistat;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – nu s-au depistat.

**4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de aprobat PROCESUL-VERBALDE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 3 din 07.12.2020**

**5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: executare bună a lucrărilor.**

**6. Comisia de recepție recomandă următoarele: exploatarea bună din partea locuitorilor cît și a conducătorilor auto pentru majorarea durabilității drumului.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: -

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația drum public, compus din următoarele construcții îmbrăcăminte asfaltică în două straturi, suprafața la sol 2980,97 m<sup>2</sup>, suprafața totală, 2980,97 m<sup>2</sup>, numărul de etaje -, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.





8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 (una) filă și 0 anexe numerotate, cu un total de 0 file, a fost încheiat astăzi 07.12.2020 la 10:00 în 3 exemplare.

9. Comisia de recepție:

Președinte: **Vasile Macovei**

Membri: **Victor Iurcu**

**Iurie Prisăcari**

**Valeriu Bunăcălea**

**Mihai Gandrabur**

Participanți la recepție:

**Nicolae Gonța** – primar s. Răspopeni;

**Marcel Doibani** – director SRL "Madicar"

**Nicolae Arseni** – director SRL "Arnicauto"

10. Lucrarea "Asfaltarea drumului public nominalizat" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL "Madicar"

SRL "Arnicauto"

" 07 " 12 2020

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

CR ȘOLDĂNEȘTI

" 07 " 12 2020

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITOR  
CONSILIUL RAIONAL ȘOLDĂNEȘTI



APROB  
PRESEDINTELE RAIONULUI  
MÎNDRU

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 3a din 07.12.2020

Obiectul **Lucrarile de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale raionale – drumuri asfaltate (L196 Răspopeni-Găuzeni) în cadrul contractului nr. 36/20 din 29.10.2020 încheiat între Consiliul Raional Șoldănești și SRL "Madicar" și SRL "Arnicauto" (contractual 40/20 din 23.11.2020) pentru lucrările de asfaltare a drumului nominalizat.**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.11- 07.12.2020, fiind formată din:

<b>Vasile Macovei, vicepreședintele raionului Șoldănești</b>	<b>–</b>	<b>președintele comisiei;</b>
<b>Victor Iurcu, șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri</b>	<b>–</b>	<b>membru;</b>
<b>Iurie Prisăcari, șef Direcție Finanțe</b>	<b>-</b>	<b>membru;</b>
<b>Valeriu Bunăcalea, specialist SCGCD</b>	<b>-</b>	<b>membru;</b>
<b>Mihai Gandrabur, responsabil tehnic</b>	<b>-</b>	<b>membru.</b>

2. Au mai participat la recepție:

<b>Nicolae Gonța</b>	<b>–</b>	<b>primar s. Răspopeni;</b>
<b>Marcel Doibani</b>	<b>–</b>	<b>director SRL "Madicar"</b>
<b>Nicolae Arseni</b>	<b>–</b>	<b>director SRL "Arnicauto"</b>

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate, și a constatat următoarele:

- 1) lucrările au fost complet terminate la data de 31.10.2020;
- 2) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 31.11.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 7 zile.
- 3) valoarea obiectului este de 1 398 487,7 lei, conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.

4. **Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de aprobat PROCESUL-VERBALDE RECEPȚIE FINALĂ Nr. 2 din 19.11.2020**

5. **Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: executare bună a lucrărilor.**

6. **Comisia de recepție recomandă următoarele: exploatarea bună din partea locuitorilor cît și a conducătorilor auto pentru majorarea durabilității drumului.**

6<sup>1</sup>. **Descrierea obiectului recomandat spre recepție: -**

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația drum public, compus din următoarele construcții îmbrăcăminte asfaltică în două straturi, suprafața la sol 2980,97 m<sup>2</sup>, suprafața totală, 2980,97 m<sup>2</sup>, numărul de etaje -, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

Prezentul proces-verbal, conținînd 1 (una) filă și 0 anexe numerotate, cu un total de 0 file, a fost încheiat astăzi 07.12.2020 la 10:00 în 3 exemplare.

7. Comisia de recepție:  
Președinte: **Vasile Macovei**  
Membri: **Victor Iurcu**  
**Iurie Prisăcari**  
**Valeriu Bunăcalea**  
**Mihai Gandrabur**

Participanți la recepție:

**Nicolae Gonța** – primar s. Râspopeni;  
**Marcel Doibani** – director SRL "Madicar"  
**Nicolae Arseni** – director SRL "Arnicauto"





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2020-0000001923



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.36/20**  
privind achiziția prin COP Nr. 21029218 din 22.10.2020

“29” octombrie 2020

or.Soldanesti

## Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii COP nr.21029218 din data 22 octombrie 2020, între Consiliul Raional Șoldănești cu sediul în or.Șoldănești, str.31 August nr.1, telefon: 0272-2-26-50, fax: 0272-2-26-50, e-mail: consiliu@mtc-sd.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.30905 din “27”decembrie 2001, reprezentat prin Mîndru Nicolae – președinte, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC „Madicar” SRL, cu sediul în mun.Chisinau, str.Milescu Spataru 19/4 ap.53, telefon: 069182569, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0061911 din 28.03. 2007, reprezentat prin Doibani Marcel - director general in calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

## 1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările „Lucrări de întreținere periodică și reparatii curente si capitale a drumurilor publice locale, raionale - drumuri asfaltate ( L196 Rasopeni- Gauzeni) ”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2.PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **30 zile**, îndată după înregistrarea contractului la trezorerie și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

Digitally signed by Doibani Marcel  
Date: 2021.03.23 19:14:57 EDT  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 102 487 (un milion una suta doua mii patru sute optzeci si sapte lei ~~70 bani~~) MD, inclusiv TVA – **183 748,00** (una suta optzeci si trei mii sapte sute patruzeci si opt lei 00 bani) MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate

conform contractului.

3.6 Garanția de bună execuție este de 2% din valoarea contractului ce constituie 22 050,00 (douazeci și două mii cincizeci lei 00 bani) MD

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

3.8 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantiș și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.11 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.13 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.14 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.16 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.17 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.18 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.19 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricărui material care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.20 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.21 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.22 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.23 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **7.FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul



general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe îndată după înregistrarea contractului la trezorărie și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a

obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Formularul de deviz nr.3;
- b) Formularul de deviz nr.5;
- c) Formularul de deviz nr.7;
- d) Graficul de executare a lucrărilor
- e) Garanția de buna executie 2%

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data de 29 octombrie 2020 aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

#### 14.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”: Consiliul raional

Soldănești

Adresa: Or.Șoldănești,str.31 August,1

Tel./Fax: 0272-2-53-66;2-54-83

Denumirea  
Băncii: TREZMD2X

Adresa  
Băncii: or. Balti, str.Stefan cel Mare14/1

Cod  
Bancar: 226640

Cont de  
decontare: MD19TRPDBC312120E11613AB

Cod fiscal: 1007601006405

“ ANTREPRENOR”:SC” Madicar” SRL

Adresa: mun.Chisinau,  
str. M.Spataru, nr.19/4,ap.53

Tel./Fax: 069182569

Denumire  
a Băncii: BC „Moldincombank”

Adresa  
Băncii: or.Chisinau, suc.”Vasile  
Alexandri”

Cod  
Bancar: MOLDMD2X367

Cont de  
decontare: MD45ML000000002251467197

Cod  
fiscal: 1007600018713

#### 15.Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

L.Ș.



“ ANTREPRENOR”:

L.Ș.



# CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 09

Din 01.09.2020

**Privind executarea : „, Lucrări de reparație a îmbrăcăminte  
rutiere pe a/d G46 R9-Dobrușa-Ignaței-Scorțeni-Codrul Nou-  
R14 , satul Răspopeni**

**SA “ Drumuri-Soroca “,** cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d (IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca Trezoreriei de Stat, cod fiscal 1003607003279 cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230 29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie Moraru, în calitate de „**ANTREPRENOR GENERAL**”, de o parte, și **S.R.L. „MADICAR”**, cu sediul în m.Chisinau str.M.Spataru 19/4, ap.53 , c/d (IBAN) MD45ML00000002251467197 deschis la Banca „Moldincombank” S.A. cod fiscal 1007600018713 cod TVA 0402084. reprezentată prin persoana directorului Marcel Doibani ,ce activează în baza statutului, în calitate de („**EXECUTANT**”) „**SUBANTREPRENOR** , pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

## **I. OBIECTUL CONTRACTULUI**

**ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL”** se obligă să execute **Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe a/d G46 R9-Dobrușa-Ignaței-Scorțeni-Codrul Nou-R14 , (satul Răspopeni) \_la Contract de antrepriză nr.08-10/149 din 15 mai 2020 , „”Lucrări de întreținere și administrare a drumurilor publice amlasate teritorial în raioanele Soroca,Florești,Șoldănești ”,)”,** încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” - BENEFICIAR și S.A.”Drumuri-Soroca” – **ANTREPRENOR** în n conformitate cu normativele , standardele și prescripțiile tehnice în vigoare .

**ART.1.2.** Locul și volomul lucrărilor este determinat de către ” „**ANTREPRENORUL GENERAL**” de comun acord cu ”**SUBANTREPRENORUL**” în conformitate cu caietul de sarcini.

Digitally signed by Doibani Marcel  
Date: 2021.03.23 19:15:08 EDT  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## **II. VALOAREA LUCRĂRILOR**

ART.2.1. **Valoarea lucrărilor de construcții-montaj** care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Î.S.„ASD” și constituie : **216063.85 lei, (Doua sute saisprezece mii sasezeci si trei lei 85 bani, inclusiv TVA)**

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” **3% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA**, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

## **III. TERMEN DE EXECUȚIE**

ART.3.1 **Termenul de execuție a lucrărilor contractate** sînt stabilite în lunile septembrie – octombrie a.2020, prevăzute în contractul nr.08-10/149 din 15 mai 2020 .

## **IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR**

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate **12 luni** , conform cerințelor contractului nr.08-10/149 .

**ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de executare a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.**

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

## V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, , semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar”

## VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

### I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

#### **„ANTREPRENOR GENERAL”**

**S.A.”Drumuri-Soroca”**

or. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/f 1003607003279 / 8400046

**MD61TRPCBR518430A01014AA**

banca **Trezoreriei de Stat**

c/b TREZMD2X



V. Moraru

#### **„SUBANPRENOR”**

**S.R.L. „Madicar”**

m.Chisinau

str.M.Spataru 19/4, ap.53

c/f 1007600018713/0402084

**MD54ML000000002251467197**

banca **Moldiconbanc SA**

c/b MOLDMD2X



Director

M.Doibani

# CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 02-20

21 iulie 2020

## Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat între **S.A. „Drumuri Soroca”** în calitate de **„Antreprenor Asociat”**, cu sediul în or. Soroca, *str. Feofania Budde, 27* tel. 023022540 ; 023029684 ; fax: 023022540 ; IBAN MD61TRPCBR518430A01014AA, cod fiscal 1003607003279 , cod TVA 8400046 deschis la ” BC ” Trezoreria de Stat fil. Soroca, c/b TREZMD2X, c/ b, 1003607003279 , e-mail: [drumuri-soroca@mail.ru](mailto:drumuri-soroca@mail.ru) reprezentată prin directorul Vitalie Moraru de o parte, și **S.C. „MADICAR” S.R.L.** în calitate de **(Executant) „Subantreprenor”**, cu sediul în mun Chișinău , *str. M.Spătaru nr.19/4, ap53* IBAN: MD45ML000000002251467197 cod fiscal: 1007600018713, cod TVA: 0403356t deschis la BC „Moldindconbank” suc. „Vasile Alexandri” c/b – MOLDMD2X367, tel/fax 022-59-66096, GSM:069182569, e-mail:madicar@mail, reprezentată prin directorul Marcel Doibani, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

## Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul general însărcinează, iar Subantreprenorul se obligă să execute **”lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale , comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raionul Șoldanești” - selectiv: 1. satul Poiana; 2. satul Răspopeni; 3. Șipca; 4. sat. Mihuleni;** (devizele obiectelor și costul lucrărilor, se anexiază), la contractul de antrepriză Nr.06-14/248 01.07.2020, Acordul de asociere nr.18/1 din 18 iunie a.2020 **”lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale , comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raionul Șoldanești”**

2.2 Subantreprenorul va executa lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale , comunale și străzi numite de către Antreprenor general, aceste lucrări vor fi executate în conformitate cu devizul de cheltuieli, care va servi ca temei la executarea acestor lucrări, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante este pînă la data 20 noiembrie 2020, de la data semnării contractului.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- A) generate Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”;
- B) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- C) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprezibile pentru Antreprenorul general;
- D) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- E) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Antreprenorului, va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorului general. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenorul general.

3.4 La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorului general va aproba sau va respinge recepția.

## Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Digitally signed by Marcel Doibani  
Date: 2021.03.23 19:15:14 EDT



4.1 Valoarea estimată a lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar”, conform anexei și constituie : **3 387 506,36 lei (trei milioane trei sute optzeci șapte mii cinci sute șase lei 36 bani), inclusiv TVA.**



4.2. Contractul va fi considerat terminat după semnarea ultimului proces verbal și factura fiscală de către ambele părți.

**4.4 Subantreprenorul restituie Antreprenorului 3,0%** din costul lucrărilor de construcție îndeplinite, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești, Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru serviciile de producție”.

## **Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie facute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia , părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)

## **Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

6.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea Antreprenorului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ( BENEFICIARULUI) ȘI SUBANTREPRENORULUI**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenorul la dispoziția Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrările, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte , documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3 Documentația pusă la dispoziția Subantreprenorului se repartizează astfel :

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice.

b) două exemplare rămân la dispoziția Subantreprenorului dintre care un exemplar se păstrează pe șantier , iar

7.4 Desenele, calculele, verificarile calculelor , listele de măsurări (atasamentele) și alte documente , pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general sau Subantreprenor , după caz , la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor.

7.5.Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie sa fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor .După acceptarea ofertei sale ,Subantreprenorul va prezenta Antreprenorului , spre aprobare graficul de esalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor , corelate cu graficul de executare a lucrărilor , conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Antreprenorul general nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine , directive, sau detalii , Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor.Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, stabilite prin graficul de execuție.

7.8 Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrările , va asigura forta de munca , materialele, utilajele de constructii și obiectele cu caracter provizoriu pentru executare lucrărilor. Acesta isi asuma întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe santier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9 Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.11. Antreprenorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind că prin aceasta să nu se divulge taine ale Subantreprenorului.

7.12. Antreprenorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Subantreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent său declarat. Antreprenorul trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.13. Dacă Subantreprenorul consideră că dispozițiile Antreprenorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Subantreprenorului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Antreprenorul .

7.14. Toate documentele puse la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenor pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Antreprenorul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.15. Subantreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Antreprenorul pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.16. Antreprenorul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.17. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să dispună în scris:

A) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

B) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

C) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.18 În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor din punctul 7.16., Antreprenorul general poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general în legătură cu faptul neexecutării.

7.19. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.20 Subantreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ**

8.1. Antreprenorul și Subantreprenorul vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de execuție, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Antreprenorul ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Probele neprevăzute și comandate de Subantreprenor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Antreprenorul va suporta aceste cheltuieli.

9.3. Antreprenorul sau orice altă persoană autorizată de acesta are acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestuia să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.5. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Antreprenorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/ sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul , iar în caz contrar, de Subantreprenor.

9.6. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Antreprenorului general, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului , nu vor fi plătite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenorului . De asemenea, el răspunde în fața Antreprenorului de toate pagubele pe care le-a

provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Antreprenorului, în care caz vor fi notificate imediat.

## Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract constituie 1(unu) ani de la data semnării procesului verbal de finalizare a lucrărilor.

10.2. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.3. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenorul în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Antreprenorul imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Subantreprenorul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Antreprenorul. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei.

11.6. Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenorul, acesta va fi despăgubit de Subantreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Subantreprenorului a agenților sau a angajaților acestora.

11.9. În cazul în care Antreprenorul nu achită în termenul prevăzut de prezentul contract costul lucrărilor executate de subantreprenor, acesta achită subantreprenorului o penalitate în mărime de 0,2% din suma neachitată în termen pentru fiecare zi de întârziere.

## Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- A) Antreprenorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina să și prin aceasta pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
- B) Antreprenorul general nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- C) Antreprenorul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- A) Subantreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- B) Subantreprenorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale, sau a abandonat contractul;
- C) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

D) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. Din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Antreprenorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

13.7. După rezilierea contractului, Antreprenorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Antreprenorul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

A) prezentul contract semnat;

B) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limbă de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Subantreprenor.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **21 iulie 2020**

În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2020.

1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților	
<b>“ Antreprenor Asociat”:</b>	<b>Subantreprenor”:</b>
<b>S.A.”Drumuri Soroca”</b>	<b>S.C ”MACADAR” S.R.L.</b>
<b>Adresa: Soroca, str.F.Budde,27</b>	<b>Adresa: mun.Chișinău, str.M.Spătaru nr.19/4,ap53</b>
<b>Tel./Fax: 023029684/22540</b>	<b>Tel./Fax: 022 59 66 96, GSAM 069182569</b>
<b>Denumirea Băncii:MF Trezoreria de Stat</b>	<b>Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” S.A suc., Vasile Alexandri”</b>
<b>Cod Bancar: TREZMD2X</b>	<b>Cod Bancar: MOLDMD2X367</b>
<b>IBAN MD61TRPCBR518430A01014AA</b>	<b>IBAN MD45ML00000000225467197</b>
<b>Cod fiscal: cod TVA 1003607003279/8400046</b>	<b>Cod fiscal: cod TVA 1007600018713/0403356</b>
<b>adresa electronică: 1) drumuri-soroca@mail.ru 2) soroca drum@asd.md</b>	<b>adresa electronică: e-mail: madicar@mail</b>



Director

V.Moraru

Director

M.Doibani



Proces-verbal  
de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1 din "14" decembrie 2020

privind **"Lucrarile de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Orhei, Rezina, Telenești"** efectuate în cadrul Contractului de subantrepriza nr. 39 din 01 septembrie 2020, încheiat între SRL Staci Grup și SRL Madicar privind lucrarile de intretinere periodica a lucrarilor menționate.

1. Comisia de receptie și-a desfașurat activitatea in intervalul \_\_\_\_\_ fiind formata din :

Pelivan Ecaterina, director SRL Srtaci Grup - președintele comisiei;  
Caraman Oleg, diriginte de șantier antreprenor – membru al comisiei;  
Stratan Alexei, diriginte de șantier sub-antreprenor– membru al comisiei;  
Morgoci Vasile, responsabil tehnc – membru al comisiei.

2. La receptie au participat:

Doibani Marcel - Director SRL Madicar.

3. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit s-au sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1- nu s-au depistat;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexă nr. 2 nua ua fost executate- nu s-au depistat;
- 3) în lucrarile, cuprinse in lista –anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului – nu s-au depistat.

**4. Comisia de receptie, în urma constatarilor făcute, propune: de aprobat PROCESUL-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr. 1 din 14 decembrie 2020.**

**5. Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin: executarea calitativă a lucrarilor.**

**6. Comisia de receptie recomandă următoarele: exploatarea buna din partea locuitorilor cât și a conducătorilor auto pentru majorarea durabilității drumului.**

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie-

Obiectul cu nr. cadastral \_\_\_\_\_, adresa postal \_\_\_\_\_, destinația drumuri publice naționale, compus din următoarele construcții imbracaminte asfaltică în două straturi, nr. de etaje--, conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal



8. Prezentul process-verbal, conținând 1 (una) fila și 0 anexe numerotate, cu un total de 0 file a fost încheiat astăzi la ora 11:00 în 3 exemplare.

9. Comisia de recepție:

Președinte: Pelivan Ecaterina,  
Membri: Caraman Oleg  
Stratan Alexei  
Morgoci Vasile

Participanți la recepție:  
Doibani Marcel

10. Lucrarea *”intretinerea periodica a drumurilor publice naționale cu îmbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele menționate”* este:

**Transmisă:**  
**Executantul(sub-antreprenor):**  
**SRL Madicar**

” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ **2020**  
**L.Ș.** \_\_\_\_\_  
(semnatura)

**Primită:**  
**Antreprenor:**  
**SRL Staci Grup**

” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ **2020**  
**L.Ș.** \_\_\_\_\_  
(semnatura)

# CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ nr. 39

“01” septembrie 2020

mun.Chisinau

## I. Părțile contractante

1.1 „STACI GRUP SRL. cu sediul în mun.Chisinau, str.Podgorenilor nr.97, cod IBAN MD79ML000000002251329136 , Banca BC”Moldincombank” S.A, cod fiscal nr.1011600005156, numit în continuare „Antreprenor”, în persoana Directorului –**Pelivan Ecaterina**, care acționează în baza statutului întreprinderii, pe de o parte, și

1.2. S.R.L „Madicar” cu sediul: mun. Chișinău, str. M. Spătaru 19/4, ap. 53, IBAN MD45ML000000002251467197 , Banca Comercială „Moldincombank” SA, fil. Alecsandri, cod fiscal 1007600018713, numit în continuare „Subantreprenor”, în persoana Directorului – **Doibani Marcel**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract de subantrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

## II. Obiectul contractului

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute : **Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Orhei, Rezina, Telenesti.**, la obiectivul de investiții din anexe, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar **Antreprenorul** se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2.2. Cerințele tehnice și alte cerințe ce țin de obiectul contractului sunt expuse în devizul de cheltuieli nr. 1 parte integranta a prezentului contract (Anexa nr.1).

## III. Termen de execuție

3.1. Termenul de execuție a lucrării contractate este până la **15 octombrie 2020.**

## IV. Valoarea lucrărilor și modalitate de plată.

4.1. Valoarea lucrărilor conform prezentului contract este în suma de **5 252 226,27 (cinci milioane două sute cinzeci și două mii două sute douăzeci și șase lei, 27 bani) lei** (inclusiv TVA), conform anexei.

4.2. Termenele de achitare:

a) Antreprenorul va achita retribuiția pentru lucrările executate în termen de **30 zile** din momentul semnării procesului verbal.

b) Antreprenorul va reține din valoarea fiecărui Proces-Verbal 5 %, drept garanție de bună execuție, aceste mijloace vor fi restituite în termen de **30 zile** din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor indeplinite și facturii fiscale eliberate..

4.3. Modul de plată: prin transfer

## V. Obligațiile subantreprenorului

5.1. Subantreprenorul are următoarele obligații:

a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și beneficiar;

b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;

c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa și celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;

d) înștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;

e) respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

Digitally signed by Doibani Marcel  
Date: 2021.03.23 19:15:19 EDT  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## VI. Obligațiile antreprenorului

6.1. Antreprenorul general are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- b) coordonarea antreprizelor din subordine și a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
- c) decontarea lucrării;
- d) întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

## VII. Răspunderea contractuală

7.1. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri.

7.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

7.3. Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

## VIII. Adresele juridice:

### "Antreprenorul"

**SRL „STACI GRUP”**

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor nr. 97 bir. 20

c/f - 1011600005156

cod TVA 0607764

IBAN MD79ML0000000022511329136

BC „Moldincombank” S.A.

c/B MOLDM2X329

tel: 022-46-34-90

### "Subantreprenorul"

**S.R.L „Madicar”**

Chișinău, str. M. Spătaru 19/4, ap. 53

c/f - 1007600018713

cod TVA - 0403356

IBAN MD45ML000000002251467197

BC „Moldincomdbank” SA, fil.

Alecsandri

c/b MOLDM2X367

"Antreprenorul"



"Subantreprenorul"





# CONTRACT

№ 05 din 02 iulie anul 2019

*mun. Chişinău*

*Republica Moldova*

## 1. Părțile contractante

Compania "Termosistem" S.R.L. care activează în baza Statutului înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova sub nr. 1003600117881 pe data de 01.12.1997 în persoana Directorului general d-l Valeriu Ursu numită în continuare «Antreprenor» pe de o parte și „Madicar” SRL din R.Moldova în persoana Directorului d-l Doibani Marcel, numit în continuare «Subantreprenor», care activează în baza statutului înregistrată sub nr. 1007600018713, pe de altă parte, au semnat prezentul contract:

## 2. Obiectul contractului

- 2.1. «Subantreprenorul», se obligă să execute *Lucrări de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Mărinici, km 1-4,8*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. Materialele de construcție, utilajul și alte mecanizme necesare pentru îndeplinirea lucrărilor vor fi ale «Subantreprenorului».
- 2.2. Lucrările se vor efectua conform documentației de deviz și proiect.
- 2.3. Costul lucrărilor va constitui 14 400 000-00 lei MD (inclusiv TVA).
- 2.4. Lucrările vor începe nu mai târziu de 06.08.2019.

## 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **36 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către «Subantreprenor».
- 3.2. La terminarea lucrărilor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, «Antreprenorul» va solicita convocarea comisiei de recepție.
- 3.3. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, «Beneficiarul» va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința «Subantreprenorului», stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a «Subantreprenorului», «Antreprenorul» va solicita convocarea comisiei de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract.

## 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea *lucrărilor de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Mărinici, km 1-4,8*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – 14 400 000-00 lei (*patrusprezece milioane patru sute mii lei, 00 bani*) (inclusiv TVA).
- 4.2. «Antreprenorul» se obligă:
- Să achite «Subantreprenorului» valoarea lucrărilor efectuate.
  - Suma finală va fi achitată după semnarea proceselor verbale și darea în exploatare a lucrărilor stipulate în p. 2.1 și 2.3 a obiectului dat.
- 4.3. «Subantreprenorul» se obligă să efectueze lucrările cu materiale de calitate și specialiști calificați, școlarizați, avînd certificate de atestare tehnico-profesionale, licență de activitate și alte documente necesare pentru darea în exploatare a lucrărilor efectuate.
- 4.4. Pentru neîndeplinirea lucrărilor contractate în termenele stabilite în p. 2 al prezentului contract «Subantreprenorul» este penalizat cu amendă de 0.1% din suma totală, pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 5% din suma totală.
- 4.5. La semnarea contractului se achită 2% din suma totală, 80% din sumă se achită pe parcursul lucrărilor și 18% se achită după finisarea lucrărilor și semnarea procesului verbal la

terminarea lucrărilor.

4.6. «**Antreprenorul**» poate elibera «**Subantreprenorului**» materiale.

4.7. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

## 5. Antreprenorul și subantreprenorul de specialitate

5.1. «**Subantreprenorul**» este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

5.2. Pe parcursul execuției lucrărilor, «**Subantreprenorul**» este obligat să comunice, despre orice problemă apărută pe parcursul desfășurării lucrărilor în prezentului contract.

## 6. Conținutul contractului

6.1. «**Subantreprenorul**» are următoarele obligații:

- a) executarea lucrărilor conform contractelor ferme (și a actelor adiționale la acestea) încheiate între antreprenorul general și subcontractant;
- b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standard, normelor în construcție și prescripții tehnice;
- c) înștiințarea antreprenorului general despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției cu minim 3 zile;
- d) respectarea tuturor normelor de tehnică a securității muncii și asumarea atît riscurilor cît și consecințelor în urma nerespectării tuturor normativelor;
- e) de a asigura paza, parcarca, alimentarea cu combustibil și reparația tehnicii de lucru;
- f) despre livrarea materialelor necesare trebuie de anunțat antreprenorul general cu 3-5 zile înainte;
- g) verificarea în proiect a rețelelor subterane și în cazul deteriorării unor rețele ingineresti (gaz, moldtelecom, ape etc), de a-și asuma în totalmente răspunderea cu suportarea cheltuielilor.

6.2. «**Antreprenorul**» general are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- b) asigurarea cu materiale speciale în sarcina subcontractantului, la termenele de predare la montaj prevăzute în contractul ferm și în actele adiționale;
- c) coordonarea subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
- d) întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

## 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către «**Antreprenorul**» la dispoziția «**Subantreprenorului**», în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. «**Subantreprenorul**» are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția «**Subantreprenorului**» se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămîn la dispoziția «**Subantreprenorului**» dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care «**Antreprenorul**» sau «**Subantreprenorul**» trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către «**Antreprenorul**» sau «**Subantreprenorul**», după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite

în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

7.6. Dacă «**Antreprenorul**» nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, «**Subantreprenorul**» va notifica «**Antreprenorul**» prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor va fi pusă la dispoziția «**Subantreprenorului**» de către «**Antreprenor**», fără plată, stabilite prin graficul de execuție.

7.8. «**Subantreprenorul**» va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. «**Subantreprenorul**» garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

7.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.11. «**Antreprenor**» are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale «**Subantreprenorului**». Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de «**Antreprenor**» drept confidențiale.

7.12. «**Antreprenorul**» este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor «**Subantreprenorului**». Dispozițiile se adresează în principiu numai «**Subantreprenorului**» și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. «**Antreprenorul**» trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea «**Subantreprenorului**».

7.13. Dacă «**Subantreprenorul**» consideră că dispozițiile «**Antreprenorului**» sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor «**Antreprenorului**» se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către «**Antreprenor**».

7.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția «**Subantreprenorului**», precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale «**Beneficiarului**».

7.15. Pentru verificarea trasării de către «**Antreprenor**» sau proiectant, «**Subantreprenorul**» este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.16. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția «**Subantreprenorului**» de către «**Antreprenor**» pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. «**Subantreprenorul**» este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze «**Antreprenorul**» cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.17. «**Subantreprenorul**» are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de «**Antreprenor**» pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

7.18. Pe parcursul executării lucrărilor, «**Antreprenorul**» are dreptul să dispună în scris:

- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.19. În cazul neexecutării de către «**Subantreprenor**» a dispozițiilor din punctul 6, «**Antreprenorul**» poate opri lucrările, punînd în întârziere în acest sens «**Antreprenorul**», care va fi

obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate în legătură cu fa  
neexecutării.

7.20. În timpul desfășurării lucrărilor, «**Subantreprenorul**» are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, «**Subantreprenorul**» va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.21. «**Subantreprenorul**» trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. «**Antreprenorul**» va restitui «**Subantreprenorului**» toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

8.1. «**Subantreprenorul**» va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau «**Antreprenor**», ce le va solicita. «**Subantreprenorul**» va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de «**Subantreprenor**», dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «**Antreprenor**».

9.3. Probele neprevăzute și comandate de «**Antreprenor**» pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de «**Subantreprenor**», dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, «**Antreprenorul**» va suporta aceste cheltuieli.

9.4. «**Antreprenorul**», proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, «**Subantreprenorului**», asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. «**Subantreprenorul**», va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. «**Subantreprenorul**» va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția «**Antreprenorului**» și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de «**Antreprenor**», iar în caz contrar, de «**Subantreprenor**».

9.7. «**Antreprenorul**» trebuie să pună la dispoziția «**Subantreprenorului**», în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către «**Subantreprenor**».

9.9. Lucrările executate de «**Subantreprenor**» în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția «**Antreprenorului**», precum și cele care nu respectă prevederile contractului, nu vor fi plătite «**Subantreprenorului**». «**Subantreprenorul**» trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu «**Antreprenorul**». De asemenea, el răspunde în fața «**Antreprenorului**» de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite «**Subantreprenorului**» numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței «**Antreprenorului**», în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea contractului în modul corespunzător.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute în p.2.1 al prezentului contract este de **5 (cinci) ani**.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol. Perioada de garanție curge de la data dării în exploatare.

10.3. «**Subantreprenorul**» are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către «**Antreprenor**».

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor «**Subantreprenorului**», lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă «**Subantreprenorul**» l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. «**Subantreprenorul**» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care «**Subantreprenorul**» are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de «**Antreprenor**», precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, «**Antreprenorului**» imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. «**Antreprenorul**» rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. «**Subantreprenorul**» trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către «**Antreprenor**». El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către «**Subantreprenor**» a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru «**Antreprenor**», acesta va fi despăgubit de «**Subantreprenor**» în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale îtreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, «**Subantreprenorul**» suportă o penalitate în valoare de 5% [*cinci procente*] din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, «**Subantreprenorul**» poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% [*cinci procent*] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și «**Subantreprenorului**» i se aplică penalitatea în conformitate cu prevederile punctului 11.8.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, «**Antreprenorul**», poartă răspundere materială în valoare de 0,01% [*zero întreg un procent*] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1% [*unu procent*] din suma totală a prezentului contract.

11.11. «**Antreprenorul**» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații nălțibile conform prevederilor legale. în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenor».

## 12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

13.1 «Subantreprenorul» poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) «Antreprenorul» nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe «Subantreprenor» în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) «Antreprenorul» nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) «Antreprenorul» notifică «Subantreprenorul» că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2 «Antreprenorul» poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) «Subantreprenorul» a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) «Subantreprenorul» a abandonat contractul;
- c) «Subantreprenorul» nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) «Subantreprenorul» nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. «Antreprenorul», în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte «Subantreprenorul» din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- d) certificat de înregistrare a întreprinderii, extras din registrul de stat, licența și anexa, certificatul de atestare a dirigintelui de șantier etc.

14.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instrucțiuni în acest sens pentru «Subantreprenor».

14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.4. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării.

14.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,

02 iulie 2019 .

14.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**„ANTREPRENOR”**

**Compania „Termosistem” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Dm. Cantemir  
5/5, of. 3**

Tel./Fax: **022 27 73 53, 022 27 93 03**

Denumirea Băncii: **BC „Eximbank” SA, Sucursala 19,  
mun. Chișinău**

Cod TVA: **0208000**

Cod Bancar: **EXMMMD22476**

Cont de decontare: **MD05EX0000002251617555MD**

Cod fiscal: **1003600117881**

**Director general  
Valeriu Ursu  
L.Ș.**



**„SUBANTREPRENOR”**

**„Madicar” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, R. Moldova  
str. M.Spătaru 19/4. Ap.53**

Tel./Fax:

Denumirea Băncii: **BC”Moldinonbank” SA  
mun. Chișinău**

Cod TVA: **0403356**

Cod Bancar: **MOLDMD2X367**

Cont de decontare: **MD45ML000000002251467197**

Cod fiscal: **1007600018713**

**Director  
Doibani Marcel  
L.Ș.**



# CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.58\1

"01" mai 2017

Criuleni  
(localitatea)

**Societatea pe Acțiuni "Drumuri Criuleni"** adresa juridică :or. Criuleni , str. Stepelor 5 , cod fiscal 1003600095963, IBAN 30ML000000002251740134 BC" Moldindconbank" SA, c/b MOLDDMD2X340 ,cod TVA 4800020 reprezentat(ă) de Tudor Macari cu funcția de director, denumit(ă) în continuare "Beneficiar", pe de o parte,

și

**SRL „MADICAR”** adresa juridică or. Chisinau str. M.Spataru 19/4 ap.53 c/f 1007600018713 , cod TVA 0403356 IBAN MD27ML000000002251400106 BC Moldindconbank SA fil.Stabil c/b MOLDDMD2x300 reprezentat(ă) de **directorul Marcel Doibani** denumit(ă) în continuare „Subantreprenor”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la :

**Lucrarări de reparație curentă a drumurilor publice cu îmbrăcăminte din beton asfaltic amplasate teritorial în zona de sud a republicii, Lotul 2 raioanele Cahul-Cantemir-Taraclia**

1. Furnizorul/Prestatorul/Subantreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

**Lucrările se vor executa conform devizului de cheltuieli**

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie **10 251 551.32 lei (zece milioane două sute cincizeci și unu mii, cinci sute cincizeci și unu lei și 32 bani), inclusiv TVA**

5. S.A., "Drumuri Criuleni", se angajează vânzarea betonului asfaltic de tip:

**SKPg-I-1032,31lei\tn ( incl.TVA)**

**SMBg-II-1254,91 lei\ tn ( incl.TVA)**

6. Beneficiarul achita lucrările executate după semnarea proceselor verbale . Achitarea se va efectua prin transfer conform procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor.  
(modalitatea de achitare)

7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Digitally signed by Doibani Marcel  
Date: 2021.03.23 19:15:42 EDT  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





9. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
10. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
12. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2017.

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

**"Beneficiar":**

SA "Drumuri Criuleni"  
Adresa: or. Criuleni str. Stepelor 5  
Tel./Fax: 0-248-22-3-85 0-248-24-0-18

Denumirea Băncii: BC "Moldindconbank" SA  
Cod bancar: MOLDMD2X340

Cod fiscal: 1003600095963

IBAN MD30ML000000002251740134  
cod TVA 4800020

**"Subantreprenor":**

**SRL "MADICAR"**

Adresa: or. Chisinau M. Spataru 19/4 ap.53  
Tel./Fax:

Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA fil. Sta!  
Cod bancar: MOLDMD2x300

c/f 1007600018713

IBAN MD 27ML000000002251400106  
Cod TVA 0403356

**Semnăturile părților**



T. Macari

**SUBANTREPRENOR:**



director

Marcel Doibani



## PROCES-VERBAL

La terminarea lucrarilor  
Nr. 1 din 28 decembrie 2017

**Obiectul:** *Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice cu îmbracaminte din beton asfaltic amplasat teritorial în zona de sud a republicii .Lotul 2 raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia .*

a fost executat în baza Contractului de antrepriză nr.58/1 din 01 mai 2017 de SRL „Madicar” , beneficiarul construcției – SA „Drumuri Criuleni”

Lucrarile au fost executate în baza autorizatiei de constructie nr. \_ din \_\_\_\_\_

Comisia de recepție finală a lucrarilor si-a desfășurat activitatea în intervalul lunii iulie-noiembrie 2017, fiind formată din :

Președintele comisiei: Nisteanu Mihail

Membrii comisiei: Doibani Marcel

Greco Iraida

Ciobanaș Tudor

2. Au participat la receptie : , diriginte de santier S.A."Drumuri-Criuleni", - Nani Constantin , diriginte de santier SRL "Madicar" - Stratan Alexei ,

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

a) lucrările au fost executate și recepționate conform devizelor de execuție anexate la contractul de antrepriză;

b) lucrările au fost complet terminate la data de 30 noiembrie 2017;

c) observațiile comisiei de receptie finală nu sînt;

d) cartea tehnică a construcției si fisa sintetică a obiectului au fost (nu a fost) completate.

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire în timp a obiectului nu sunt în posesia utilizatorului;

f) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30 noiembrie pînă în prezent;

g) valoarea totală a obiectului este de 10 251 551,31 lei, inclusiv TVA conform listei anexate



4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:  
- de receptionat lucrarile efectuate si indicate in procesul-verbal de receptie a lucrarilor executate.

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:  
-Obiectul in perioada de gestionare s-a comportat satisfactor.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:  
-de aprobat procesul-verbal de receptie finala nr.1 din 28 decembrie 2017

7. Prezentul proces-verbal, contine 2 file, fiind incheiat astazi, 28 decembrie 2017 in doua exemplare originale, dintre care unul revine antreprenorului, iar altul - beneficiarului.

Comisia de receptie finala:

Președintele comisiei: Nistreanu Mihail

Membrii comisiei: Doibani Marcel

Stratan Alexei

Nani Constantin

Grecu Iraida

Ciobanaș Tudor



REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 136274

Categoria RULOU  
Наименование машины  
Marca DU-47B  
Марка  
Nr. Anul 1986  
Год выпуска  
Motor 137  
Двигатель  
Sasiu 3228  
Шасси  
Culoarea GALBENA  
Цвет  
Posesor SC MADICAR SRL  
Владелец

Adresa, localitate Chisinau str. M.N.Spataru, 19/4 of.53

AB 131564

ТАН

Seria  
Серия

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

Popescu Dorel

09 martie 2017

Data eliberarii, data вьрачи

TG Com. 132 T.5000

Digitally signed by Doibani Marcel  
Date: 2021.05.23 12:16:51 EDT  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 136273

Categoria RULOU  
Наименование машины  
Marca DU-47B  
Марка  
Nr. Anul 1989  
Год выпуска  
Motor 707695  
Двигатель  
Sasiu 8234  
Шасси  
Culoarea GALBENA  
Цвет  
Posesor SC MADICAR SRL  
Владелец

Adresa, localitate Chisinau str. M.N.Spataru, 19/4 of.53

AB 131563

ТАН

Seria  
Серия

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

Popescu Dorel

09 martie 2017

Data eliberarii, data вьрачи

TG Com. 132 T.5000



REPUBLICA MOLDOVA  
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 118295  
Rulou cu Wolof  
HAMM 8V-8-4d

F. Nr. 3836102  
galben  
Madicoz SRL  
Posesor 60760 0018713194 of.53  
Vlaделец V. M. S. 2024  
Adresa, localitatea V. M. S. 2024  
201 din 23/04/2014

eliberat in baza  
Dan na osnovanii  
Numerul 177 Seria C  
Nomeroi mak Seriya  
Setul inspectoratului «INTEHAGRO»  
Nачальник инспекции

Data eliberarii, data de emitere  
24-IV-2014

TG Com. 132.T.5000

SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

REPUBLICA MOLDOVA  
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 109096  
Incarcator Nr. —  
Categoria Наименование машины  
Marca / CB 480  
Anul 1987  
Motor F. Nr. 521807  
Sasiu Шасси

Culoarea galben  
Posesor, Madicoz SRL  
Vlaделец

Adresa, localitatea S. Spalora 19/4 g. 53  
Адрес, место жительства  
Ser. 014 / 05383825 din 24/09/2012  
Certificatul eliberat in baza  
Паспорт выдан на основании

Numerul 04561 Seria C  
Nomeroi mak Seriya  
Setul inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции  
V. Jochevici

Data eliberarii, data de emitere  
10/X-2012

T.10000

cf. 100760 0018713  
SPECIFICARI  
Дополнительные сведения

**REPUBLICA (MD) MOLDOVA**  
**C230RB**  
*Nr. de Intreg. Reg. Nr*  
**GRI**  
*Culoarea Carosari*  
**SEMIREMORCĂ**  
*Tipul vehiculului / Type of the vehicle*  
**BASCULANTĂ**  
*Tipul caroseriei / Type of the body*  
**32000**  
*Masa totală / kg / Total weight / kg*  
**0**  
*Capacitatea cilindrilor / cm³ / Cylinder capacity / cm³*

**W09140232XWC09055**  
*Code of VIN-Number*  
**CARNEHL**  
*Marca, modelul / Type, Model*  
**1999**  
*Anul producerii / Year of manufacture*  
**W09140232XWC09055**  
*Marca Nr. / Engine Nr*  
**W09140232XWC09055**  
*Seria Nr. / Chassis Nr*  
**W09140232XWC09055**  
*Caroseria (aluzii) Nr. / Body Nr*

**VPMDAC230RB<<CARNEHL<<GRI<1282060701**  
**<MADICAR<SRL<SC<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<11**

**CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE**  
**REPUBLICA MOLDOVA**

**A LEL855**  
*E2 VF622GVA000114337*  
**J1 AUTOTRACTOR CU \$A**  
*G 7100 F118000*  
**D1 RENAULT**  
*S13 P111116*  
**D2 22GVA1**  
*P5 N004949*  
**D3 X**  
*P3 MOTORINĂ*  
**B 2001**  
*R COMBINATE*  
**E VF622GVA000114337**  
*Q X*  
**E1 X**  
*I 15 03 2016*  
*H X*

**167703624**

Digitally signed by Doibani Marcel  
 Date: 2021.05.23 12:17:10 EDT  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 116701

Categoria Excavator  
Наименование машины

Marca Telex Ferme  
Марка

Nr. — Anul 2004  
Год выпуска

Motor 11602964K  
Двигатель SMFA 64TCS 539EM 1538

Sasiu 226  
Шасси

Culoarea Madicoz S-R.L  
Цвет

Posezor 100 760 0018713  
Владелец

Adresa, localitatea M. Mileasa - Spătaru 19/4 of 53  
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza № 25-037994 din 13.05.2014  
Паспорт выдан на основании

Numarul 171 Seria C  
Номерной знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

V. Lechikov

Data eliberarii, Дата выдачи 20-5-2014



**"Madicar" SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Autocamioane DAF autobasculante	4 buc.	proprie	-
2.	Autocamion MAN	1 buc.	proprie	-
3.	Autobasculant Renault	1 buc.	proprie	-
4.	Autobasculanta KAMAZ 5511	2 buc.	proprie	-
5.	Autocamion Ford	3 buc.	proprie	-
6.	Incarcator frontal JCB 420	1 buc.	proprie	-
7.	Tractor pe senile DT-75 Buldozer	1 buc.	-	Arenda
8.	Autogreider DZ-143	2 buc.	proprie	-
9.	Compactator HAMM DV 842 (Catoc) 10t	1 buc.	proprie	-
10.	Compactator DV-47B 6 t	2 buc.	proprie	-
11.	Cilindru compactator MULLER T 44 1t	1 buc.	proprie	-
12.	Cilindru compactator Caterpillar PS 300 15-21 t	1 buc.	proprie	-
13.	Cilindru compactator Dynapac CC-122 2.6 t	1 buc.	proprie	-
14.	Repartizator asfalt VOGELE 6-66	1 buc.	proprie	-
15.	Pulverizator amest. lichid bitum SPRINKLER BS-1000	1 buc.	proprie	-
16.	Buldoexcavator TEREX FERMEC 960	1 buc.	proprie	-
17.	Utilaj electric specializat (perforator, drelu, „bolgarca”)	3 set.	proprie	-
18.	Scule speciale	3 set.	proprie	-
19.	Aparat de sudat	3 buc.	proprie	-
20.	Mijloc de masurare Teodolit	1 buc.	proprie	-
21.	Mijloc de masurare Nivelir	1 buc.	proprie	-
22.	Automacara KAMAZ	1 buc.	proprie	-
23.	Freza de asfalt	1 buc.	proprie	-
24.	Matura mecanica N03.0	1 buc.	proprie	-

Data completării: 24.03.2021  
 Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: Doibani Mareel  
 Funcția în cadrul firmei: Director  
 Denumirea firmei și sigiliu: SC Madicar SRL

