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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.12

privind achizitia prin Licitatia Deschisi.

»10” iunie 2025 com.Pelinei r-1 Cahul

(municipiu, oras)
L PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1742302369388 din data 18.03.2025, intre Primaria com.Pelinei , cu sediul in com.Pelinei
str, , telefon: , fax: ,IDNO 1007601007011 reprezentat prin
Luca Tudor — Primar al com.Pelinei
(numele, prenumele si functia conducitorului )in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
si__ SRL SUD TERRA__ | cu sediul in _or.Comrat_str._Fedico 22 of 25 UTA Gagauzia,
telefon:069715606, e-mail:sud-terra@mail.ru ,IDNO 101461 1001799 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr.163969 din »_10_"ianuarie 2025, eliberati de IP »Agentia Servicii
Publice”,pe un termen de ani, pentru genurile de activitate_constructii de cladiri si(sau)constructii

ingineresti ..., reprezentat prin _Protiuc Natalia_, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
(numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.  Antreprenorul se obligd si execute Lucririle Termoizolare a fatadelor §i amenajarea
teritoriului aferent gimnaziului wtefan cel Mare”din com.Pelinei r-1 Cahul_in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele gi
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de _max 6(sase )_ luni dupd primirea ordinului
de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract,
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati daci constringerea activititii se datoreazi
urmétoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd impedimentului care Justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile gi imprevizibile pentru Antreprenor;
c¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange
asupra calitatii lucririlor;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate In urma sistirii lucririlor suportate de Antreprenor vor fi plitite de
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,
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acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu
buni diligent3.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cj sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiej de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri gi deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare §i cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta §i pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indici termenul de garantie a lucrdrilor_min 5 (cinci)ani_.

3. VALOAREA LUCRARILOR SIMODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintid obiectul prezentului contract, este de 3574623.91lei(Trei
milioane cinci sute saptezeci si patru mii sase sute douazeci si trei lei 91 bani) MD, inclusiv

595770,64 (cinci sute noudzeci §i cinci sapte sute sapte zeci 64 TVA lei MD. (suma
cu cifie si litere) (suma cu cifre gi litere)
3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de receptie a lucririlor cxecutate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de ... .. zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Beneficiar, Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platit3 imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrérile au fost executate conform
contractului,

3.6.Garantia de buni execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile, in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPREN ORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligafia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele $i toate celelalte obiecte fie de natur provizorie, fie definitive cerute de §i




pentru contract, in méisura in care necesitatea asigurarii acestora este prevdzuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract,
4.4. Documentatia pus la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, jaraltul va fi tinut de citre acesta la
dispozitie pentru consultare de cdtre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s3 le intocmeasc si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecati face parte integranti din contract. Ea trebuie sd fie corecti si completi,
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucririlor,

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ci acestea pot si provoace intarzieri sau Intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea
va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer $i va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorits lipsei acestor documente.

4.8. fntreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, firi plati, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de muncs, materialele,

execufie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea Sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de _5_% din valoarea contractului atribuit emis de o Banci
Comerciald Acreditat.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bunj executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cat el nu si-a indeplinit aceast3
obligatiune, Beneficiarul poate sd refind garantia Antreprenorului pentru oferts.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementrilor tehnice §1 nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor
explicite Tn contract,

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indepliniti atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdsoara activitai legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
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cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de execufie pentru examinare si si

i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s3 nu se dezvaluie informatia si si nu fie utilizats
In scopuri proprii, indiferent dac contractul a fost sau nu incheiat.




4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit Impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor i va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.
4.17. Daci Antreprenorul consideri ci dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate fnainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in execuie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de cétre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite si sd ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucriri sau par(i de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in condifiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutrii.
4.24. n cazul in care in timpul executirii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucririlor in zona respectiva
si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25.In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul are obligafia s@ mentin ciile de acces libere, si
retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele
de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile i aprobarile, si
plateascd toate taxele necesare legate de execufia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in




domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitdfile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor i lucririle pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajdrii Intregii forte
de munci pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE $SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse

periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la cerere, forfa de munc, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut

indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale

puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator

calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

3.48.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si sd
urmareascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cldirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat $i proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucririlor.

3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ci lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
$i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

3.68.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de cétre acestia.

3.78.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista in acest sens




Beneﬁciarului, in care caz vor fi notificate imediat,

3.88.9. Lucririle incep dupi ..... zle de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
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corespunzator si primirea ordinulyj de executie,

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucririeste de min 5 (cinci) ani,

9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepiiei la tertninarea lucririlor sipand la expirarea
termenului prevazut Ja punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are oblj gatia ca in perioada de garantie sa Inliture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractulyj din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a

forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul
l-a ngtiintat in prealabil de pericolu] legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, Ia plata daunelor pentru incélcarea

contractante, atunci cealalts parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de Ia 0,01% pani la




0,1% din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in intrziere.

312 10.10. Beneficiarul nu va i responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

5.13 10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

6 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
6.3 11.1.1n cazul litigiilor privind calitatea si proprietéfile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o ingtiintare prealabili a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetiri de citre o
institutie publici de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a cdrei culpi a
fost dovedita.

7 12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) a) Beneficiarul nu-si Indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) c¢) Beneficiarul notifici antreprenorul ¢ din motive neprevizute si datoriti unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale,
7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

* a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

* b) Antreprenorul nu incepe lucririle firi si aibi un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrérilor;

e ¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

* d) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritdi unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

7.4 12.3. Contractul se consideri rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte
par{i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

7.5 12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativi a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

7.6 12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

7.7 12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:




tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a
unei instante Judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale,

8 13. DISPOZITII FINALE
8.3 13.1. Urmitoarele documente vor fi citite $i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) a) Caietul de sarcini;
b) b) Propunerea tehnici;
¢) ) Propunerea financiar;
d) d) Graficul de executare a lucrdrilor ;
¢) e) Garantia de bunj executie.
8.4 13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana,
8.5 13.3. Prezentul Contract reprezinti acordy] de voina al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnitur; de citre una dintre parti.
8.6 13.4. Pentry confirmarea celor mentionate, pirile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pani Ia
31.12.2025./recep§ia finald a lucririlor,

IL. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

contul autoritifii contractante ST v-a fi restituitq operatorului economic in termen de 15 zile din datq
semndrii procesului verbal de recepfie a lucririlor dacd nu vor existq abateri la executareq lucrarilor
conform caietului de sarcini.

9 RECHIZITELE J URIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL, BENEFICIARUL
Adresa postald:Republica Moldova

or. Comrat str. Fedico 22 of. 25 Adresa postal:Primaria com.Pelinei

Telefon: 069715606 Telefon:07821377

Cod fiscal: 1014611001799 Cod fiscal: 100760100701 1

Banca: BC «Moldindconbank»S.A. Banca:TREZMD1 02X

Cod: MOLDMD2x Cod:226610

IBAN MDOSML000000002251950923 IBAN: MDO8TRPDAH311 120J10642AB
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
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INVESTITOR Primdria comunei Pelinei r.Cahul

Anexanr, |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 05.12.2025

Privind lucrarea “ Termoizolarea fatadelor §i amenajarea teritoriului aferent gimnaziului” Stefan cel
Mare” executati la obiectul gimnaziul ,,Stefan cel Mare” din c.Pelinei r.Cahul in cadrul Programului
National ,,Satul European”, editia II, 2024,

Denumirea proiectului: »Construim Viitorul fiind eficienti energetic” , Cod: CH 21-310 SE-2 .
beneficiar: Prim&ria com. Pelinei, r-nul Cahul.

Contractul nr. 12 din 10 iunie 2025 incheiat intre Primiria comunei Pelinei $i SRL SUD TERRA
pentru lucrérile de “ Termoizolarea fatadelor si amenajarea teritoriului aferent gimnaziului” Stefan cel
Mare” executati la obiectul gimnaziul ,,Stefan cel Mare” din c.Pelinei r.Cahul

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr.5 din 19 iunie 2025, eliberati de Primiria
c.Pelinei r.Cahul 1a 5 junie 2025 » cu valabilitate pind la 24 iunie 2026,
2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 5 decembrie 2025 orele 13:00 - 5
decembrie 2025 orele 17:00, fiind formats din:
a) Luca Tudor — primarul satului, pregedinte al comisiei;
b) Sirbu Mihaela — contabila-gefd, secretar al comisiei;
¢) Argint Liudmila — directorul gimnaziului, membru al comisiei;
d) Biicean Vasile — diriginte de santier, membru al comisiei;
e) Lungu Nicolae - persoani atestatd, membru al comisiei;
f) Momcea Ivan - persoani atestata,
g )Marcenco Vladimir - persoana atestatd,
h) Gherasimov Fiodor - persoand atestat3.

3. Au mai participat la receptie:
Oleg Popescu specialist, directia control implementare ONDRL
Protiuc Iaroslay — executant, SRL ,,Sud Terra”
Motruc Victor- proiectant, SRL , ONE Alliance”,

4. Constatirile comisiei de receptie:

Lucririle cuprinse in caietele de sarcini au fost executate calitativ

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

De a admite receptia la terminarea lucrarilor la obiectul * Termoizolarea fatadelor §i amenajarea
teritoriului aferent gimnaziului” Stefan cel Mare™ executatd la obiectul gimnaziul ,,Stefan cel Mare”
din c.Pelinei r.Cahul.

6. Comisia de receptie motiveazs propunerea facuta prin:

Lucririle executate corespund cerintelor tehnologice §i sunt executate conform documentatiei de
proiect.

7. Comisia de receptie recomandi urmatoarele:

Receptia la terminarea lucririlor 1a obiectul “ Termoizolarea fatadelor si amenajarea teritoriului
aferent gimnaziului” Stefan cel Mare™ executati la obiectul gimnaziul ,,Stefan cel Mare” din c.Pelinej
1.Cahul.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numirul cadastral1 736205 296, adresa postalj str. Evghenii Hrigcev 27, destinatia
gimnaziu, compus din urmitoarele constructii Bloc 1, Bloc 2, suprafafa la sol 1540 m2;




Digitally signed by Profiuc Natalia
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Suprafata totald, -, numirul de etaje 3, conform certificatuly; despre rezultatele inspectirii bunului
imobil.
8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file §i zero anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost

incheiat astiizj 05.12.2025 1a 17:00 in 1 exemplar semnat electronic,
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Comisia de receptie: Specialigti:
Presedinte:
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