



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.54

privind achiziția prin Licitația deschisă

"30"septembrie2020

or.Taraclia
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma **Licitația deschisă** Nr.ocds-b3wdp1-MD 1599116217628 "**03" septembrie 2020**, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. ocds-b3wdp1-MD-1599116217628 din "**23"septembrie 2020**, între **Primăria or. Taraclia**, cu sediul în **or. Taraclia, str. Lenin, 128**, telefon: (0294) 2-57-74, fax: (0294) 2-58-31, e-mail: prim-tar@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.**1007601006069** reprezentat prin **primar or. Taraclia Veaceslav Lupov**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SC «Liaicul» SRL**, cu sediul în **7401 or. Taraclia str.60 ani URSS 2** telefon: **079551827** fax::, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu № **MD 0034004** din **01.08.2003**, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația №**473** din "**27"decembrie 2020**, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de **5 ani**, pentru genurile de activitate: **construcțiile de cladiri reconstrucții,consolidări ,constructii civile**, reprezentat prin **Tulus Dmitrii director** în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Ремонт участка дороги ул.Чапаяв с 48 до пересечения с ул.Чебанова г.Тараклия.**

Cod CPV: (45200000-9) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **(c 03.10.2020 по 10.11.2020)** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către **Beneficiar** – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea regională.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 599 263,09** (три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч двести шестьдесят три лея 09 банов)(inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind **10% 359 926.31**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Din orice suma ce urmează a fi achitată Contractorului pentru fiecare volum executat, vor fi reținute 10%, care vor constitui în total cel mult 10% din suma totală a contractului. ½ din suma reținută va fi restituită Contractorului după darea în exploatare provizorie a obiectului. Cealaltă ½ va fi rambursată Contractorului la sfîrșitul perioadei de remediere a defectelor, după remedierea definitivă a defectelor depistate.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi incluse și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 30.09.2020
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.
- 14.8. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Furnizorul de bunuri SC «Liaicul» SRL	Autoritatea contractantă Primăria or.Taraclia
Adresa poștală: <u>or.Taraclia, str.60 Ani URSS 2</u>	Adresa poștală: <u>or.Taraclia, str.Lenin 128</u>
Telefon: <u>079551827; (0294)21-5-05</u>	Telefon: <u>0(294) 2-58-31</u>
Cont de decontare: <u>22245470055</u>	Cont de decontare: <u>20000001115300</u>
Banca: <u>BC „Moldindconbank” SA, fil.Taraclia</u>	Banca: <u>MF TR-SUD Taraclia</u>
Adresa poștală a băncii: <u>MOLDMD2X347</u>	Adresa poștală a băncii: <u>or.Comrat</u>
Cod: <u>MD73ML000000022245470055</u>	Cod Bancar <u>TREZMD2X</u>
Cod fiscal: <u>1003610002698</u>	Cod: <u>MD65TRPD AJ20000001115300</u>
	Cod fiscal: <u>1007601006069</u>

15.

Semnăturile părților

Director Tulus Dmitrii.

Primar LUPOV V.N.

MD92TRPD AJ 222500 E 11153 AC - 1540100²
 MD22TRPD AJ 222500 E 11153 AB - 2059163⁰⁹



Anexa №1

La contractul 54. din 30.09.2020

Denumirea operatorului economic, (IDNO)	umă rul cont ract ului	Data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul de valabilitate a contractului
				fără TVA	cu TVA	
SRL LIAICUL	54	30.09.2020	45200000-9	2 999 385,91	3 599 263,09	31.12.2020

Semnăturile părților

Director Tulus Dmitrii.



Primar LUPOV V.N.





PROCES VERBAL

DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

№ 2 din "15" decembrie 2020

Privind recepționarea lucrării: „Ремонт участка дороги ул. Чапаева с №48 до пересечения с ул. Чебанова executat în cadrul contractului încheiat între Consiliul Orășenesc Taraclia și SC”LIAICUL”S.R.L., aprobat prin hotărârea Consiliului Orășenesc Taraclia № 02/08 din 07.02.2020.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 decembrie 2020 ora 9⁰⁰, fiind formată din:

Președintele comisiei: Veaceslav LUPOV – Primar al or. Taraclia;

Membrii comisiei: Tatiana OSTRIOGLO – Contabil - Șef al primăriei or. Taraclia;

Stepan BEROV – Consilier al Consiliului Orășenesc Taraclia;

Valentina NICHIFOROVA – Specialist al primăriei or. Taraclia;

Andrei RUSNAC – Responsabil tehnic;

3. Au mai participat:

Dmitrii TULUȘ – Director general SC”LIAICUL”S.R.L.;

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Lucrările pe specialități au fost executate conform devizelor;
2. Lucrările au fost complet efectuate la data de 15 decembrie 2020;
3. Lista lucrărilor cuprinse în devize ce nu au fost executate – anexa nr.1;
4. Lista lucrărilor cuprinse în devize la care nu s-au respectat – anexa nr.2.
5. Valoarea obiectului constituie suma de 3599242,20 lei, conform devizelor.

5. Comisia de recepție a lucrărilor în urma constatărilor făcute propune:

- De recepționat obiectul: Ремонт участка дороги ул. Чапаева с №48 до пересечения с ул. Чебанова

6. Comisia de recepție a lucrărilor motivează propunerea făcută prin :

- Examinarea devizelor și verificarea lucrărilor executate;

7.Comisia de recepție a lucrărilor recomandă următoarele:

- Se acceptă recepția lucrărilor precum: Ремонт участка дороги ул. Чапаева с №48 до пересечения с ул. Чебанова

Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 15 decembrie în 5 exemplare.

Comisia de recepție a lucrărilor :

Președintele comisiei: Veaceslav LUPOV

Membrii comisiei: Tatiana OSTRIOGLO

Stepan BEROV

Valentina NICHIFOROVA

Andrei RUSNAC

Voinichi S.

✓

9. Lucrarea” Ремонт участка дороги ул. Чапаева с №48 до пересечения с ул. Чебанова” este:

Transmisă



L.Ș.

Primită



L.Ș.



Anexa nr.1 la procesul-verbal de recepție a lucrărilor

Nr 2 din 15 decembrie 2020

Lista lucrărilor cuprinse în devize ce nu au fost executate

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier





Antreprenor "LIAICUL" SRL
(denumirea)

Investitor Примария г. Тараклия
(denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги ул.
Чапаева с №48 до пересечения
с ул. Чебанова**

Valoarea lucrarilor executate **1 540 094,82 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Чебанова-Гоголя				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	438,00	227,22 32,06	99 524,55 14 044,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	255,354	55,00	14 044,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,628	10,00	26,28
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	50,37	1 200,00	60 444,00
	2320322600110 1	Bitum	t	0,2628	7 500,00	1 971,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	26,28	650,00	17 082,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	21,90	50,00	1 095,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,504	50,00	175,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,504	150,00	525,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	26,28	150,00	3 942,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,19	100,00	219,00
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si	100m2	43,77	2,50 0,00	109,42 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		Итого				1 283 412,35
		НДС	20 %			256 682,47
		TOTAL proces-verbal:				1 540 094,82
		Inclusiv salariu				40 216,44

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"LIAICUL" SRL

(denumirea)

Investitor

Примария г. Тараклия

(denumirea)

Тулуш Д.Д.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ş.

L.Ş.

Wondershare
PDFelement



Antreprenor "LIAICUL" SRL
(denumirea)

Investitor Примария г. Тараклия
(denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги ул.
Чапаева с №48 до пересечения
с ул. Чебанова**

Valoarea lucrarilor executate **371 895,16 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe улица an 20

pe 2010/06 an 20						
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		3. 28 июня-Чапаева 48				
16	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части) H=15см	m3	147,44	1 781,64 — 169,95	262 684,71 — 25 057,43
		Total	lei			262 684,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				

		Total	lei	262 684,71
		Соц. мед. страхование	22,5 %	
		Накладные расходы	10 %	26 832,26
		Итого		295 154,89
		Сметная прибыль	5 %	14 757,74
		Итого		309 912,64
				371 895,16
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		25 057,43



1	2	3	4	5	6	7

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

"LIAICUL" SRL

(denumirea)

Тулуш Д.Д.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Примария г. Тараклия

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





Antreprenor "LIAICUL" SRL
(denumirea)

Investitor Примария г. Тараклия
(denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги ул.
Чапаева с №48 до пересечения
с ул. Чебанова**

 Valoarea lucrarilor executate **1 687 252,22 lei**

Proces - verbal

 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Гоголя-28 июня				
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) H=10см	m3	83,42	650,38 44,00	54 254,70 3 670,48
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	2 099,30	217,14 32,45	455 841,58 68 122,29
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	1,09	7 798,20 0,00	8 500,04 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		(Бетонное основание улиц, алей и проезжей части) Н=15см				
17	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	18,00	126,54 99,00	2 277,72 1 782,00
		<i>Total</i>	lei			132 885,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				132 885,46 13 042,62

		Total	lei	1 195 795,07
		Соц. мед. страхование	22,5 %	21 558,63
		Накладные расходы	10 %	121 735,37
		Итого		1 339 089,07
		Сметная прибыль	5 %	66 954,45
		Итого		1 406 043,52
		НДС	20 %	281 208,70
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 687 252,22 95 816,14

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"LIAICUL" SRLInvestitor
Примария г. Тараклия

(denumirea)

(denumirea)

Тулуш Д.Д.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.