
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Утепление фасада (спортзал, столовая, галерея) 

гимназия с.Н.Албота 

2. Numărul şi data contractului_____№15 din 25.09.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Gimnaziul Albota de Jos  

4. Adresa beneficiarului 7401, МОЛДОВА, Тараклия, с.Албота де Жос, Albota de Jos5. 

Ţara__Moldova___________________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___ antreprenorul  genegal (se notează 

opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )     393 330,65          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  393330,65    ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată__2 luni________________________________________________ 

b) efectiv realizată _2 luni_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  №01 din 25.12.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

Data completării:______________________ 

Semnat: __ELECTRONIC _____________ 

Nume: __Dodica Alina_________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _administrator ____________ 

Denumirea întreprinderii: __SRL SpeedQual COM_________ 

 

 

 

https://achizitii.md/ru/organization/idno/1013620012864


Приложение № 25 

к Стандартной документации № _____ 

от «____» ________ 20___ г. 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 15 
о закупке посредством КЦО 

25.09.2024 г.                                                                                     Гимназия Албота де Жос  
                                                                                                                         (муниципий, город) 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
(ОБЯЗАТЕЛЬНА) 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки №    ocds-b3wdp1-MD-

1724133319491 от 20.08.2024 года, между   Gimnaziul Albota de Jos       ,                                       

с местонаходением в г. Тараклия   с. Албота де Жос ул. Юбилейная  94, 
                                             (наименование закупающего органа)  
телефон: 0 294 54368, факс: 0 294 54368, единый регистрационный код № 1013620012864 ,в 

лице председателя района      Берова Надежда,   в качестве Бенефициара, с одной 
                                           (фамилия, имя и должность руководителя)  

 стороны, и  SRL “Speedqual Com”, С местонахождением  в  оr.Basarabeasca,                    

str. 28 iunie, 53. 
               (наименование экономического оператора)                          
телефон: 060242426, факс: ---, идентификационный номер 1017605005164, авторизованный 

для деятельности в строительстве, для видов деятельности строительно-монтажные 

работы, в лице Dodica Alina, в качестве Подрядчика, с другой стороны. 
                   (фамилия и должность руководителя)                                                                                                       
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: « Утепление фасада 

(спортзал, столовая, галерея) гимназия с. Н.Албота » в соответствии с положениями 

технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими 

техническими нормами, стандартами и предписаниями. 

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ 
2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 2 месяцa с момента получения 

приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель 

кредитов. 

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к 

настоящему договору. 

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный 

порядок деятельности стал следствием следующих причин: 

a) вызванных Бенефициаром; 

b) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обящательства, или 

другой непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации; 

c) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, 

установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных 

климатических условиях отразится на качестве работ; 

d) стихийных бедстий, признанных законным органом власти. 

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает 

выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар 

считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и 

сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. 

Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, 

оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по 

инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы 

относительно надлежащей защиты и сохранения работ. 
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2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия 

приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар 

созывает комиссию по приемке для завершения работ. 

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные 

на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по 

приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них 

сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или 

устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому 

запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке 

устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, 

действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций 

Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в 

отношении физически и функционально раздельных частей строительства.  

2.7. Указывается гарантийный срок работ 1 год. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет  

393 330.65 ( Триста девяносто три тысячи триста тридцать  леев, 65 б.) с  НДС                                                     
(сумма цифрами и прописью) 

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после 

получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых 

Бенефициаром. 

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 5 

календарных дней с момента их получения от Подрядчика. 

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия 

окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по 

различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не 

состоящих в споре, оплачивается незамедлительно. 

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по 

завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы 

были исполнены согласно договору. 

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании 

уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после 

подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае 

приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их 

устранения.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА 

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется 

Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в 

договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ. 

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в 

договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, 

исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в 

строительстве.  

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, 

установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного 

характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их 

обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора. 

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется 

следующим образом:  

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его 

распряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также 

другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за 

технический надзор.  

 



 

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие 

документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы 

проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.  

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть 

верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все 

операции для соответствующего завершения или содержания работ.  

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, 

содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик 

сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и 

простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые 

необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или 

простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.  

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в 

распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры 

субподряда), установленные графиком выполнения.  

4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, 

материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для 

выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на 

строительной площадке, и за используемые методы выполнения.  

4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить 

гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере _10_ % от стоимости 

присужденного договора. 

4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения 

Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по 

завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, 

гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.  

4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после 

получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не 

выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение 

оферты. 

4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует 

качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим 

регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать 

размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или 

условиям договора. 

4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается 

выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, 

допустимые действующими техническими регламентами. 

4.15.  Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с 

положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. 

Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится 

деятельность, связанная с выполнение договорных обязательств. По требованию, в их 

распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для 

изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась 

информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от того, заключен 

договор или нет. 

4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для 

выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в 

принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо 

вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару необходимо 

сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который 

руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика. 

 

 



 

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или 

нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от 

выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным 

положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются 

трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает 

Бенефициар. 

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, 

предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок 

в непосредственной близи участка, относится к обязанностям Подрядчика.  

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен 

защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке 

работ. 

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, 

предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, 

являются решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и 

сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях. 

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с 

субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение 

субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств. 

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной 

форме о:  

a) устранении со строительной площадки любого материала, который несоответствует 

по качеству; 

b) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий; 

c) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с 

точки зрения качества.  

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может 

остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик 

обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения. 

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, 

артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в 

соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или 

компетентным органам. 

4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути 

свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные 

работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со 

строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и 

временные работы. 

4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и 

утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также 

для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением 

работ. 

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА 
5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно 

ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в 

области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости 

договоров о государственной закупки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ 
6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, 

установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, 

соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора. 

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, 

Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполнят.  

6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию 

Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков.  

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда. 

7. РАБОЧАЯ СИЛА 
7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма 

всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями 

действующего законодательства. 

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ 
8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной 

документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам 

проектировщиком или Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по 

требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми 

для рассмотрения, изменения и проверки работ. 

8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в 

документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар. 

8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или 

материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что 

материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с 

положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы. 

8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют 

постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, 

на склады заготовленного материала и др. 

8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения 

аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, 

проектировщика, Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить 

любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному 

ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том 

числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический 

надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ. 

8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и 

переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что 

работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, 

открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, 

Подрядчиком. 

8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим 

измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, 

расходы делятся пропорционально между ними. 

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в 

договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают 

положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не 

будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, 

установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за 

ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, 

только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле 

Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно. 

8.9. Работы начинаются через 3 дня после подписания и регистрации договора в 



соответствующем порядке и получения приказа о выполнении. 

 

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 

9.1. Гарантийный период для работ составляет 1 год. 

9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до 

истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы. 

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с 

несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, 

переданного Бенефициаром. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим договоров, в соответствии с действующим 

законодательством Республики Молдова. 

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, 

стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для 

установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во 

внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия 

договора не предусматривают иное. 

10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, 

однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за 

порядок выполнения обязательств по договору.  

10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, насупил вследствие меры, о которой 

распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет 

самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об 

опасности, связанной с выполнением распоряжения. 

10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за 

нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков 

посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие 

некоторых ограждений или ограничений по собственной вине. 

10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, 

находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ 

Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие 

атмосферных действий и воды и удалять снег и лед. 

10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения 

местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с 

обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик 

возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба. 

10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из 

сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно 

возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан. 

10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, 

виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 

0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый 

день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона 

вступила в задержку. 

10.10. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые 

возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия 

или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за 

исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов 

или работников. 

10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение 

обязательств по договору. 

 

 



 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, 

процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного 

оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой 

стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими 

учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет 

доказана. 

 

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если:  

a) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает 

невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу;  

b) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;   

c) Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и 

вследствие экономической коньюнктуры он не может продолжать выполнение 

договорных обязательств.   

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:  

a) Подрядчик не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы; 

b) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не 

возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента 

получения письменного распоряжения о возобновлении работ; 

c) Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки 

или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром;  

d) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и 

вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение 

обязательств по договору. 

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной 

форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 

12.2. настоящего договора. 

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая 

осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 

дней со дня расторжения договора. 

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно 

выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после 

чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями 

договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого 

расторгается договор. 

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с 

соблюдением законных положений. 

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках: 

    (1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о 

государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:  

a) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, 

определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 

131/2015 о государственных закупках; 

b) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру 

государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о 

государственных закупках; 

c) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая 

серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных 

закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика 

Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, 

международной судебной инстанции. 



 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора: 

a) Техническое задание; 

b) Техническое предложение; 

c) Финансовое предложение; 

d) График выполнения договора; 

e) Гарантия добросовестного исполнения.  

13.2. Документы договора составлены на румынском языке. 

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и 

считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон. 

13.4. В подтверждение выше указанного, стороны подписали настоящий Договор в 

соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и 

действует до 31.12.2024 финальной приемки работ.  

 

 

 

3 ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

ПОДРЯДЧИК  

SRL «Speedqual Com» 

БЕНЕФИЦИАР 

Gimnaziul Albota de Jos 

Почтовый адрес:  

Or. Basarabeasca, str. 28 Iunie, 53 

Почтовый адрес: 7411 

Taraclia, sat Albota de Jos  str.Ibileinaea,94 

Телефон: 060242426 Телефон: 029454368 / 068067124 

 Фискальный код: 1017605005164 Фискальный код: 1013620012864 

  Банк: BC”FinComBanc”S.A.  Банк: Trezoreria de Stat 

 Код: FTMDMD2X411 Код: TREZMD2X 

  IBAN: MD24FT222411200556055498 IBAN  MD43TRPDAJ311120A16245AC 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОНЫ 

 

ПОДРЯДЧИК 

 

БЕНЕФИЦИАР 
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Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ
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Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору № 15 

от 25.09.2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

№ Наименование работ 

К
о
д

 C
P

V
 

Полная 

техническая 

спецификация, 

запрошенная 

закупающим 

органом 

Полная 

техническая 

спецификация, 

предложенная 

офертантом 

 

Ссылочные 

стандарты 

1 Утепление фасада (спортзал, 

столовая, галерея) 

  
 4

5
3
0
0
0
0
0

-0
 Согласно caiet  de 

sargini 

Согласно deviz 

local 

 

 ИТОГО     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Подрядчик 
  

 

 

                                Бенефициар 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ru/public/tender/list?cpv=45300000-0


 

 

 

Приложение № 2 

к Договору № 15 

от 25.09.2024 г. 

 

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 

 

№            Наименование работ 

 

Код 

CPV 

Единица 

изм. 

Кол-

во 

Единичная 

стоимость, 

включая 

НДС  

Сумма, 

молдавский 

лей, 

включая 

НДС 

Сроки 

исполнения 

 

1 

Утепление фасада 

(спортзал, столовая, 

галерея) 

 

4
5
3
0
0
0
0
0
-0

 

Lucrări 1 327 775,54 393 330,65 2 месяц 

 
ИТОГО 

      

  

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОДРЯДЧИК 
 

 

БЕНЕФИЦИАР 
  

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ru/public/tender/list?cpv=45300000-0
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3 800,00

l 0102900900
Sulapi de rasinoase

o-:-t,.-: ,lo racrn^at

m3 O,UUZU

2010102904340 0.0200

201 01029uJ
Pardoseli din beton stmPtu

role iiol in grosime de 10 cm' in cimP

"on,in 
r, Atit.uit, tumat pe loc' in incaperi cu

,uorafata mai mare de l6 mp (flolsl lt:

;;;;t; 6eroua C lo/8 (BcloIB25o)'

tonuunoft 10 ct'l

Rpt.rnisl

Muncitork

m2

42 CG22A

0,8000 40,00
40.00

h-om 4.00
7l z: o too t ozoo h-om

m3

0.1000
0. I 025

0,00
93 I 0000u s, R0

)) 157Gr toz toooo I ffiistsoo kg Z4,UUUU
s0 00lA5tt)rtUo4(,1

r421 10120052)
,lor de riu si lacurl 0,U- /.u mm m3

0.0600 4?0 00 ,{ ro
l\rsrp ru!!4! uvwv::- :'...". - -_ -- m3

12.00 0,40
0.60tnttozz0ot6t rlguls 9rursr! rP!.*' --

3!1 ,, r -,i: :,;; i; ;n -o
m3 0,0330

+ too tzozozs t g h-ut
10,00

125.00

1,00
2952260003s52 0.75

34,918

2952270003700 Itimi mai mici sau
Montare Plase sudate la tnz

esale cu :S ,, tu pereti si diafragme' cu

;?;;Li* plaseloipina la 3 kg/mp (Yxn^aaxa

aovarYpsofi cBapHol'l cert<?r eecov Ao 3

*r/rrl2. anr crex ra ana0parM' Ha Bblcore ao

35rrlsKllo'rlrre@

43 CCO3A

kg

h-om 0.0400 40,00 1.60

TiTrozoot t t+o Fierar.hcton ;;; I h:;; 0.0050 1,) 5?

008q3 tooooots920 Muncitol desen'tre t wt 
, -- 1,0100

16.00
2873 122001 !oq ,1e R KP,

zz toooz t ooooo +ffi kg 0,01 00
0.39

27341 l3IJUJU6 buc
i o-oo- I o,ol

20loJ3 h-ut
2922 1400070(

I
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\\ ilr( rrulil

lrortrlttlar intcrLlcpartatltenlal ttlltzal tlr ( ltr

lpglrfr;11 prtll rrlJllltll Ill I i tlrrt l: l:tttttlttt( l"tt-
' 

lrt l)cpltrllttltetttrtlttt tlr; \lltl rlc \lltlt'ttil
xl tlcPLrhlieri \lrrltltri rr

A ntrePretrclr

Irr vcsl itor

Ohiect

SRL SrreedQual COM -(denurrirea )

( J inr nazi u I rl!q!!-49i!!!
(dettunrirea )

Y relt;retttte Sacalla (cttopll:ut'
cTo,rIoBtltl! l'aJIepcfl ) l'lt 1\l II a'|Il'l

c.l-l.A",t6o'l'a

Valoarca lLtcrarilor cxeclltatc 72 170'52 l'ei

Proces - verbal
clc rcceptic a lr'tcrarilor excctltatc

Pret
inclusiv
salariu

(lei/U,M.)

-Yal-sare
inclusiv salariu
(col.5xcol.6)

(lei/U.M.)
Denumire lucrari

l. Cro.flonaq

l.l. C'rettr,t

I 5 e5.1.761103.0000

lencurieli exterioare de 2-3

mm. grosinlc. executate

manual. cu amestec

"TINC" la Pereti
(HapyNtrar, Tonu'2-3
MM., txryKarypKa cTeH

cMecbro "-fl4rlK" )

ts 954.162

15 954,762
5 026,400Total cnPitol:

Inclusiv sal:rrirt

r 5 954.762

l5 954,762
5 026.,100

3 0e8.01 2

Total capitol:
lnclusil'salariu
2. KyxHu

2.1. Crerlst

( I Iapi,xual. ronul'2-3
MM.. III'fyKaTypKa cTerl

CMeCbrO 
,'TI,IIIK,' 

)

r 098.01 2

I

Cantitate



I

J 4 5 6 7

t7 t,t90r Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru

tumarea betonului de monolitizare intre

elementele prefabricate (plansee, grinzi si

diafragme) inclusiv sprijinirile (Onany6xa ur
--anurrv nn.^r nils vrnatrrtu 6erona. )

m2

h-om 0.2500 40,00 10.00
93 10060019920

Dulgher
Sirma neasra moale d:2,5 mm

Cuie cu cap conic tip 419{19-998999!1

h-om 1.4500 40,00 58,00
7 124010010700

ks 0.1 500 12,00 1,80
2734113803233

kg 0.2500 35,00 8.75
2873 145887000

kg 0.1 200 12,00 I,44
2320187315789 Decofrol

Lemn rotund de rasinoase m3 0,0020 3 800,00 7.60
2010102900900

m3

m3

0.0020 3 800.00 7.60
2010102904340 Dulapi de rasinoase

0,0200 3 800,00 76.00
20r 0102903495 Scindurt de raslnoase

t39,496

42 CG22A Pardoteti dt, beton simplu clasa C 10i8 (Bc

10/B 250) in grosime de 10 cm, in cimP

continuu, driscuit, tumat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mare de 16 mp (flolu ua

upocroro 6etona C 10/8 (Bc 10/B250)'

rolurnofi l0 ctrt

m2

h-om 0.8000 40.00 32,00
7123010010200

Muncitor desen'ire CM
Beton clasa...(Pt. informatie)
a i-."1 t*trlrrs"' cu adaosuri M 30 saci S 1 500

Noir, *.tor n.tpalat dqIILr ii.E!!g 0l!]'0 mm-

Pictris ciuruit spalat de riu 7-30 mm

Apa

h-om o.lo0o | 40,00 4.00
93 i0060019920

m3 0.1 025 0,00 0.00
2663 l 02 I 0000 I

ks 24.0000 ))o 52.80
265t122100402

m3 0,0650 350,00 22.75
t421102200525

m3 0.0600 420,00 ?5 ?0
t421102200161

m3 0.0330 12,00 0,40
41 00 1262028 I 8

h-ut 0.0020 300,00 0,60
2952260003552 h-ut | 0,1000 10.00 1,00
295216000't200

h-ut 0,0060 125.00 0.75
29s2270003700 Centrala de beton

34,918

43 CCO3A M"rt.* pt"t. s,rdat. la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu

gieutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Yuaara
aprvlarypxofi cBapHofi cerKI'I BecoM Ao 3

rr/r,42, a.rrq creH lr AxaQparM' Ha Bblcore Ao

35 na rrnrounrenuro)

kg

h-om 0.0400 40,00 1,60
712302001 I 140 Fierar beton

h-om 0.0050 40,00 0,20
93 10060019920

Plase sudate

Otel bcton OB 37 diam. mai mic sau egal de u mm

.Sirma din otel moale, neagra. D= I mm

Distantieri

ks 1.0100 1) ?n 1,) <.)

2873122004100
kg 0.0050 16.00 0.08

271 0602 100000
kg 0.0100 12.00 0.12

27341 13803881
buc 0,3000 1.30 0.39

2010237318750
h-ut 0,0006 10,00 0.01

2922t40007000
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