

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Agentia de Dezvoltare Regională Centru**

MD-6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21567045 din 16 februarie 2026. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului : Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor Reabilitarea drumului pe sectorul: Strada I.Frunze PC0+00 (Hoginești) intersecția străzii Viilor cu strada Ștefan cel Mare și Sfint (Hîrboveț) r-ul Călărași" (Drumul s.Hoginești-s.Hîrboveț) (9/2024-DA) și Lucrari de construcție-montaj pentru reparația capitală a sectorului de drum din s. Palanca, com. Hîrjauca L-0,2 km în cadrul proiectului "Sporirea atractivității obiectivelor turistice, de importanță regională, din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii", noi S.R.L.Starcons Group, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 09.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administrator S.R.L. Starcons Group Vartolomei Tatiana.

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Agentia de Dezvoltare Regională Centru

MD-6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** : Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor Reabilitarea drumului pe sectorul: Strada I.Frunze PC0+00 (Hoginești) intersecția străzii Viilor cu strada Ștefan cel Mare și Sfint (Hîrboveț) r-ul Călărași" (Drumul s.Hoginești-s.Hîrboveț) (9/2024-DA) și Lucrari de construcție-montaj pentru reparația capitală a sectorului de drum din s. Palanca, com. Hîrjauca L-0,2 km în cadrul proiectului "Sporirea atractivității obiectivelor turistice, de importanță regională, din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii" **diriginte de șantier)**
prin procedura de achiziție Licitatie deschisa,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 zile (șasezeci), (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 09.05.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 09.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administratoare S.R.L. Starcons Group ,Vartolomei Tatiana.

(semnătura autorizată)

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ **nu sunt** _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Vartolomei Tatiana

În calitate de: Administratoare

Ofertantul: _____ **S.R.L. Starcons Group**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adres a	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/ser viciilor livrate/prestat e	Perio ada de livrar e/pres tare (luni)
1	Construcția drumului din beton vibrocilindrat de 2,2 km din s. Radeni, r-nul Straseni.	Unitatea Consolidata pentru Iplementarea Proiectelor IFAD Chisinau	Diriginte de santier (Supraveghere tehnică)	29 541,38 lei.	11 luni.
2	Construcția drumului din beton de 1,1km din s. Mingir, r-nul Hincesti.	Unitatea Consolidata pentru Iplementarea Proiectelor IFAD Chisinau	Diriginte de santier (Supraveghere tehnică)	32 030,73 lei	12 luni
3.	Construcția podului peste riu si si accese la pod din s. Sireț, r-nul Straseni.	Unitatea Consolidata pentru Iplementarea Proiectelor IFAD Chisinau	Diriginte de santier (Supraveghere tehnică))	26 548,14 lei	18 luni
4.	Reparatii periodice a drumurilor locale amplasate in raioanele Hincesti,Ungeni.	Administratia de stat a drumurilor.	Diriginte de santier (Supraveghere tehnică)	Costul lucrarilor de constructie 80 994 979,66 lei	22 luni
5.	Lucrari de reparatie a drumului M1,km71.00-81.00. s.Suruceni-Condrița.	S.A. Administratia de Stat a Drumurilor.	Diriginte de santier (Supraveghere tehnică)	Costul lucrarilor de constructie 38 785 384,79 lei	20 luni

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Vartolomei Tatiana

În calitate de: Administratoare

Ofertantul: _____ **S.R.L. Starcons Group**

DECLARAȚIE

Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor

Reabilitarea drumului pe sectorul: Strada I.Frunze PC0+00 (Hoginești) intersecția străzii Viilor cu strada Ștefan cel Mare și Sfint (Hîrboveț) r-ul Călărași" (Drumul s.Hoginești-s.Hîrboveț) (9/2024-DA) și Lucrari de construcție-montaj pentru reparația capitală a sectorului de drum din s. Palanca, com. Hîrjauca L-0,2 km în cadrul proiectului "Sporirea atractivității obiectivelor turistice, de importanță regională, din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii"

(diriginte de șantier)

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginte de șantier	Universitatea Tehnică din Moldova Facultate- Arhitectura Specialitate- Căi ferate, drumuri și poduri.	30	44	Seria 2021-RT Nr.1078 din 17.09.2021, <i>ACTUALIZAT conform art.387 alin.6 CUC nr.434/2023.</i>

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Vartolomei Tatiana

În calitate de: Administratoare

Ofertantul: _____ **S.R.L. Starcons Group**

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1771242879899 din 09.03.2026.

Obiectul achiziției: **servicii de supraveghere tehnică la obiectul:** Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor Reabilitarea drumului pe sectorul: Strada I.Frunze PC0+00 (Hoginești) intersecția străzii Viilor cu strada Ștefan cel Mare și Sfint (Hîrboveț) r-ul Călărași" (Drumul s.Hoginești-s.Hîrboveț) (9/2024-DA) și Lucrari de construcție-montaj pentru reparația capitală a sectorului de drum din s. Palanca, com. Hîrjauca L-0,2 km în cadrul proiectului "Sporirea atractivității obiectivelor turistice, de importanță regională, din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii" (**diriginte de șantier**)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
servicii	Nu se aplică					
lucrărilor Reabilitarea drumului pe sectorul: Strada I.Frunze PC0+00 (Hoginești) intersecția străzii Viilor cu strada Ștefan cel Mare și Sfint (Hîrboveț) r-ul Călărași" (Drumul s.Hoginești-s.Hîrboveț) (9/2024-DA) și Lucrari de construcție-montaj pentru reparația capitală a sectorului de drum din s. Palanca, com. Hîrjauca L-0,2 km în cadrul		<i>Republica Moldova</i>	S.R.L.Starcons Group	Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele cerințe fundamentale: 1) Integritatea structurală a construcțiilor; 2) Protecția construcțiilor împotriva incendiilor; 3) Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative	Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele cerințe fundamentale: 1) Integritatea structurală a construcțiilor; 2) Protecția construcțiilor împotriva incendiilor; 3) Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;	<ul style="list-style-type: none"> • CUC nr. nr. 434 din 28.12.2023 • HG nr743 din 06.11.2024 • NCM A.02.02-96 • CP A.08.01-1996 • NCM A.08.02-2014

<p>proiectului ”Sporirea atractivității obiectivelor turistice, de importanță regională, din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii”(diriginte de șantier)</p>				<p>asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;</p> <p>4) Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;</p> <p>5) Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;</p> <p>6) Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;</p> <p>7) Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;</p> <p>8) Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.</p> <p>În perioada anterioară începerii executate:</p> <p>a) să verifice existența autorizației de construire, corespunderea lucrărilor care urmează a fi executate cu cele indicate în autorizația de construire, precum și respectarea tuturor prevederilor autorizației de construire;</p> <p>b) să predea executantului amplasamentul lucrărilor de bază, inclusiv reperele de nivelment, axele geodezice, alte elemente de adaptare la teren, și al celor de organizare a șantierului, informând executantul despre existența pe amplasamentul respectiv a rețelelor sau lucrărilor, inclusiv subterane, și despre acțiunile cu privire la acestea, precum și măsurile necesare pentru evitarea prejudicierii vecinătăților;</p> <p>c) să participe, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;</p>	<p>4) Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;</p> <p>5) Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;</p> <p>6) Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;</p> <p>7) Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;</p> <p>8) Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.</p> <p>În perioada anterioară începerii executate:</p> <p>a) să verifice existența autorizației de construire, corespunderea lucrărilor care urmează a fi executate cu cele indicate în autorizația de construire, precum și respectarea tuturor prevederilor autorizației de construire;</p> <p>b) să predea executantului amplasamentul lucrărilor de bază, inclusiv reperele de nivelment, axele geodezice, alte elemente de adaptare la teren, și al celor de organizare a șantierului, informând executantul despre existența pe amplasamentul respectiv a rețelelor sau lucrărilor, inclusiv subterane, și despre acțiunile cu privire la acestea, precum și măsurile necesare pentru evitarea prejudicierii vecinătăților;</p> <p>c) să participe, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;</p> <p>d) să cunoască prevederile studiului geotehnic și/sau a studiului pedologic,</p>	
---	--	--	--	---	---	--

			<p>d) să cunoască prevederile studiului geotehnic și/sau a studiului pedologic, după caz, cartograma volumelor de pământ și să indice locul de depozitare a stratului fertil, precum și depozitul de pământ (nisip) autorizat pentru umpluturi și ramblee;</p> <p>e) să studieze documentația de proiect, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru execuția construcțiilor și să verifice existența tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea documentației de proiect de către verificatori de proiecte atestați și existența vizei expertului tehnic atestat pe documentație, după caz;</p> <p>f) să verifice dacă prevederile documentației de proiect corespund situației pe șantier și să sesizeze proiectantul privind eventualele neconcordanțe pentru soluționarea acestora;</p> <p>g) să verifice și să aprobe planul de control al calității execuției lucrărilor de construcții, întocmit de executant;</p> <p>h) să întocmească propriul plan de control al calității execuției lucrărilor de construcții și să îl aducă la cunoștința executantului;</p> <p>i) să verifice existența și valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum și a modului de îndeplinire a condițiilor impuse de acestea în documentația de proiect.</p> <p>În perioada de execuție a lucrărilor de construcții:</p>	<p>după caz, cartograma volumelor de pământ și să indice locul de depozitare a stratului fertil, precum și depozitul de pământ (nisip) autorizat pentru umpluturi și ramblee;</p> <p>e) să studieze documentația de proiect, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru execuția construcțiilor și să verifice existența tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea documentației de proiect de către verificatori de proiecte atestați și existența vizei expertului tehnic atestat pe documentație, după caz;</p> <p>f) să verifice dacă prevederile documentației de proiect corespund situației pe șantier și să sesizeze proiectantul privind eventualele neconcordanțe pentru soluționarea acestora;</p> <p>g) să verifice și să aprobe planul de control al calității execuției lucrărilor de construcții, întocmit de executant;</p> <p>h) să întocmească propriul plan de control al calității execuției lucrărilor de construcții și să îl aducă la cunoștința executantului;</p> <p>i) să verifice existența și valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum și a modului de îndeplinire a condițiilor impuse de acestea în documentația de proiect.</p> <p>În perioada de execuție a lucrărilor de construcții:</p> <p>a) să admită execuția lucrărilor de construcții numai în baza documentației</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>a) să admită execuția lucrărilor de construcții numai în baza documentației de proiect, elaborate și verificate conform prevederilor CUC nr. 434 din 28.12.2023;</p> <p>b) să urmărească și să verifice, pe toată durata execuției, calitatea lucrărilor, corespunderea acestora cu proiectul de execuție, cu normativele tehnice în construcții, cu prescripțiile tehnice și dispozițiile de șantier ale Co-investitorului/Beneficiar;</p> <p>c) să urmărească ca, la terminarea excavațiilor pentru fundație, executantul să întocmească, împreună cu specialistul geotehnician, un proces-verbal prin care să se constate dacă terenul de fundare corespunde cu cel indicat în proiectul de execuție sau în studiul geotehnic;</p> <p>d) să verifice și să semneze, împreună cu proiectantul, procesele-verbale de recepție a lucrărilor ajunse la faze determinante (prevăzute în anexa nr. 15 din CUC), stabilite de către proiectant, și să autorizeze continuarea lucrărilor;</p> <p>e) să verifice și să semneze, împreună cu proiectantul în cazurile specificate de proiectant, procese-verbale de recepție a lucrărilor care devin ascunse, întocmite de executant, și să autorizeze continuarea lucrărilor;</p> <p>f) să urmărească ca lucrările să fie continuate numai după recepția lucrărilor care devin ascunse sau ajunse la faze determinante și să urmărească realizarea eventualelor măsuri dispuse prin procesul-verbal de recepție;</p> <p>g) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție,</p>	<p>de proiect, elaborate și verificate conform prevederilor CUC nr. 434 din 28.12.2023;</p> <p>b) să urmărească și să verifice, pe toată durata execuției, calitatea lucrărilor, corespunderea acestora cu proiectul de execuție, cu normativele tehnice în construcții, cu prescripțiile tehnice și dispozițiile de șantier ale Co-investitorului/Beneficiar;</p> <p>c) să urmărească ca, la terminarea excavațiilor pentru fundație, executantul să întocmească, împreună cu specialistul geotehnician, un proces-verbal prin care să se constate dacă terenul de fundare corespunde cu cel indicat în proiectul de execuție sau în studiul geotehnic;</p> <p>d) să verifice și să semneze, împreună cu proiectantul, procesele-verbale de recepție a lucrărilor ajunse la faze determinante (prevăzute în anexa nr. 15 din CUC), stabilite de către proiectant, și să autorizeze continuarea lucrărilor;</p> <p>e) să verifice și să semneze, împreună cu proiectantul în cazurile specificate de proiectant, procese-verbale de recepție a lucrărilor care devin ascunse, întocmite de executant, și să autorizeze continuarea lucrărilor;</p> <p>f) să urmărească ca lucrările să fie continuate numai după recepția lucrărilor care devin ascunse sau ajunse la faze determinante și să urmărească realizarea eventualelor măsuri dispuse prin procesul-verbal de recepție;</p> <p>g) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției,</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor;</p> <p>h) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor CUC și să urmărească realizarea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control;</p> <p>i) să nu permită execuția lucrărilor de către persoane care nu au fost autorizate conform prevederilor CUC și să admită la execuția lucrărilor numai lucrători calificați și care dețin acte ce atestă calificarea acestora, conform nomenclatorului lucrărilor de construcții aprobat de Guvern;</p> <p>j) să verifice respectarea legislației cu privire la materialele și produsele pentru construcții, respectiv, existența documentelor de certificare a calității, corespunderea calității acestora cu prevederile documentelor de calitate, documentației de proiect, contractelor și să interzică utilizarea materialelor și produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, fără declarație de conformitate ori fără evaluare tehnică ,în cazul produselor și procedeele noi;</p> <p>k) să transmită către proiectant sesizările proprii și ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile identificate în procesul execuției acesteia;</p>	<p>proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor;</p> <p>h) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor CUC și să urmărească realizarea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control;</p> <p>i) să nu permită execuția lucrărilor de către persoane care nu au fost autorizate conform prevederilor CUC și să admită la execuția lucrărilor numai lucrători calificați și care dețin acte ce atestă calificarea acestora, conform nomenclatorului lucrărilor de construcții aprobat de Guvern;</p> <p>j) să verifice respectarea legislației cu privire la materialele și produsele pentru construcții, respectiv, existența documentelor de certificare a calității, corespunderea calității acestora cu prevederile documentelor de calitate, documentației de proiect, contractelor și să interzică utilizarea materialelor și produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, fără declarație de conformitate ori fără evaluare tehnică ,în cazul produselor și procedeele noi;</p> <p>k) să transmită către proiectant sesizările proprii și ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile identificate în procesul execuției acesteia;</p> <p>l) să sisteze execuția lucrărilor de construcții în cazul în care neconformitățile identificate sunt de</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>l) să sisteze execuția lucrărilor de construcții în cazul în care neconformitățile identificate sunt de natură să determine nerealizarea uneia dintre cerințele fundamentale aplicabile construcției respective ori în cazul în care s-au produs defecte grave din punctul de vedere al calității lucrărilor de construcții, cauzate de nerespectarea documentației de proiect, a normativelor tehnice în construcții, a cărților tehnologice și instrucțiunilor;</p> <p>m) să permită reluarea lucrărilor prevăzute la lit. k) doar după remedierea neconformităților respective în baza soluțiilor elaborate de proiectant și avizate de verificatorul de proiecte atestat sau în baza soluțiilor elaborate de un expert tehnic atestat;</p> <p>n) să întocmească și să completeze, în procesul execuției, Cartea tehnică a construcției conform art. 229 din CUC și să verifice completarea de către executant a capitolului B al Cărții tehnice a construcției, conform prevederilor CUC;</p> <p>l) să prezinte Co-investitorului/Beneficiarului săptămânal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, cu transmiterea de la fața locului a pozelor (foto), observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare.</p> <p>În perioada de recepție a lucrărilor de construcții:</p> <p>a) să urmărească ca pentru recepție să fie admise numai construcțiile, lucrările de construcții care corespund cerințelor fundamentale aplicabile, impuse de</p>	<p>natură să determine nerealizarea uneia dintre cerințele fundamentale aplicabile construcției respective ori în cazul în care s-au produs defecte grave din punctul de vedere al calității lucrărilor de construcții, cauzate de nerespectarea documentației de proiect, a normativelor tehnice în construcții, a cărților tehnologice și instrucțiunilor;</p> <p>m) să permită reluarea lucrărilor prevăzute la lit. k) doar după remedierea neconformităților respective în baza soluțiilor elaborate de proiectant și avizate de verificatorul de proiecte atestat sau în baza soluțiilor elaborate de un expert tehnic atestat;</p> <p>n) să întocmească și să completeze, în procesul execuției, Cartea tehnică a construcției conform art. 229 din CUC și să verifice completarea de către executant a capitolului B al Cărții tehnice a construcției, conform prevederilor CUC;</p> <p>l) să prezinte Co-investitorului/Beneficiarului săptămânal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, cu transmiterea de la fața locului a pozelor (foto), observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare.</p> <p>În perioada de recepție a lucrărilor de construcții:</p> <p>a) să urmărească ca pentru recepție să fie admise numai construcțiile, lucrările de construcții care corespund cerințelor fundamentale aplicabile, impuse de documentația de proiect, și numai construcțiile pentru care a primit de la executant documentația aferentă</p>
--	--	--	---	--

			<p>documentația de proiect, și numai construcțiile pentru care a primit de la executant documentația aferentă capitolului B din Cartea tehnică a construcției;</p> <p>b) să controleze realizarea tuturor măsurilor dispuse de comisia de recepție;</p> <p>c) să participe la activitatea comisiei de recepție și să întocmească procesele-verbale de recepție a construcțiilor, a lucrărilor de construcții;</p> <p>d) să asigure transmiterea proceselor-verbale de recepție a construcțiilor structurilor specializate ale autorităților administrației publice locale, conform prevederilor CUC;</p> <p>e) înainte de recepția construcției, să aducă în ordine toată documentația (piesele scrise, desenate, notele de calcul, dispozițiile de șantier etc.) referitoare la execuția și recepția construcției și să încheie situația financiară a lucrărilor pentru stabilirea valorii definitive a investiției;</p> <p>f) să completeze Cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de CUC, astfel încât aceasta să reflecte situația la zi a construcției și, în același timp, istoricul realizării acesteia;</p> <p>g) să predea investitorului sau proprietarului toată documentația tehnică și economică a construcției, împreună cu Cartea tehnică a construcției.</p> <p>Pe durata termenului de garanție:</p> <p>a) să urmărească realizarea de către factorii implicați a observațiilor, remedierilor și completărilor, indicate în</p>	<p>capitolului B din Cartea tehnică a construcției;</p> <p>b) să controleze realizarea tuturor măsurilor dispuse de comisia de recepție;</p> <p>c) să participe la activitatea comisiei de recepție și să întocmească procesele-verbale de recepție a construcțiilor, a lucrărilor de construcții;</p> <p>d) să asigure transmiterea proceselor-verbale de recepție a construcțiilor structurilor specializate ale autorităților administrației publice locale, conform prevederilor CUC;</p> <p>e) înainte de recepția construcției, să aducă în ordine toată documentația (piesele scrise, desenate, notele de calcul, dispozițiile de șantier etc.) referitoare la execuția și recepția construcției și să încheie situația financiară a lucrărilor pentru stabilirea valorii definitive a investiției;</p> <p>f) să completeze Cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de CUC, astfel încât aceasta să reflecte situația la zi a construcției și, în același timp, istoricul realizării acesteia;</p> <p>g) să predea investitorului sau proprietarului toată documentația tehnică și economică a construcției, împreună cu Cartea tehnică a construcției.</p> <p>Pe durata termenului de garanție:</p> <p>a) să urmărească realizarea de către factorii implicați a observațiilor, remedierilor și completărilor, indicate în procesul-verbal de recepție a construcției;</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>procesul-verbal de recepție a construcției;</p> <p>b) să urmărească, comportarea în exploatare a construcției și a instalațiilor aferente acesteia;</p> <p>c) să dispună înlăturarea de către executant a tuturor neajunsurilor și defectelor apărute pe durata termenului de garanție;</p> <p>d) să întocmească procese-verbale de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor, pe durata termenului de garanție;</p> <p>e) să întocmească procesul-verbal privind expirarea termenului de garanție după semnarea procesului-verbal de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor.</p>	<p>b) să urmărească, comportarea în exploatare a construcției și a instalațiilor aferente acesteia;</p> <p>c) să dispună înlăturarea de către executant a tuturor neajunsurilor și defectelor apărute pe durata termenului de garanție;</p> <p>d) să întocmească procese-verbale de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor, pe durata termenului de garanție;</p> <p>e) să întocmească procesul-verbal privind expirarea termenului de garanție după semnarea procesului-verbal de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor.</p> <p>Semnat: _____</p> <p>Numele, Prenumele: <u>Vartolomei Tatiana</u></p> <p>În calitate de: <u>Administratoare</u></p> <p>Ofertantul: <u>S.R.L. Starcons Group</u></p> <p>Adresa: <u>or.Hincești, str.Ciocirlia 4.</u></p>	
--	--	--	---	---	--

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771242879899 din 09.03.2026..
	Obiectul achiziției servicii de supraveghere tehnică la obiectul: lucrărilor Reabilitarea drumului pe sectorul: Strada I.Frunze PC0+00 (Hoginești) intersecția străzii Viilor cu strada Ștefan cel Mare și Sfint (Hîrboveț) r-ul Călărași" (Drumul s.Hoginești-s.Hîrboveț) (9/2024-DA) și Lucrari de construcție-montaj pentru reparația capitală a sectorului de drum din s. Palanca, com. Hîrjauca L-0,2 km în cadrul proiectului ”Sporirea atractivității obiectivelor turistice, de importanță regională, din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii”(diriginte de șantier)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	servicii								
71521000-6	achiziției servicii de supraveghere tehnică la obiectul lucrărilor Reabilitarea drumului pe sectorul: Strada I.Frunze PC0+00 (Hoginești) intersecția străzii Viilor cu strada Ștefan cel Mare și Sfint (Hîrboveț) r-ul Călărași" (Drumul s.Hoginești-s.Hîrboveț) (9/2024-DA) și Lucrari de construcție-montaj pentru reparația capitală a sectorului de drum din s. Palanca, com. Hîrjauca L-0,2 km "(diriginte de șantier)	serviciu	1	204 631,6	204 631,6	204 631,6	204 631,6	Pe parcursul efectuării lucrărilor din contractul de antrepriză	MD06TRPCBS5 18430B00049AA
	TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vartolomei Tatiana, În calitate de: Administratoare

Ofertantul: S.R.L. Starcons Group

Adresa: or.Hincesti, str.Ciocirlia 4.

