Contract de antrepriza nr. 03.05/17

“12” Mai 2017 mun. Chiginau

Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1 “Pasc-con” S.A., cu sediul in str.Butuceni 2.tel./fax 022-40-25-30 ; Gsm: 069102-554, e-mail
' pase_con@mailru.  IDNO 1003600102081, TVA 0400542, autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia seria MMII nr.032287 din 10 iulie 2009 pina 10 iuliec 2014 si prelungita pina 10.07.2019,

eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate prevazute in anexa la
licentd, valabild pind la 10.07.2019. reprezentatd prin directorul Panaite Mihai, care activeaza in baza
Statutului, in calitate de Antreprenor, pe de o parte.

Universitatea Pedagogica de Stat fon Creanga cu seduul MD Mun.Chisinau str.lon Creanga 1
cont.de decontare MD79AG000000022512017195  cod.fiscal. 1007600035769 banca Moldova

Agroidnbank fil.Chisinau-Centru_in calitate de Beneficiar.

Articolul. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd sa execute la obiectul Lucrari de amenajare a teritoriului la_Complexul

Sportiv_al UPS lon Creanga in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,

precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre Antreprenorul general.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute
ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfagurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul

general;
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d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executic a normelor si

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

v ¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista execufia
lucrarilor sau a unor pari ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd
necesar. Pe timpul suspendarii, Subantreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa
cum va dispune Antreprenorul general. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor
suportate de Subantreprenor vor fi platite de Antreprenorul general.

3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Antreprenorul general,
impreund cu reprezaentantul imputernicit al Beneficiarului va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Antreprenorul general, impreund cu reprezaentantul imputernicit al Beneficiarului va aprecia daca sint
intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constatd ca sint lipsuri si
deficiente acestea vor fi aduse la cunostin{a Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatarile facute Antreprenorul general va aproba sau va respinge

receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

Articolul 4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucririlor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract, este

stabilita de parti in baza procesului- verbal de acordare a pretului constractual si constituie 1780 530 lei
(inclusiv TVA) Toate lucrarile adaugatoare se vor negocia adaugator intre parti

a) 10 % din suma totald contractatd se achitd in avans in termen de 3 zile lucritoare de la data
semdrii contractului de ambele parti

b) 90% din suma contractati se va achita, pe masura receptionarii de catre Antreprenorul general si
Beneficiar a lucrarilor executate si semndrii facturilor fiscale corespunzatoare, in termen de 5 zile lucratoare
de la receptia lor. Returnarea avansului se va efectua prin retinere din ultimul Proces-verbal de recepiie a
lucrarilor .

4.2. Achitirile vor fi efectuate in 3zie din data semnarii procesului .

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Antreprenorul general . Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
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4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi

semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

v 4.5. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

4.6. Garantia de buna executie se va restitui Subantreprenorului dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Articolul 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

Articolul 6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si
lucrdrile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

Articolul 7. Drepturile si obligatiunile Antreprenorului general si ale Subantreprenorului

7.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de ctre
Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului in 1(un exemplar), in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2. Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile
actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii
contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.

7.3. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atagsamentele) si alte documente,
pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general,
dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi

publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la
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_ere, dacd nu s-a convenit altfel.

7.4. Oferta adjudecati (procesul verbal de acordare a pretului contractual) face parte integranta din

y contract. Ea trebuie si fie corectd si completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract
si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei
sale, Subantreprenorul va prezenta Antreprenorului general, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a
mijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor, conform
ordinii tehnologice de executie.

7.5. Daca Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confind
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea

 lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au
fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.6. Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile contractate, va asigura in intregime
forta de munca calificata necesara pe durata executiei lucrarilor, materialele, utilajele de constructii si
obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate pe santier, pentru procedeele de executie utilizate. Subantreprenorul se
obliga sa ia toate masurile previzute in legislatia in vigoare, specifice activitatii sale ce tin de: protectia
muncii, respectarea regulilor de securitate, sanitare, antiincendiare, etc.

7.7. Subantreprenorul este rispunzitor fatd de Antreprenorului general pentru respectarea de cétre
sub-contractantii sii a prevederilor si obligatiilor legale privind executia lucrarilor de specialitate in cadrul
executdrii prezentului Contract;

7.8. Subantreprenorul garanteazi pe Antreprenorul general pentru viciile ascunse ale materialelor
utilizate si ale lucririlor executate, dupa receptia de catre Antreprenorul general a lucrérilor.

7.9. Subantreprenorul asigurd punerea in functiune si si predea Antreprenorului general documentatia
tehnica de exploatare a echipamentelor livrate si montate, in conformitate cu documentatiile producitorilor.

7.10. Subantreprenorul asigurd interventie operativa cu echipaj de specialitate in maxim 48 de ore de
la anuntarea deficientelor in funcfionarea echipamentelor montate si va remedia aceste deficienfe pe toatd
durata de garantie, dacd vina apartine Subantreprenorului.

7.11. Subantreprenorul va obtine aprobarea Proiectantului si a Beneficiarului fnainte de a alege s
foloseasca materiale si/sau echipamente substituente.

7.12.Subantreprenorul este obligat sd marcheze perimetrul zonei in care se executd lucrarile de

constructii i instalatii.

7.13.Subantreprenorul achita serviciile de antrepriza generald acordate de catre Antreprenorul general

in marime de 2% din costul lucrarilor constructii-montaj, cu escluderea costului utilajului. Achitarile se
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ctueazd proportional cu executarea si achitarea lucrarilor acceptate spre receptie prin retinerea din

facturile partiale de plata a sumei respective.

7.14.Garantia de bund executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea lucrdrilor contractate
se constituie prin retineri succesive din facturile partiale de plata .

7.15.Garantia de buna executie se va restitui Subantreprenorului dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finald.

7.16.Antreprenorul general trebuie s3 restituie Subantreprenorului garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii asupra ei. Atita
timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul general poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.17 Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in

' contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

7.18.La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.19.Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile
secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.20. Antreprenorul general este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Subantreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorului general trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor

din partea Subantreprenorului.

7.21. Dacd Subantreprenorul considerd ca dispozitiile Antreprenorul general sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general
se creeazd dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de ctre

Antreprenorul general.
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7.22.Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la

dispozitia Antreprenorului general si Subantreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in

L imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.23.Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general si
Subantreprenorul este obligat si protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

7.24 Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general si Subantreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint
hotiritoare. Antreprenorul general si Subantreprenorul este obligat sa verifice documentele primite i sd
instiinjeze Beneficiarul prin intermediul Antreprenorului general cu privire la erorile §i inexactitaile
constatate sau presupuse.

. 7.25.Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
Subantreprenorul de specialitate i este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cdtre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale i profesionale.

7.26. Antreprenorul general are obligafia si receptioneze lucrérile de constructie-montaj de-facto
executate, semnand procesele-verbale de receptie lunar (forma nr. 2, 3).

7.27. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

7.28. In cazul neexecutarii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.27., Antreprenorul
general poate opri lucririle, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in
intirziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile
aferente suportate de beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

7.29. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Subantreprenorul este obligat s3 opreascd executia lucrarilor in zona respectiva si sa
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.30. In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sa mentina cile de acces libere,
sd retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu
sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

Subantreprenorul trebuie si obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sd pliteasca
toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot

fi afectate de executia lucrarilor. Antreprenorul general va restitui Subantreprenorului toate aceste sume in
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,na confirmarii de catre acesta.

y 7.31. Materialele de constructie, utilajul si echipamentul inainte de a fi procurate de catre
Subantreprenor, urmeazi a fi aprobate de catre Antreprenorul general si Beneficiar. Documentele ce
confirmi calitatea materialelor si produselor utilizate se vor anexa in mod obligatoriu de citre
Subantreprenor la documentele de executie a lucrarilor respective. Beneficiarul are dreptul s respinga orice
material ori orice producitor de materiale ce va fi propus de catre Subantreprenor spre aprobare, fard

indicarea motivului de respingere.

Articolul 8. Forta de munca

Subantreprenorul va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forfe de munca pentru

realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Articolul 9. Materiale si executia lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Subantreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea $i testarea lucrérilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Subantreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenorul General si respectiv de cétre
Beneficiar.

9.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Subantreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sint corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va
suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestora sd examineze §i sd urmdreasca
orice lucrare care urmeazd si fie ascunsd. Subantreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va

reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ca lucrarile au fost de calitate



srespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi
suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Subantreprenor.
9.7. Antreprenorul general trebuie sd puna la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:
a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier.
b) ciile de acces rutier .
¢) racordurile pentru utilitdti (apd, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului

santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd proportional de catre Subantreprenor §i  Antreprenor general. in cazul mai multor
subantreprenori, costurile se suporta proportional de ctre acestia.

9.9. Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului si Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Subantreprenorului.
Subantreprenorul trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorului general si
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Antreprenorului general si Beneficiarui de toate pagubele pe
care le-a provocat acestora. Lucririle respective vor fi platite Subantreprenorul numai daca se dovedesc a fi
necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucririle vor incepe dupi 3 zile de la semnarea §i primirea dispozitiei scrise a Antreprenorului
general.

9.11. Toate materialele folosite, urmeaza a fi de calitate superioard, de productie europeand si si
corespunda cerintelor normativelor in vigoare pentru destinatia incaperilor, care urmeaza a fi construite.

9.12. In cazul in care in timpul executiei lucrarilor Subantreprenorul intimpina greutati in citirea ori
intelegerea proiectului de executie, Subantreprenorul urmeaza sa instiinteze neintirziat persoana

responsabild de efectuarea controlului de autor a proiectului de executie pentru luarea deciziei respective.

Articolul 10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de §
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de cétre

Antreprenorul general si Beneficiar.



10.4. Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrarile fiind
executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca

lucrari suplimentare.

Articolul 11. Raspunderea pirtilor

11.1. Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

11.2. Daci in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui ter, pariile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat terfei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de Antreprenorul general sau Beneficiar in forma in care a fost
aplicata, atunci acestea poartd singuri raspunderea, numai dacd Subantreprenorul 1-a instiintat in prealabil
de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la modul
de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice
etc., livrate de Antreprenorul general si Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenii
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Antreprenorului general, imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Antreprenorul general si Beneficiarul ramin raspunzitori pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenorul general si Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei §i sd
indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despagubit
de Subantreprenor in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si

care pot fi dovedite.
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11.8. Daci intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea

culpabild va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,01 % din valoarea lucrarilor

y executate pentru fiecare zi de Intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a
intrat in intirziere.

| 11.9. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

! muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Antreprenorului general a agentilor sau a angajatilor acestora.

11.10. Subantreprenorul raspunde potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale

constructiei, ivite intr-un interval de 5 ani de la receptia lucrarii, precum si pe toatd durata de existend a

~ constructiei pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si

executie in vigoare la data realizarii ei

Articolul 12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd
o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de

cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpd a fost dovedita.

Articolul 13. Rezilierea contractului

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Subantreprenorul in situagia de a nu putea executa lucrarea;
b) Antreprenorul general nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul ¢ din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipoteca
pe capital;
b) Subantreprenorul a abandonat contractul;
¢) Subantreprenorul nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrrilor;
d) Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut

o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
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13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii
solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Restituirea garantiei de bund executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
. (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevdzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupd rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

13.8. Antreprenorul general va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si

calitativa a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:

a) prezentul formular de contract completat §i semnat;

b) oferta (procesul verbal de acordare a pretului contractual;

¢) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

d) listele cu cantititi de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate;

e) plansele (partea desenata a proiectului tehnic);

f) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificéri fard acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, parfile pun in aplicare executivd prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la finalizarea lucrarilor §i efectuarea platilor integrale,

aferente acestora.



(\' - .

Antreprenor general

Adresa: m.Chisinau, str. Butuceni 2
Tel: 40-25-30
Conr. Nr. MD30AG 000000002251933709
BC , Moldova AGROINDBANC” S.A, filiala Centru
Nr. AGRNMD X723
cod fis¢al 1003600102081

t ; ‘:Pﬂmqse Mihai

B\

(semnétura{éiﬁoriza;ﬁ)

1- -L.S.

Beneficiar

Adresa: m.Chisinau, str. Ion Creanga 1

Tel: 24-07-95

Cont. Nr. MD79AG000000022512017195
BC Moldova Agroindbanc fil.Chisinau-Centru

Nr. AGRNMD2X723 / o

cod fisc

35769

Nicolae Chicus




PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 03 din 20 octombrie 2017

Privind lucrarea: Lucrari de amenajare a teritoriului situata la Complexul Sportiv al UPS lon
Creanga situata pe adresa : m.Chisinau, str. lon Creanga 1, sec Buiucani executata in cadrul contractului nr.

03.05/17 din 12 mai 2017, incheiat intre UPS Ion Creanga si Pasc-Con SA pentru lucrarile de construire.

1. Lucrarile au fost executate in baza Ordinului privind executarea lucrarilor eliberata de UPS Ion Creanga
la 16 mai 2017 ,cu valabilitate de 5 luni calendaristice

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ............................., fiind formata din :
Rotaru Tudor — seful departamentului administrare si gospodarie
Hincu Pavel — seful departamentului economico-financiar

Filimon Tudor — sef adjunct departament administrare de gospodarie
Bolboceanu lon — responsabil tehnic

Panéite Mihail — director general Pasc-Con SA

3. Au mai participat la receptie :

(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

4.4 Valoarea declarata a investitiei este de 1 780 530 LEI

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune :

de a receptiona obiectivul finalizat si darea lui in exploatare

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :
se propune de a receptiona obiectivul definitivat si darea lui in exploatare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele :
se propune de a receptiona obiectivul definitivat si darea lui in exploatare

8. Prezentul proces-verbal, continind ..
fost incheiat astazi 20 octombrie,%Q'FZ'l
Yo

Comisia de receptig/?
Presedinte : 677 ‘

*) Numele, prenumele si semnatura si stampila (unde este cazul)



MINISTERUL EDUCATIEI, MINISTRY OF EDUCATION,
CULTURII $I CERCETARII CULTURE AND RESEARCH OF
AL REPUBLICII MOLDOVA THE REPUBLIC OF MOLDOVA

»lon Creanga” State Pedagogical
University from Chisinau

Universitatea Pedagogica de Stat
»lon Creanga” din Chisinau

MD -2069 Chisinau, str. I. Creanga, nr. 1.

MD -2069, Chisinau, str. I. Creanga, nr. 1.

Tel.: (+373 22) 35 83 38 Tel.: (+373 22) 3583 38
Fax: (+37322) 3584 15 Fax: (+37322) 3584 15
e-mail: creangaups@yahoo.com e-mail: creangaups@yahoo.com
= 5/ .
"0 X 201F Nr. 0¢/334

Scrisoare de recomandare

Administratia Universitatii Pedagogice de Stat «lon Creanga»,
recomanda societatea «PASC-CON» S.A. tuturor antreprenorilor si
beneficiarilor, datoritd faptului ca este un bun executant, respecta toate
procedurile si normele tehnice impuse de standardele in constructii, privind
executarea lucrarilor de constructie - montare.

Mentionam ca S.A «PASC-CON», pe parcursul activitatii pe santierul
universitar si-a indeplinit toate obligatiile contractuale la cel mai inalt nivel.
Pe parcursul derularii contractului nu au fost depistate abateri de la cerintele
contractuale, nu au fost inregistrate neconformitati, ce ar fi condus la refaceri
partiale sau totale de lucrari, au lipsit accidente tehnice. Nu sau inregistrat
receptii aminate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.

S.A. «PASC-CON» dispune de logistica si personal calificat aferent,
mecanisme si utilaje performante necesare pentru indeplinirea si finalizarea
lucrarilor la termenul stabilit contractual.

Recomandam S.A. «PASC-CON», ca fiind un bun partener si un bun
executant pentru toti potentialii clienti.

Cu respect,

Rector icolae Chicus
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