
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.75 
privind achiziţia prin metoda Cererea Ofertelor de Prețuri 

 

„01” noiembrie 2022                                                                                             __satul Albinețul Vechi_ 
                                                                                                                                    (oraş) 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1663932046036 din data 

08.10.2022, între Primăria comunei Albinețul Vechi, cu sediul în satul Albinețul Vechi, rnul Fălești 

                                                    (denumirea autorităţii contractante)                                       (localitatea)  

telefon: 025970234, cod fiscal: 1007601002120  reprezentat prin Primarul com Albinețul Vechi Alla ȚARANU 
                                                                                                                                        (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și  ”Piramidgrup” SRL, cu sediul în satul Feștelița, raionul Cimișlia,  
tel: 0602005108, cod fiscal: 1011605000411 autorizat pentru activitatea în construcţii conform avizului            

nr. 3558/22 din 20.09.2022, eliberată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, reprezentat prin Administratorul   

dl. Vasile JARDAN în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a acoperisului casei de cultura din s. Albinetul 

Vechi, r-ul Fălesti” în conformitate cu prevederile propunerii tehnice (deviz local formularul 3,5,7), cu detaliile 

de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este 40 de zile după primirea ordinului de începere a execuţiei şi 

asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 

sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 

acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va 

proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare 

generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării 

lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate 

cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 

solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru 

terminarea lucrărilor. 



2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia 

dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi 

deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele 

necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă 

solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi 

făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor de reparație a acoperisului casei de cultura din s. Albinetul Vechi, r-ul Fălesti, ce 

reprezintă obiectul prezentului contract, este de  519 789.70 lei MDL (cinci sute nouăspre zece mii șapte sute 

opt zeci și nouă lei,70 bani MDL),  inclusiv TVA________________________________________________ 
                                                                                                                                                      (suma cu cifre şi litere) 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 

recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nu 

va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare 

a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor 

normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, 

echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în 

măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 

contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 

responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 

puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite 

vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare 



a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau 

dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile 

ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), 

stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de 

construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

4.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 

înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 

depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se 

pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia 

fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă 

contractul a fost sau nu încheiat.  

4.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care 

va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 

înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care 

ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în 

execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia 

Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale 

Antreprenorului.  

4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să 

păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.17. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului 

de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice 

documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.18. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii 

şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și 

obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  



a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 

calitativ.  

4.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, 

prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente 

suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau 

ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.22. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 

utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, 

iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de 

materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.23. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească 

toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi 

afectate de execuţia lucrărilor.  

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor 

publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, conform ofertei depuse și 

devizelor generale de cheltuieli (formularele 3,5,7) la procedura de achiziție, în termenii stabiliți prin graficul de 

execuţie, de o calitate corespunzătoare conform prevederilor actelor normative în vigoare și fără modificarea 

prețurilor. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să 

prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de 

identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă 

pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa 

de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în 

caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă 



vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera 

nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a 

proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care 

urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de 

lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul 

vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 

Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă 

de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, 

precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a 

Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul 

stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat 

acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune 

că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după în 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea 

ordinului de execuţie. 

3.9  

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.10 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de 5 ani.  

3.11 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

3.12 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea 

clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.13 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de 

prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

3.14 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante 

răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna 

provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele 

contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

3.15 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar 

față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

3.16 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a 

fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de 

pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

3.17 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 



deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 

materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

3.18 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 

degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

3.19 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor 

administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la 

executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea 

sumei prejudiciului.  

3.20 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 

cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.  

3.21 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va 

plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor 

rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care 

partea înculpă a intrat în întârziere.  

3.22 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a 

agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.23 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.24 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 

prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile 

cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

3.25  

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia 

de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.26 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen 

rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.27 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante 

în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

3.28 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 

cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 

3.29 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 



materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 

conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina 

căruia s-a rezolvit contractul.  

3.30 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor 

legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a 

acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, 

după caz, internaționale. 

13. DISPOZIŢII FINALE 
3.31 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

3.32 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei 

semnături de către una dintre părți şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat sau de 

către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2022. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până recepția finală a lucrărilor. 

 

3                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

”Piramidgrup” SRL 

BENEFICIARUL 

Primăria comunei Albinețul Vechi 
Adresa poştală: satul Feștelița rnul Cimișlia Adresa poştală: satul Albinețul Vechi, rnul Fălești 

Telefon: 060200510  Telefon:  0259 70 236 

Cod fiscal:  1011605000411  Cod fiscal: 1007601002120 

Banca: BC ENERGBANK SA Banca: MF Trezoreria de Stat 

Cod: ENEGMD22 Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD56EN000000222426191845 IBAN: MD05TRPDAL311120A04414AB  

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL 

„PiramidGrup” SRL 

BENEFICIARUL 

 Primăria comunei Albinețul Vechi  

 Vasile JARDAN            _________________ Alla ȚARANU    _________________ 

Semnătura autorizată  Semnătura autorizată: 

L.Ș. L.Ș. 
 

 

 



Anexa nr. 1 

la Contractul nr. _75 

Din „01” noiembrie 2022 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. 
Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde 

de 

referinţă 

1 

 Lucrări de reparație 

a acoperisului casei 

de cultura din s. 

Albinetul Vechi,  

 r-ul Fălesti 

4520000

0-9 

Lucrări de construcție la acoperișul 

casei de cultura din s. Albinetul 

Vechi prin demontarea elementelor 

de acoperiș (învelitori din tablă, 

planșe din lemn), înlocuirea 

elementelor de sarpantă deteriorat cu 

altele noi, tratament atiseptic al 

lemnăriei, montare învelitori din 

placi din tabla amprentata de tip tigla 

Lucrări de construcție la acoperișul 

casei de cultura din s. Albinetul 

Vechi prin demontarea elementelor 

de acoperiș (învelitori din tablă, 

planșe din lemn), înlocuirea 

elementelor de sarpantă deteriorat cu 

altele noi, tratament atiseptic al 

lemnăriei, montare învelitori din 

placi din tabla amprentata de tip tigla 

conform ofertei depuse de către SRL 

”Piramidgrup” la procedura nr.  

OCDS-B3WDP1-MD-

1663932046036  

 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

ANTREPRENORUL 

„PiramidGrup” SRL 

BENEFICIARUL 

 Primăria comunei Albinețul Vechi 

 Vasile JARDAN            _________________  Alla ȚARANU    _________________ 

Semnătura autorizată Semnătura autorizată: 

L.Ș. L.Ș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

Contractul nr. _75 

Din „01” noiembrie 2022 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

ANTREPRENORUL 

„PiramidGrup” SRL 

BENEFICIARUL 

 Primăria comunei Albinețul Vechi 

 Vasile JARDAN            _________________  Alla ȚARANU    _________________ 

Semnătura autorizată Semnătura autorizată: 

L.Ș. L.Ș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

Denumirea 

lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Preţul unitar 

Inclusiv TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 

Lucrări de reparație a 

acoperisului casei de 

cultura din s. Albinetul 

Vechi,  r-ul Fălesti 

45200

000-9 
buc 1 433 158,082 519 789,70 40 zile 2022 

 
TOTAL 

      
  

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 



Formularul nr. 3 

Obiectivul: FĂLEŞTI 

Obiectul: ALBINETUL VECHI 

Devizul: Reparaţia acoperişului casei de cultura 

Devizul local de resurse Nr. 22.3.1 

întocmit in preturi curente 2021-11-24                                  Valoarea de deviz 519 789,70  (Lei) 

Nr. 

Simbol 

norme si Cod 

resurse 

Denumire lucrări si cheltuieli U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor 

din 

Valoarea de deviz (Lei) 

Pe 

unitate de 

măsură 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Manopera 

1 
712401001070 

0 

Dulgher h-om 332,9308 52,57 17502,172 

2 
713403001220 

0 

Izolator hidrofug h-om 167,34 52,57 8797,064 

3 721305001310 

0 

Tinichigiu h-om 917,28 52,57 48221,41 

4 931006001992 

0 

Muncitor deservire CM h-om 721,298 52,57 37918,636 

5 931006001993 

0 

Muncitor h-om 19,0808 52,57 1003,078 

Total manopera 113442,359 

 

Materiale 

1  Buloane de ancorare M12*200 buc 200,4584 1 200,458 

2  Unghi de fixare KP90*90*6 buc 100,9608 10 1009,608 

3 201010290349 

5 

Scînduri de răşinoase m3 5,5328 5200 28770,56 

4 201010290399 

5 

Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 

m; S 942 

m3 1,4325 5200 7449 

5 201010290593 

2 

Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm 

lung=2-4 m 

m3 0,5157 
100 

51,57 

6 
201010290873 

8 

Grinzi rasin.cu 4 fete piane m3 0,8852 5200 4603,227 

7 201010290874 

9 

Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12 35/35 

L=4-6m 

m3 2,1774 
100 

217,74 

8 
205215295899 

0 

Lemn de foc de foioase tari L=1 m livrabil in 

dep S 2340 

kg 316 25 7900 

9 205215295901 

0 

Lemne de foc de rasinoase (deşeuri) t 0,158 2506 395,948 

10 
222222222299 

1 

MATERIAL MĂRUNT % 
6 0 

240,792 

11 
222222222299 

1 

MATERIAL MĂRUNT % 5 
0 

7103,824 

12 
222222222299 

2 

Materiale mărunte (cirpe, maturi etc.) % 
20 0 

25,5 

 



13 232011620053 

5 

Benzina extracţie tip 80/120 I 5 
16 80 

14 232032260004 

8 

Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 kg 483,48 
8 

3867,84 

15 241414732748 

3 

Lignolineum kg 5,73 55 315,15 

16 
243011610496 

3 

Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 kg 76,636 35 
2682,26 

17 246210611060 

1 

Paste antiseptice kg 23,5382 25 588,455 

18 
252110671827 

2 

PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA 

POLIMERICA 

m 36,4 15 546 

19 264012230300 

0 

Coame metalice pentru placi tip ţigla buc 72,8 150 10920 

20 
265112210002 

4 

Ciment portland P 40 saci S388 kg 39,4128 
2.2 

86,708 

21 
265310210088 

0 

Filer de calcar saci S 539 kg 99,224 3,5 347,284 

22 
268213260046 

5 

Folie suplimentara polimerica m2 726,8 
10 

7268 

23 268216261137 

0 

Placi vata minerala termoiz. clădiri m2 319,16 
81 

25851,96 

24 271040364000 

0 

Tabla plana protejata anticoroziv kg 364 35 12740 

25 271040364300 

0 

Placi din tabla amprentata tip ţigla m2 837,2 135 113022 

26 
271040374000 

0 

Pazie din tabla protejata anticoroziv buc 29,12 45 1310,4 

27 287314588694 

2 Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 

kg 5,73 33 189,09 

28 
287314588700 

0 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii 

kg 87,36 33 
2882,88 

29 287414588704 

9 

Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 kg 20,4848 30 614,544 

30 287527631152 

8 

Scoabe din otel kg 85,963 
0 0 

31 287527631200 

0 

Accesorii metalice pentru fixare buc 6552 0,54 3538,08 

32 287527631200 

01 

Шпильки (fise) buc 7584 
0,1 

758,4 

33 371011261159 

2 

Zgura de locomotiva m3 4.584 
100 

458,4 

34 410012620281 

8 

Apă m3 2,5 19 47,5 

Total materiale 246083,179 

 

Utilaj 

1 
241052000670 

0 

Automacara h-ut 0,0391 
100 

3,91 

2 
292214000670 

2 

Macara de fereastra h-ut 27,1556 5 135,778 



3 292214000670 

3 

Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 

tf) 

h-ut 15,508 5 77,54 

4 294042000767 

9 

Fierăstrău mecanic h-ut 5,8886 
10 

58,886 

5 295216000720 

0 

Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj h-ut 64,56 5 322,8 

6 
295227000292 

1 Agregat pentru prepararea soluţiilor (fara tractor) 

h-ut 
0,2268 

150 34,017 

7 295227000402 

9 

Topitor bitum de 500 I h-ut 3,16 
10 

31,6 

8 
341052000137 

3 

Automacara 5 tf h-ut 7,5 
100 

750 

9 341054000000 

1 

Autocamion, 51 h-ut 
0.086 100 8,602 

Total utilaj 1423,133 

 

Total 360948,671 

Asigurări sociale si medicale 24,0000% 27226,166 

Total 388174,837 

Cheltuieli de transport 5,0000% 12304,159 

Total 400478,996 

Cheltuieli de regie 4,0000% 16019,16 

Total 416498,156 

Beneficiu de deviz 4,0000% 16659,926 

 

TOTAL Deviz faraTVA 433 158,08 

TVA 20% 86 631,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formularul nr. 5 

Antreprenor:  

Investitor:  

Obiect: Reparatia acoperisului casei de cultura 

  

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.3.1 

  

Nr. 

Simbol 

norme si 

Cod resurse 

Denumire lucrari, cheltuieli si resurse 
U.M

. 

Consum 

de resurse 

pe unitate 

de masura 

Valoare (Lei) 

Pe 

unitate 

de 

masura 

Total 

Incl. salariul 

1 2 3 4 5 6 7 

1 RpCI42B Demontarea elementelor de acoperis - 

invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, 

pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei 

recuperabile  

m2     37,95 

37,85 

1.1 72130500131

00 

Tinichigiu h-

om 

0,36 52,57 18,925 

1.2 93100600199

20 

Muncitor deservire CM h-

om 

0,36 52,57 18,925 

1.3 29221400067

03 

Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,02 5 0,1 

2 RpCH32C Desfacerea planseelor din lemn si a 

elementelor de acoperis - astereala 

invelitorilor cu sau fara recuperarea 

materialelor. 

m2     9,613 

9,463 

2.1 71240100107

00 

Dulgher h-

om 

0,09 52,57 4,731 

2.2 93100600199

20 

Muncitor deservire CM h-

om 

0,09 52,57 4,731 

2.3 29221400067

02 

Macara de fereastra h-ut 0,03 5 0,15 

3 RpCH32A Desfacerea planseelor din lemn si a 

elementelor de acoperis - plansee de lemn, 

inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, 

umplutura din moloz sau zgura si indepartarea 

materialelor rezultate.Scindura de tavan 

m2     20,127 

19,977 

3.1 71240100107

00 

Dulgher h-

om 

0,22 52,57 11,565 

3.2 93100600199

20 

Muncitor deservire CM h-

om 

0,16 52,57 8,411 

3.3 29221400067

02 

Macara de fereastra h-ut 0,03 5 0,15 

4 RpCE40A Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor 

lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau 

masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si 

a straturilor-suport, la terase sau pereti 

verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia 

din BCA sau placi vata.Vata minerala 

m2     125,829 

107,769 

4.1 41001262028

18 

Apă m3 0,05 19 0,95 

4.2 23201162005

35 

Benzina extractie tip 80/120 l 0,1 16 1,6 

4.3 22222222229

92 

Materiale marunte  (cirpe, maturi etc.) % 20 0 0 

4.4 71340300122

00 

Izolator hidrofug h-

om 

0,25 52,57 13,143 



4.5 93100600199

20 

Muncitor deservire CM h-

om 

1,8 52,57 94,626 

4.6 34105200013

73 

Automacara 5 tf h-ut 0,15 100 15 

5 RpCH05D Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, 

cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase.Se 

exclude Scoabe din otel .Se include Unghi de 

fixare KP90*90*6 5*2.5 -100 buc;Buloane de 

ancorare M12*200 200 buc;Consum Cuie cu 

cap conic tip al 5*120 OL 37S 2111 

20kg;Grinzi rasinoase cu 4 fete plane -0.88m3 

m     139,529 

51,519 

5.1 28752763115

28 

Scoabe din otel kg 1,175 0 0 

5.2 28741458870

49 

Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 kg 0,28 30 8,4 

5.3   Unghi de fixare KP90*90*6 buc 1,38 10 13,8 

5.4   Buloane de ancorare M12*200 buc 2,74 1 2,74 

5.5 20101029087

38 

Grinzi rasin.cu 4 fete plane m3 0,0121 5200 62,92 

5.6 71240100107

00 

Dulgher h-

om 

0,68 52,57 35,748 

5.7 93100600199

20 

Muncitor deservire CM h-

om 

0,3 52,57 15,771 

5.8 29404200076

79 

Fierastrau mecanic h-ut 0,01 10 0,1 

5.9 29221400067

02 

Macara de fereastra h-ut 0,01 5 0,05 

6 CE30A Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor 

din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 

brute de rasinoase (24 mm grosime), la 

constructii obisnuite.Consum Scinduri de 

rasinoase 5.51 m3 

m2     59,138 

15,508 

6.1 20101029034

95 

Scînduri de răşinoase m3 0,0076 5200 39,52 

6.2 28731458870

00 

Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0,12 33 3,96 

6.3 71240100107

00 

Dulgher h-

om 

0,225 52,57 11,828 

6.4 93100600199

20 

Muncitor deservire CM h-

om 

0,07 52,57 3,68 

6.5 29521600072

00 

Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,03 5 0,15 

7 RpCH12A Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu 

deschideri de maximum 4 m, la cladiri 

obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si 

umplutura Scinduri de tavan Se exclude -

Grinzi rasinoase  cu 4 fete plane gros=10/12-

35/35 L=4-6m Sipci de rasinoase scurt 

gr=24mm lat=48 lung=2-4m;Zgura de 

locomotiva Consum Scind rasin lunga tiv cls 

D,gr=24mm,L=4.00m S 942-0.025m3/m2 

m2     197,86 

45,21 

7.1 20101029087

49 

Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 

L=4-6m 

m3 0,038 100 3,8 

7.2 20101029039

95 

Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, 

L=4,00 m; S 942 

m3 0,025 5200 130 

7.3 20101029059

32 

Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm 

lung=2-4 m 

m3 0,009 100 0,9 

7.4 28731458869

42 

Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70  S2111 kg 0,1 33 3,3 



7.5 24141473274

83 

Lignolineum kg 0,1 55 5,5 

7.6 37101126115

92 

Zgura de locomotiva m3 0,08 100 8 

7.7 71240100107

00 

Dulgher h-

om 

0,72 52,57 37,85 

7.8 93100600199

20 

Muncitor deservire CM h-

om 

0,14 52,57 7,36 

7.9 29404200076

79 

Fierastrau mecanic h-ut 0,09 10 0,9 

7.10 29221400067

02 

Macara de fereastra h-ut 0,05 5 0,25 

8 CN51B Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 

suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase 

din cherestea. 

m3     96,152 

20,502 

8.1 24621061106

01 

Paste antiseptice kg 3,01 25 75,25 

8.2 93100600199

30 

Muncitor h-

om 

0,39 52,57 20,502 

8.3 24105200067

00 

Automacara h-ut 0,001 100 0,1 

8.4 34105400000

01 

Autocamion, 5 t h-ut 0,003 100 0,3 

9 CN50B Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, 

estacade. 

m3     467,407 

107,769 

9.1 24301161049

63 

Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30 kg 9,8 35 343 

9.2 26511221000

24 

Ciment portland P 40 saci S388 kg 5,04 2,2 11,088 

9.3 93100600199

30 

Muncitor h-

om 

2,05 52,57 107,769 

9.4 24105200067

00 

Automacara h-ut 0,004 100 0,4 

9.5 29522700029

21 

Agregat pentru prepararea solutiilor (fara 

tractor) 

h-ut 0,029 150 4,35 

9.6 34105400000

01 

Autocamion, 5 t h-ut 0,008 100 0,8 

10 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss 

montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi 

ondulate sau amprentate.Paroizolatie 

m2     26,274 

13,143 

10.1 26821326004

65 

Folie suplimentara polimerica m2 1,15 10 11,5 

10.2 28752763120

001 

Шпильки (fise) buc 12 0,1 1,2 

10.3 22222222229

91 

MATERIAL MARUNT % 3 0 0 

10.4 71340300122

00 

Izolator hidrofug h-

om 

0,2 52,57 10,514 

10.5 93100600199

20 

Muncitor deservire CM h-

om 

0,05 52,57 2,629 

10.6 29521600072

00 

Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,01 5 0,05 

11 IzF10F ****Strat termoizolator la terase, acoperisuri 

si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 

sau G 100, sau placi din vata minerala tip 

PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata 

minerala gr 150 mm 30kg/m2 

m2     126,248 

4,731 

11.1 26821626113 Placi vata minerala termoiz. cladiri m2 1,01 81 81,81 



70 

11.2 26531021008

80 

Filer de calcar saci S 539 kg 0,314 3,5 1,099 

11.3 23203226000

48 

Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 kg 1,53 8 12,24 

11.4 20521529590

10 

Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0,0005 2506 1,253 

11.5 20521529589

90 

Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in 

dep S 2340 

kg 1 25 25 

11.6 71340300122

00 

Izolator hidrofug h-

om 

0,09 52,57 4,731 

11.7 29221400067

03 

Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,003 5 0,015 

11.8 29522700040

29 

Topitor bitum de 500 l h-ut 0,01 10 0,1 

12 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss 

montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi 

ondulate sau amprentate Pelicula antivapori 

m2     26,274 

13,143 

12.1 26821326004

65 

Folie suplimentara polimerica m2 1,15 10 11,5 

12.2 28752763120

001 

Шпильки (fise) buc 12 0,1 1,2 

12.3 22222222229

91 

MATERIAL MARUNT % 3 0 0 

12.4 71340300122

00 

Izolator hidrofug h-

om 

0,2 52,57 10,514 

12.5 93100600199

20 

Muncitor deservire CM h-

om 

0,05 52,57 2,629 

12.6 29521600072

00 

Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,01 5 0,05 

13 CE07A Invelitori din placi din tabla amprentata (tip 

tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip 

Lindab) Profnastil LK20 

m2     265,624 

60,456 

13.1 27104036430

00 

Placi din tabla amprentata tip tigla m2 1,15 135 155,25 

13.2 27104036400

00 

Tabla plana protejata anticoroziv kg 0,5 35 17,5 

13.3 28752763120

00 

Accesorii metalice pentru fixare buc 9 0,54 4,86 

13.4 26401223030

00 

Coame metalice pentru placi tip tigla buc 0,1 150 15 

13.5 27104037400

00 

Pazie din tabla protejata anticoroziv buc 0,04 45 1,8 

13.6 25211067182

72 

PROFIL PENTRU ETANSARE DIN 

SPUMA POLIMERICA 

m 0,05 15 0,75 

13.7 22222222229

91 

MATERIAL MARUNT % 5 0 0 

13.8 72130500131

00 

Tinichigiu h-

om 

0,9 52,57 47,313 

13.9 93100600199

20 

Muncitor deservire CM h-

om 

0,25 52,57 13,143 

13.1

0 

29521600072

00 

Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,05 5 0,25 

APROBAT: 

Intocmit:  

                        (functia, semnatura, numele, prenumele) 

                                       L.S. 

 



 
Formularul nr. 7 

Obiectivul: FALESTI 

Obiectul: ALBINETUL VECHI 

Devizul: Reparatia acoperisului casei de cultura 

Deviz local Nr. 22.3.1 

  

Intocmit in preturi curente 2021-11-24 Valoarea de deviz 519 789,70 (Lei) 

Nr. 

Simbol 

norme si 

Cod 

resurse 

Lucrari si cheltuieli U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor 

din 

proiect 

Valoarea de deviz (Lei) 

Pe unitate 

de masura 
Total 

Incl. 

salariul 
Incl. salariul 

1 2 3 4 5 6 7 

1 RpCI42B Demontarea elementelor de acoperis - 

invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, 

pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei 

recuperabile  

m2 728 37,9504 27627,891 

37,8504 27555,091 

2 RpCH32C Desfacerea planseelor din lemn si a 

elementelor de acoperis - astereala 

invelitorilor cu sau fara recuperarea 

materialelor. 

m2 728 9,6126 6997,973 

9,4626 6888,773 

3 RpCH32A Desfacerea planseelor din lemn si a 

elementelor de acoperis - plansee de lemn, 

inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, 

umplutura din moloz sau zgura si 

indepartarea materialelor rezultate.Scindura 

de tavan 

m2 57,3 20,1266 1153,254 

19,9766 1144,659 

4 RpCE40A Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor 

lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau 

masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si 

a straturilor-suport, la terase sau pereti 

verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia 

din BCA sau placi vata.Vata minerala 

m2 50 125,8285 6291,425 

107,7685 5388,425 

5 RpCH05D Inlocuirea elementelor de sarpanta 

deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de 

rasinoase.Se exclude Scoabe din otel .Se 

include Unghi de fixare KP90*90*6 5*2.5 -

100 buc;Buloane de ancorare M12*200 200 

buc;Consum Cuie cu cap conic tip al 5*120 

OL 37S 2111 20kg;Grinzi rasinoase cu 4 fete 

plane -0.88m3 

m 73,16 139,5286 10207,912 

51,5186 3769,101 

6 CE30A Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor 

din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 

brute de rasinoase (24 mm grosime), la 

constructii obisnuite.Consum Scinduri de 

rasinoase 5.51 m3 

m2 728 59,1382 43052,573 

15,5082 11289,933 

7 RpCH12A Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, 

cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri 

obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si 

umplutura Scinduri de tavan Se exclude -

Grinzi rasinoase  cu 4 fete plane gros=10/12-

35/35 L=4-6m Sipci de rasinoase scurt 

gr=24mm lat=48 lung=2-4m;Zgura de 

locomotiva Consum Scind rasin lunga tiv cls 

D,gr=24mm,L=4.00m S 942-0.025m3/m2 

m2 57,3 197,8602 11337,389 

45,2102 2590,544 

8 CN51B Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 

suprafete ascunse cu paste antiseptice: 

carcase din cherestea. 

m3 7,82 96,1523 751,911 

20,5023 160,328 



9 CN50B Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, 

estacade. 

m3 7,82 467,4065 3655,119 

107,7685 842,75 

10 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss 

montat sub stratul de invelitoare de tigla, 

placi ondulate sau amprentate.Paroizolatie 

m2 316 26,2735 8302,426 

13,1425 4153,03 

11 IzF10F ****Strat termoizolator la terase, acoperisuri 

si plansee, din placi din vata minerala tip G 

80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip 

PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata 

minerala gr 150 mm 30kg/m2 

m2 316 126,2483 39894,463 

4,7313 1495,091 

12 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss 

montat sub stratul de invelitoare de tigla, 

placi ondulate sau amprentate Pelicula 

antivapori 

m2 316 26,2735 8302,426 

13,1425 4153,03 

13 CE07A Invelitori din placi din tabla amprentata (tip 

tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip 

Lindab) Profnastil LK20 

m2 728 265,6235 193373,908 

60,4555 44011,604 

  

  

Total ore manopera (ore) 2157,9296 

Total greutate materiale (tone) 0 

  

  

Total 360948,671 

Asigurari sociale si medicale 24,0000% 27226,166 

Total 388174,837 

Cheltuieli de transport 5,0000% 12304,159 

Total 400478,996 

Cheltuieli de regie 4,0000% 16019,16 

Total 416498,156 

Beneficiu de deviz 4,0000% 16659,926 

  

  

Total General fara TVA 433 158,082 

TVA (20%) 86 631,62 

TOTAL GENERAL 519 789,70 

Inclusiv salariul 113 442,359 

  

  

Intocmit:  

                      (functia, semnatura, numele, prenumele) 
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