

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. **MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1770301620149](#)** din “05” 02. 2026

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1770301620149 din “05” 02. 2026
	Obiectul de achiziției: <i>Servicii de elaborare a Master-Planului „Dezvoltarea activităților, teritoriilor și facilităților Aeroportului Internațional Chișinău amplasat în mun. Chișinău, sec. Botanica, bd. Dacia 80/3”</i>

Cod CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FAZA 1 - Tema de studiu Lunile 1-4 (Zilele 1-120) 167.630,00 €										
	Raport privind analiza perioadei anterioare si a situatiei curente: definirea cadrului de implementare al proiectului, analiza situatiei curente/actuale a Aeroportului International Chisinau si Aeroportul International Marculesti, previziuni si obiective strategice de dezvoltare (Caiet de Sarcini pct. 22.1, Etapa 1)	serviciu	1	93.670,00 0	93.670,00 0	93.670,00 0	93.670,00 0	Ziua 120 de la data semnarii contractului		0
	Cadru metodologic si plan de lucru detaliat: metodologia propusa pentru elaborarea	serviciu	1	34.520,00 0	34.520,00 0	34.520,00 0	34.520,00 0	Ziua 30 de la data semnarii contractului		0

	Master Planului, planul de lucru cu jaloane pe cele 4 etape conform Caietului de Sarcini, structura echipei si responsabilitati									
	Prezentari intermediare Faza 1: 1 prezentare intermediara privind gradul de realizare si 1 prezentare finala la incheierea Fazei 1, destinate principalelor parti interesate (conform Q&A, propunerea acceptata privind 2 prezentari fizice per etapa)	serviciu	1	39.440,00 0	39.440,00 0	39.440,00 0	39.440,00 0	Zilele 60 si 120 de la data semnarii contractului		0
FAZA 2 - Analiza si evaluarea Lunile 5-8 (Zilele 121-240) 202.130,00 €										
	Raport privind prognozele de dezvoltare si planul conceptual: prognoze de trafic aerian si terestru, obiective, sarcini, directii de dezvoltare si etape de implementare, analiza optiunilor de dezvoltare si evaluarea alternativelor (Caiet de Sarcini pct. 22.1, Etapa 2)	serviciu	1	118.310,0 0	118.310,0 0	118.310,0 0	118.310,0 0	Ziua 240 de la data semnarii contractului		0
	Rapoarte intermediare, procese-verbale si calcule aferente Fazei 2: expertize, calcule tehnice si economice de sprijin, protocoale ale sedintelor de lucru cu beneficiarul (Caiet de Sarcini pct. 22.5)	serviciu	1	34.520,00 0	34.520,00 0	34.520,00 0	34.520,00 0	Ziua 240 de la data semnarii contractului		0

	Prezentari intermediare Faza 2: 1 prezentare intermediara privind gradul de realizare si 1 prezentare finala la incheierea Fazei 2, adaptate diferitelor niveluri de pregatire tehnica si rang ale partilor interesate (Caiet de Sarcini pct. 19.4 + Q&A)	serviciu	1	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	Zilele 180 si 240 de la data semnarii contractului		0
FAZA 3 - Master planul si documentatia completa Lunile 9-12 (Zilele 241-365) 305.630,00 €										
	Rezultatele intermediare ale Master Planului elaborat impreuna cu toate materialele necesare pentru discutii si ajustari cu beneficiarul (Caiet de Sarcini pct. 22.1, Etapa 3)	serviciu	1	29.580,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	Ziua 300 de la data semnarii contractului		0
	Versiunea finala a Master Planului: materiale analitice si grafice, proiecte preliminare ale obiectelor de infrastructura cu materiale grafice si economice, privind Aeroportul International Chisinau si Aeroportul International Marculesti, impreuna cu zona adiacenta (cai de acces, intersectii, infrastructura energetica) (CS pct. 22.1, Etapa 4)	serviciu	1	73.940,00	73.940,00	73.940,00	73.940,00	Ziua 365 de la data semnarii contractului		0

	4 seturi ale Master Planului elaborat in doua limbi (8 seturi total), tiparite color pe hartie, in baza unui act de predare-primire (Caiet de Sarcini pct. 22.2)	set	8	1.848,75	1.848,75	14.790,00	14.790,00	Ziua 365 de la data semnarii contractului		0
	Versiunea electronica a Master Planului in formatele Word si PDF, pe trei suporturi fizice cu capacitatea necesara si printr-un link securizat pentru descarcare, in baza unui act de predare-primire (Caiet de Sarcini pct. 22.3)	serviciu	1	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	Ziua 365 de la data semnarii contractului		0
	Versiunea electronica a planurilor, desenelor, ridicarilor topografice si altor materiale in format AutoCAD, pe trei suporturi fizice si link pentru descarcare, in baza unui act de predare-primire (Caiet de Sarcini pct. 22.4)	serviciu	1	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	Ziua 365 de la data semnarii contractului		0
	Proiect de schita cu componenta economica (cost estimativ al constructiei si implementarii) al obiectivelor de infrastructura a aeroporturilor si ale zonei adiacente, elaborat conform normelor RM, 4 exemplare originale tiparite color, formate	serviciu	1	59.150,00	59.150,00	59.150,00	59.150,00	Ziua 365 de la data semnarii contractului		0

	AutoCAD, PDF generat din AutoCAD si PDF al originalelor semnate si aprobate, pe 3 suporturi fizice + link (CS pct. 22.6 / 19.3)									
	Macheta viitoarelor aeroporturi (Chisinau si Marculesti) integrind un numar maxim posibil de elemente de infrastructura, dotata cu sistem de iluminare electrica cu tensiune de pana la 36V, la scara 1:5000 (propunere acceptata in Q&A) (Caiet de Sarcini pct. 22.7 / 19.6)	buc.	2	34.505,00 0	34.505,00 0	69.010,00	69.010,00	Ziua 365 de la data semnarii contractului		0
	Rapoarte, procese-verbale, acte de cercetare si toate calculele aferente intregului proiect, pe suport de hartie si in format electronic in formatele de elaborare, pe suporturi fizice si link pentru descarcare (Caiet de Sarcini pct. 22.5)	serviciu	1	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	Ziua 365 de la data semnarii contractului		0
	Prezentari finale pentru principalele parti interesate, adaptate diferitelor niveluri de pregatire tehnico-tehnologica si rang (de la nivel operativ pana la nivel decizional de varf), si prezentare finala generala a proiectului (Caiet de	serviciu	1	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	Ziua 365 de la data semnarii contractului		0

	Sarcini pct. 19.4 + Q&A)									
	Expertize, rapoarte de specialitate, protocoale și acte de cercetare, diverse calcule tehnice și economice de fundamentare a propunerilor din Master Plan (Caiet de Sarcini pct. 19.5)	serviciu	1	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	Ziua 365 de la data semnării contractului		0
	TOTAL					675.390,0 0 MDL	675.390,0 0 MDL	Pana la 365 zile		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: DRAGOMIR Radu-Marian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: URBAN SCOPE SRL – Lider al Asocierii URBAN SCOPE SRL - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS

Adresa: Calea Floreasca, nr. 169X, etaj 4, sector 1, Bucuresti, Romania

