



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9

tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail:info@ast.gov.md

La nr f/n din 15.01.2020

Nr 03 din 20.03.2019

A V I Z

Eliberat S.R.L „VAR-IMP” cu sediul în or. Hîncești, conform cererii f/n din 15.01.2020, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate ANEXĂ.**

Prezentul Aviz este valabil 360(trei sute șasezeci zile)

În urma controlului efectuat la agentul economic menționat (proces – verbal de control nr.10 din 28.02.2019), AST constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu

Inspector principal DST “Centru”







Vladimir Blișciac

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L520 Lăpușna-Stolniceni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Saptamini			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier				
2.	Executarea supra largirelor (casete de largire a drumului)				
3.	Reparatia drumului.				
4	Executarea acostamentelor.				

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL "Var-Imp"

