



## SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova  
e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_ **Primaria s.Congaz, str.Octeabriscaia 85** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1685001883108** din **22.06.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Lucrări de reparare a drumurilor**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **22.06.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**«Sud-Terra» SRL**  
(semnătura autorizată)



## SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova  
e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către \_\_\_\_\_ **Primaria s.Congaz, str.Octeabriscaia 85** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea « **Lucrări de reparare a drumurilor**» prin procedura de achiziție - **Запрос ценовых ofert (работы)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **23.08.2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **22.06.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**«Sud-Terra» SRL**  
(semnătura autorizată)



## SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR «Lucrări de reparare a drumurilor» (denumirea lucrărilor)

| Denumirea etapelor de construcție                                                               | Anul 2023 |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                                                 | 30 zile   | 30 zile | 30 zile | 30 zile |
| Lucrări organizatorice și pregătitoare                                                          |           |         |         |         |
| Reparatia intersectia str. Nikolaev si str N. Ostrovschi -<br>Amenajarea si sistemul de drenare |           |         |         |         |
| Reparatia drumurilor s. Kongaz Drum pietonal de la<br>strada Sverdlova pina la str. A. Buiokli  |           |         |         |         |
| Устройство тротуара из брусчатки толщиной 4см<br>в с.Конгаз АТО Гагаузия ул.28-го июня          |           |         |         |         |
| Reparatia drumurilor s. Kongaz Drum pietonal de la<br>strada A. Buiokli pina la str. Sovetscaia |           |         |         |         |
| Reparatia drumurilor s. Kongaz - Executarea<br>sistemului rutier str. I. Cepaev                 |           |         |         |         |
| Перекресток ул.Колхозная и ул.Терешковой                                                        |           |         |         |         |
| Procesul de predare a obiectului către client                                                   |           |         |         |         |

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_«Sud-Terra» SRL\_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «Ремонт дорог по ул.Ленина длиной 120 м и шириной 4 м в мун.Чадыр-Лунга. Ремонт дороги по ул.Тельмана длиной 130 м и шириной 5 м и ул.Пушкина длиной 200 м и шириной 3 м в мун.Чадыр-Лунга »

2. Numărul și data contractului: **nr. MD-2019-04 -24-000033-1-1/81 din 24.04.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария мун.Чадыр-Лунга**

4. Adresa beneficiarului: **ул.Ленина 91**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului ) **921 093,86**

**54 181,99**

b) finală(la data finalizării contractului) **921 093,86**

**54 181,99**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **3 (trei) luni**

b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 22.08.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.06.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Реконструкция ул.Победа (по ул.Федько до автовокзала) в мун.Комрат»**
2. Numărul și data contractului: **nr. 267 din 05.09.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария мун.Комрат**
4. Adresa beneficiarului: **ул.Третьякова 36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>3 970 285,22</b>                                       | <b>233 546,20</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>3 970 285,22</b>                                       | <b>233 546,20</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată: **8 (opt) luni**
  - b) efectiv realizată: **7 (sapte) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 29.03.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.06.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Работы по ремонту дорог в с.Копчак, Чадыр-Лунгский район»**
  2. Numărul și data contractului: **nr. 110 din 23.07.2018**
  3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария с.Копчак**
  4. Adresa beneficiarului: **ул.Ленина 124**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - h) antreprenor asociat
    - i) subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>891 007,52</b>                                         | <b>52 412,21</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>891 007,52</b>                                         | <b>52 412,21</b>                         |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - c) contractată: **3 (trei) luni**
    - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 29/08/2018; №02 din 06/09/2018.**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 22.06.2023
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Protiuc N.I.
- Funcția în cadrul întreprinderii: Director
- Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Ремонтные работы Регионального Туристического Центра (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина»**
2. Numărul și data contractului: **Nr.ocds-b3wdp1-MD-1543492965985 din ianuarie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Comitetul Executiv UTA Gagauzia**
4. Adresa beneficiarului: **мун.Комрат, ул.Ленина,196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>2 542 684,32</b>                                       | <b>149 569,66</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>2 542 684,32</b>                                       | <b>149 569,66</b>                        |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată: **4 (patru) luni**
- b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 26/12/2019.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.06.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Reparatia capitala strazii Chiteni si a drumului de acces spre cladirea Primariei com.Mingir, raionul Hincesti.** »
2. Numărul și data contractului: **Nr.97 din 06/11/2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria com.Mingir**
4. Adresa beneficiarului: **com.Mingir, r-ul Hincesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>599 489,92</b>                                         | <b>35 264,11</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>599 489,92</b>                                         | <b>35 264,11</b>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată: **2 (doua) luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doua) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 23/12/2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.06.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *« Ремонт дорог с.Конгаз ул. Чапаева (от ул.Ленина до ул.Октябрьская). Благоустройство ул.Горького брусчатка 60мм. Мост и примыкание по ул.Горького.Общестроительные и ремонтные работы.*
2. Numărul și data contractului: **Nr.194/20 din 21/09/2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Congaz**
4. Adresa beneficiarului: **s.Congaz, str.Octeabriscaia,85**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>1 588 236.01</b>                                       | <b>88 235.33</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>1 588 236.01</b>                                       | <b>88 235.33</b>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată: **2 (doua) luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doua) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 27/11/2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.06.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Устройство одежды участка дороги из плит ПКЖ-15. Ширина-6 м, длина-215 м ул. Мельничная в с. Конгаз, АТО Гагаузия. Благоустройство ул. Кирова (от ул. Горького до ул. Свердлова) с. Конгаз, АТО Гагаузия- водоотводный лоток, участок дороги и дорожка из брусчатки. Устройство тротуара из брусчатки толщиной 4 см в с. Конгаз, АТО Гагаузия ул. Кирова (от 28-го Июня до ул. Горького), Lucrari de intretinere periodica din macadam din str. Priozernaia la str. Doicova in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiere din macadam str. Puskina in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam str-la Beiu P.I. in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din asphalt in s. Congaz str. Octeabrisca (din str. Ostrovskogo pina la str. Ceapaeva), UTA Gagauzia*»

2. Numărul și data contractului: **Nr.99/22 din 04/05/2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Congaz**

4. Adresa beneficiarului: **s.Congaz, str.Octeabriscaia,85**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

t) antreprenor asociat

u) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială(la data semnării contractului ) **2 835 196,18**

**157 510,9**

b) finală(la data finalizării contractului) **2 835 196,18**

**157 510,9**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: **7 (sapte) luni**

b) efectiv realizată: **2 (doua) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 06/07/2022, №2 din 16/07/2022, №1 din 27/07/2022.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.06.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Устройство дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак, Чадыр-Лунгского района* »
2. Numărul și data contractului: **Nr.54 din 11/04/2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Copceac**
4. Adresa beneficiarului: **s.Copceac, str.Lenina,124**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- w) antreprenor asociat
- x) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>6 844 330,15</b>                                       | <b>363 790,00</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>6 844 330,15</b>                                       | <b>363 790,00</b>                        |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- h) contractată: **6 (sase) luni**
- b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 01/11/2022.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 22.06.2023 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Работы по обустройству зоны отдыха с.Копчак АТО Гагаузия (Строительство парка III этап)* »
2. Numărul și data contractului: **Nr.63 din 03/05/2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Copceac**
4. Adresa beneficiarului: **s.Copceac, str.Lenina,124**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - z) antreprenor asociat
  - aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>2 561 728,69</b>                                       | <b>142 318,26</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>2 561 728,69</b>                                       | <b>142 318,26</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - i) contractată: **7 (sapte) luni**
  - b) efectiv realizată: **7 (sapte) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 01/12/2022.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_ 22.06.2023 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_

Anexa nr.13  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2022)**

| Nr d/o          | Obiectul contractului                                                                                                                                      | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa              | Calitatea antreprenorului*) | Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2022 год</b> |                                                                                                                                                            |                                                     |                             |                                                   |                                        |                                                                        |
| 1               | Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского района                                                                  | Primaria s.Copceac                                  | contractant unic            | 6 844 330,15                                      | 6                                      | № 01 din 01.11.2022                                                    |
| 2               | Работы по обустройству зоны отдыха с.Копчак АТО Гагаузия (Строительство парка III этап)                                                                    | Primaria s.Copceac                                  | contractant unic            | 2 561 728,69                                      | 5                                      | № 01 din 20.09.2022                                                    |
| 3               | Lucrari de reparatie a trotuarelor in s.Cotovscoe (fara costul materiale de constructie)                                                                   | Primaria s.Cotovscoe                                | contractant unic            | 243 964,51                                        | 1                                      | № 01 din 15.06.2022                                                    |
| 4               | Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale 76,47 km, raionul Leova, pentru anul 2022                                                               | Consiliul raional Leova, Strada Independenței 5     | contractant unic            | 514 861,65                                        | 5                                      | № 01 din 07.10.2022                                                    |
| 5               | Reparatia capitala a trotuarului din str.Mihalcea Hincu (partea stanga, sector str.Sfinta Maria si pod)                                                    | Primaria or.Hincesti, Strada Mihalcea Hincu         | contractant unic            | 1 931 251,12                                      | 6                                      | № 01 din 19.12.2022                                                    |
| 6               | Constructia parcarii auto la drumul de acces catre lacul Belev s.Slobozia Mare, r.Cahul contributie la proiectul EU4Moldova Regiuni cheie Cahul si Ungheni | Primaria Slobozia Mare , Raionul Cahul              | contractant unic            | 924 430,2                                         | 4                                      | № 01 din 27.12.2022                                                    |
| 7               | Renovarea acoperișului la școala B. Yanakoglo din satul Copceac, UTA Gagauzia                                                                              | USAID (IREX) Stefan cel Mare 202, Chisinau, Moldova | contractant unic            | 1 370 709,75                                      | 9                                      | № 01 din 01.12.2022                                                    |
| 8               | Lucrarile de constructii a liniei de alimentare cu energie electrica a cartietului locativ din or.Cantemir, Zona de odihna                                 | Primaria or.Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2      | contractant unic            | 425 485,48                                        | 6                                      | № 01 din 25.10.2022                                                    |
| 9               | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат (8 лотов)                                                                                                      | Primaria or.Comrat str. Tretiacova, 36              | contractant unic            | 2 088 000,18                                      | 5                                      | № 01 din 13.10.2022                                                    |
| 10              | Ремонт складского помещения д/с №4 мун.Комрат и укладка брусчатки и монтаж бордюров в мун.Комрат                                                           | Primaria or.Comrat str. Tretiacova, 36              | contractant unic            | 1 108 366,28                                      | 7                                      | № 01 din 24.12.2022                                                    |
| 11              | Renovarea trotuarului si scarilor de acces (portiunea str.Florilor 2/2-str.Florilor 32) mun.Chisinau                                                       | Pretura sectorul Riscani, Strada Kiev 3, Chișinău   | contractant unic            | 4 655 880,00                                      | 6                                      | № 01 din 20.12.2022                                                    |



## SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                              |                                                    |                  |              |   |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|---|---------------------|
| 12 | Reparatia capitala a trotuarului din str.Mihalcea Hincu (partea stanga, sector str.Sfinta Maria si pod)      | Primaria or.Hincesti, Strada Mihalcea Hincu        | contractant unic | 1 931 251,12 | 6 | № 01 din 19.12.2022 |
| 13 | Renovarea trotuarului bd.Cuza Voda, perimetrul str.Sarmizegetusa - bd.Dacia, cestorul Botanica, mun.Chisinau | Pretura sectorul Botanica, str.Teilor 10, Chişinău | contractant unic | 3 505 740,49 | 6 | № 01 din 21.12.2022 |
| 14 | Капитальный ремонт и монтаж системы отопления помещения под Центр в здании Гимназии им. С.Курогло мун.Комрат | Primaria or.Comrat str. Tretiacova, 36             | contractant unic | 333 683,82   | 1 | № 01 din 20.12.2022 |
| 15 | Закупка брусчатки (катушка) для примэрии с.Гайдар                                                            | Primaria s.Gaidar str. Sovetscaia, 36              | contractant unic | 479 400,00   | 3 | № 01 din 23.08.2022 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL\_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.14  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Camion IVECO                                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 2.      | Tractor MTZ-80                                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 3.      | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                     | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 4.      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 5.      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 6.      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 7.      | Compactor pe pneuri 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 5                    |                                          |
| 8.      | Dreptar cu nivela                                                                                                                                                                                                                                                        | buc.                                  | 3                    |                                          |
| 9.      | Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                          | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 10.     | Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric                                                                                                                                                                                                                 | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 11.     | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 12.     | Malaxor de chituri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 13.     | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 14.     | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 15.     | Грейдер                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  |                      | 2                                        |
| 17.     | КАМАЗ                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 18.     | Каток ВОМАГ                                                                                                                                                                                                                                                              | buc.                                  |                      | 2                                        |
| 19.     | Камаз-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 20.     | Экскаватор                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 1                    | 1                                        |
| 21.     | Бульдозер С-130                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 22.     | Дранглайн                                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 23.     | ЗИЛ-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 24.     | Бобкат                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 25.     | Манипулятор                                                                                                                                                                                                                                                              | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 26.     | Трактор МТЗ (погрузчик) - 82                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 27.     | Uzina de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 28.     | Freza                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 29.     | Compactor de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 30.     | Finisor                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 31.     | Gudronator                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 32.     | Бурильно- крановая машина                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  |                      | 1                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o                                                                                                   | Funcția                                                                                                                                                                                                                  | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                    | Numarul certificatului de atestare și data eliberării |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| <b>I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| 1.                                                                                                        | <b>Arabadji Ivan</b> –<br>Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4)                                                                            | Super.                 | 2                                       | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат (8 лотов)                                                                                                                                                                           | Nr.0715 din 12.12.2019                                |
| 2.                                                                                                        | <b>Bogoev Nicolai</b> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii rutiere – drumuri si piste de aviatie (2a);                                                                                   | Super.                 | 6                                       | Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского района                                                                                                                                       | Nr.1055 din 04.09.2020                                |
| 3.                                                                                                        | <b>Rudenco Boris</b> –<br>diriginte de santier- constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4); Constructii speciale: fântâni arteziene (5a).                                                              | Super.                 | 12                                      | Строительство бюветов (станций очистки воды) в с.Копчак Чадыр-лунгского района по проекту "Расширение возможностей жителей в с.Копчак путем обеспечения                                                                         | № 1454 din 02.07.2021                                 |
| 4.                                                                                                        | <b>Popovici Victor</b> –<br>diriginte de santier - constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii speciale: porturi și debarcadere (5b).                                                             | Super.                 | 12                                      | Очистка русла реки Ялпуг (Лот 1: от ул.Московская до ул.Освобождения) и (Лот2: от ул.Гаврилюка до комратского водохранилища) в мун.Комрат<br>Lucrari de termoizolarea fasadelor la gradinita de copii din s.Zirnesti r-ul Cahul | № 1454 din 02.07.2021                                 |
| <b>II. Diriginte cu executarea lucrărilor specializate si instalatiilor aferente construcțiilor</b>       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| 5.                                                                                                        | <b>Tofan Anatolie</b> -<br>diriginte cu executarea lucrărilor specializate si instalatiilor aferente construcțiilor - Instalatii si rețele de alimentare cu apa si canalizare (1); instalatii si rețele de incalzire (2) | Super.                 | 11                                      | Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP<br>Устройство подземного ливнепровода с противопоаводковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат                                       | № 0446 din 10.02.2021                                 |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |                                                                                                                                            |                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6.  | <b>Godorozea Dumitru</b> – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare(1); Instalatii si retele de incalzire(2); Instalatii de ventilatie si climatizare(3). | Super. | 6  | Устройство подземного ливне провода в противопаводковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат (подготовка основания; монтаж ж/б элементов) | № 0332 din 08.12.2020 |
| 7.  | <b>Velcev Ivan</b> – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4);                                                                                                                 | Super. | 16 | Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа                                                                 | № 0220 din 27.11.2019 |
| 8.  | <b>Manastirli Piotr</b> – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4); Instalatii de automatizare (5).                                                                            | Super. | 14 | Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP                                                   | № 0260 din 27.11.2019 |
| 9.  | <b>Cotruta Vitalie</b> – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele de telecomunicatii (6).                                                                                                    | Super. | 7  | Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа                                                                 | № 0559 din 24.11.2021 |
| 10. | <b>Cinali Piotr</b> – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de semnalizare (7)                                                                                                                      | Super. | 14 | Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP<br>Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат    | № 0547 din 22.09.2021 |
| 11. | <b>Poleacov Maxim</b> –diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de ventilatie si climatizare (3); Instalatii frigorifice si compresoare (8), Instalatii tehnologice (9).                               | Super. | 11 | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат<br>Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа                  | № 0292 din 04.03.2020 |
| 12. | <b>Protiuc Iuri</b> – responsabil de producerea lucrărilor de gaze                                                                                                                                                                                                  | Super. | 11 | Servicii de deservire tehnica si reglare a cazangeriei gradinitei de copii "Andries" s.Zastinca r-ul Soroca                                | Seria A nr.0194       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL



## SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | NU SUNT                             |                         |                       |                             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_ «Sud-Terra» SRL\_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1685001883108  
din 22.06.2023

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
« **Lucrări de reparare a drumurilor** »  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 22.06.2023 \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_