ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 57-A/23
privind achizitia prin COP
.06 decembrie 2023 mun. Cahul
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21107952 din data

19.10.2023, intre LP. Colegiul ,lulia Hasdeu” din Cahul, cu sediul in
(denumirea autoritdfii contractante)
mun. Cahul, Republica Moldova, MD-3909, str. Dunérii, 36,
(localitatea) -

telefon: 0299-4-14-91, 0299-4-16-50, fax: 0299-4-14-91, IDNO 1007603006650 reprezentat prin
Zbirciog Tatiana Director , in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele si functia conducétorului)

si S.R.L,APS Service Grup ”, cu sediul in MD-3801, mun. Comrat, Republica Moldova

(denumirea operatorului economic) (localitatea)
str. Sportivnaia, 12, ap. (of.) 11. telefon: +37368100584. IDNO 1016611000800, reprezentat prin
Protiuc Iaroslav Administrator. in calitate de Antreprenor, pe de alta parte. (numele

si functia conducitorului)
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de renovare a spatiilor de_igiend, instalatiilor

sanitare si a retelelor de apeduct si canalizare in c@minul nr.l in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele. standardele si
prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE
. Durata de executie a lucririlor contractate este de 90 zile de la data semnirii contractului
dupa primirea ordinului de incepere a execufiei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-

o

ordonatorul de credite.
2.2, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

o
2

. Perioada de executic poate i prelungita sau suspendata daca constringerea activitifii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor:
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrérilor stabilite
conform caietului de sarcini. ori executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
d) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va
dispunce Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In urma sistérii lucrérilor suportate
de Antreprenor vor {1 platite de catre Beneliciar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din
ele, din initiativa Antreprenorului. acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile.
privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.
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. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile

de receptie. solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

in baza documentelor de confirmare a execufiel s a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente. acestea vor fi aduse la cunostin{a si
remediate din contul Antreprenorului. stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie. Comisia de receptie va constata
realizarca lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare
si cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.
Se indicd termenul de garantie a lucrarilor: garantie contractuald de 84 luni pentru serviciile
incluse in caietul de sarcini.

3. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1 380 096,39(Un
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milion trei sute optzeci mii nouiizeci si sase lei 39 bani) let MD, cu TVA 230 016.07 lei
(suma cu cifire §i litere)
(Doua sute treizeci mii saisprezece lei 07 bani) lei MD.
(suma cu cifre si litere)
Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de receptic a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situaiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitad imediat.

Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirma ca lucririle au fost executate
conlorm contractului.

Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garaniia se va restitui
in cel mult 15 zile dupa inlaturarca acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI
Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,

pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract. in masura in care necesitalea asigurdrii acestora este
previzula in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.




4.4. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificérile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligajiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii. Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, c¢a acestea pot s provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de céatre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura for{a de munca, materialele.
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta
isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier $i pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarca sa, s¢ angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 0% din valoarca contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibercaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa refind garanfia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitagile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munea. in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cercre, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a

fost sau nu incheiat.




4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerid necesare executarii
luerarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si
va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune.
el poate nainta obieclii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze i sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicdrile de teren. trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare.
Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse,

4.21. Antreprenorul are obligafia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

e
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;
)
)

o

-

inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

o

indepartarea sau refacerca oricarei lucrdri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau gtiinfifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrarilor in zona
respectivd si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
Lapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s mentina caile de acces libere,
sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare. iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obfina. pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
sa plateascd toate taxele necesarc legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesleia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu



incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitétile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.
6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de execufie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si luerérile pe
care acestia le vor executa.

0.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererca
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiel.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urméand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
/a asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va {i suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor luerdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea. in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze i
sd urmareasca orice lucrare care urmeazd sd fic ascunsd. Antreprenorul va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii. sunt gata pentru a i examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastil parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de execufie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor {1 suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitagi. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
propor{ional de cdtre acestia.



8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie si inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile
respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune
¢t ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor

=

si primirea ordinului de executie.
9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

0.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de: 84 luni pentru serviciile incluse in caietul de
sarcini,

9.2. Perioada de garantic incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor $i pana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garantie sa inlature toate defecfiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarca necorespunzitoare a
obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui terg, partile
contractante raspund solidar. conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitic a
fiecdrui partener in producerea acesteia. daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fafa de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatda, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitayi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte. precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd 1a
masuri de protectie contra degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice i a apei $i sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i
care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.



10.8. Dacé motivele constridngerii sau ale Tntreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despédgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre pértile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péni la
0.1% din valoarea lucrédrilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere,

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale. Tn privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupda o instiintare prealabild a celeilalte parti. sa ceard efectuarea unor cercetéri
de catre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea
a cirei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni:

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢a din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
cconomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligagiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu Incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a Indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢a din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este Tn imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit. daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte pérti
contractante n termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa i calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractulul.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sé le suporte Antreprenorul din vina cédruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului. Beneficiarul poate continua execufia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:



Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui. in una dintre situatiile care ar fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind

achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite $i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Propunerea tchnicd (Anexa 1);
b) Propunerea financiarda (Anexa 2);
¢) Gralicul de executare a lucrarilor (Anexa 3):

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
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. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate

cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pdna la

30.04.2024/receptia finala a lucrarilor,

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

S.R.L. ,,APS Service Grup”

I.P. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul

Adresa postald: MD-3801, str. Sportivnaia, 12, ap.
(of)) 11, mun. Comrat, Republica Moldova

Adresa postala: MD-3909, str. Dundrii. 36, mun.
Cahul, Republica Moldova

Telefon: +37368100584

Telefon:0299-4-16-50, 0299-4-14-91

| Cod fiscal: 1016611000800

Cod fiscal: 1007603006650

| Banca: B.C. .,Moldova Agroindbank™ S.A.

Banca: Trezoreria Regionala Cahul

Cod: AGRNMD2X761

Cod: TREZMD2X

IBAN:
MD36AG000000022513124336

IBAN:
MDITTRPCCFS518430B01450AA

SEMNATURILE PARTILOR

S.R.L. ,,APS Service Grup”

I.P. COLEGIUL ,,JULIA HASDEU” DIN




Anexa nr. 1

la Contractul nr.57-A/23
din “06” decembrie 2023

SPECIFICATII TEHNICE

spatiflor  de  igiena,
instalatiilor sanitare $i a
retelelor de apeduct si
canalizare in caminul
nr. |

Conform Caietului
de sarcini

Conform Caietului
de sarcini

Nr Denumirea Cod CPV Specificarea Specificarea Standarde
lucriarilor tehnici deplind | tehnica deplina de
solicitata de ciitre | propusa de citre | referintd
autoritatea ofertant
contractanta
I. |Lucrari de renovare a|45000000-7

SEMNATURILE PARTILOR




SPECIFICATII DE PRET

Anexanr. 2
la Contractul nr.57-A/23
din “06” decembrie 2023

Nr.| Denumirea Cod Unitatea |Cantitatea Preful Suma lei MD,| Termenii
lucrarilor CPV |de misura unitar, inclusiv TVA de
inclusiv executare
TVA
1. |Lucrari de 90 zile din
renovare a spatilor data
de igiena, semnarii
instalatilor contractului
sanitare si a 4?)%(_)30 Lucrdri 1 1380096,39 | 1380 096,39
retelelor de
apeduct si
canalizare Tn
caminul nr.1
TOTAL X X X 1380 096,39 | 1380 096,39 X

SEMNATURILE PARTILOR

S.R.L. ,,AI’_S,L-‘_ﬁgw\.ige Grup”

(«
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Anexanr. 3
la Contractul nr.57-A/23
din “06 decembrie 2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Reparatia capitali la LP. Colegiul "Tulia Hasdeu” din Cahul
(denumirea serviciilor)

Nr. | Grupa de Zile
d/o | obiecte/denumirea | 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
obiectului
1. | Lucriéri de
pregatire
2. | Lucrari de
demolare
3. | Montarea
sistemul
incalzire
4, | Procurarea 51

instalarea usi

5. | Montarea
pardoseli

6. | Reparatii tencuieli
lucrari de finisare
sl vopsire

| 7. | Procesul de
predare a
obiectului
SEMNATURILE PARTILOR
S.R.L. ,A D! ce Grup” LP.-Colegiul ,,Iulia Hasdeu™ din Cahul
AR Ev 48
S{APSFERVICK m"‘;" ) A

fRIIDy

3 /4’ L LL SN AL
R, AN
\) 155 AR
e %, q\,‘};/
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L.P. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul
C.F. 1007603006650

PROCES-VERBAL 3
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01-A/24 din ,,22” februabrie 2024

privind lucririle de renovare a spatiilor de igiena, instalatiilor sanitare i a retelelor de apeduct si
canalizare in ciminul nr.1 executati la obiectul ciminele LP. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul in
cadrul contractului de antreprizi nr. 57-A/23 din 06 decembrie 2023 incheiat intre LP. Colegiul ,,Iulia
Hasdeu” din Cahul si S.R.L. ,,APS Service Grup” pentru lucririle de ,,Lucririle de renovare a
spatiilor de igien, instalatiilor sanitare si a retelelor de apeduct si canalizare in ciminul nr.1 al L.P.
Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din Cahul?”.
1. Lucrarile au fost executate 1in baza autorizatiei nr. , eliberatd de
la , cu valabilitate pind la

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 22 februarie 2024, fiind formati din:

1. Zbirciog Tatiana — presedintele comisie, director al colegiului;
2. Creciun Pavel — director adjunct in probleme de gospodarie, membru al grupului de lucru;
3. Constantiniuc Alina — contabil-sef, membru al grupului de lucru;
4. Voicu Maria — intendant imobil;
5. Lupacescu Diana- economist(secretar);
6. Cretu Dumitru - specialist atestat in domeniul constructiilor, invitat.
3. Au mai participat la receptie:
Protiuc Iaroslav SRL ,,APS Service Grup”
(numele, prenumele) (director)
4. Constatérile comisiei de receptie:
Lucrarea este finalizatad conform caietului de sarcini in
totalitate

5. Comisia de recepfie, in urma constatirilor ficute, propune:
Receptia la terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuta prin:
Executereaa lucrarilor conform cerintelor caietului de sarcini in volum deplin

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
Exploatarea obiectelor conform destinatiei

8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file si 4 anexe numerotate, cu un total de
75 file, a fost incheiat astiizi " 22 " februarie 2024 la .P. Colegiul ..Iulia Hasdeu” din Cahul in
2 exemplare,




Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe luna februarie 2024 (Lucrérile de renovare a
spatiilor de igiend, instalatiilor sanitare si a retelelor de apeduct si canalizare in caminul nr.1 la LP. Colegiul

,JJulia Hasdeu” din Cahul)- 1 380 096,39 lei.

Comisia de receptie: 7
Presedinte: Zbirciog Tatiana a/ /éf

Membri:

Creciun Pavel
Constantiniuc Alina
Voicu Maria
Lupacescu Diana
Cretu Dumitru

10. Lucrarea ,,Lucririle de renovare a spatiilor de igieni, instalatiilor sanitare si a retelelor de
apeduct si canalizare in ciminul nr.1 la L.P Colegiul ,,Julia Hasdeu ” din Cahul este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: P e
S.R.L. ,APS Servic




Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 01-A/24 din 22 februarie 2024

Lista lucrarilor pe specialitatea:
Lucririle de renovare a spatiilor de igiend, instalatiilor sanitare si a retelelor de
apeduct si canalizare in ciminul nr.1 la L.P Colegiul ,,Iulia Hasdeu ” din Cahul- 1 380
096,39 (Un milion trei sute optzeci mii nouizeci si sase lei 39 bani) lei.

//:g\’ A i N
Profiuc 1. o/ aq na @\ Director SRL ,,APS Service Grup”
= 23 TR T .
(Nume, prenume) __- .\ (BEmid ida)y %Lfi (Functia)
S RO R ‘u"hpn C)g';
ZbirciogiiE> / T, e Director Colegiul , Julia Hasdeu” din Cahul
“=R=) i Al EX .
(Nume, prcgn‘?) gmmatura) (Functia)




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 01-A/24 din 22 februarie 2024

Observatiile comisiei de receptie finala a lucrarilor

NU SUNT
=) i ({.\\'C
Protiuc L. ik _ %\ Director SRL ,,APS Service Grup”
: AGRT SH :
(Nume, prenui {-ﬁﬁ‘ (Functia)
S R

S~ % Z
4 Director Colegiul ,Julia Hasdeu” din Cahul

(Functia)




Anexa nr.3

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01-A/24 din 22 februarie 2024

Constatirile comisiei de receptie finala a lucrarilor fiind enumerate in Anexa nr. 3

NU SUNT

Director SRL ,,APS Service Grup”
(Functia)

Director Colegiul , Julia Hasdeu” din Cahul
(Functia)




MINISTERUL EDUCATIEI SI MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH
CERCETARII AL REPUBLICII MOLDOVA \ OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
COLEGIUL ,IULIA HASDEU” COLLEGE ,,JULIA HASDEU”
DIN CAHUL FROM CAHUL

str. Dunarii, nr 36 , Cahul, MD-3901 street Dundrii, nr 36 , Cahul, MD-3901
e-mail: cihsecretariat@cihcahul.md e-mail: cihsecretariat@cihcahul.md
Tel: fax (299 ) 41-4-91 Tel: fax (299 ) 41-4-91

Nr.047 din 07.02.2024

SCRISOARE DE RECOMANDARE

in calitate de director al [P Colegiul ,Julia Hasdeu” din Cahul, doresc sa exprim
recunostinta noastra profunda pentru colaborarea excelenti si serviciile de inalt3 calitate prestate
de compania dvs., SRL ,, APS Service Grup”, in cadrul proiectului de renovare a spatiilor de
igiend, instalatiilor sanitare si a retelelor de apeduct si canalizare in ciminul nr. 1 al colegiului
nostru. :

Suntem extrem de multumiti de profesionalismul si abilitatile demonstrate de echipa
companiei SRL ,,APS Service Grup” in timpul intregului proces de renovare. Calitatea lucririlor
si atenfia acordata detaliilor au fost remarcabile, iar rezultatele au depdsit cu mult asteptarile
noastre.

Pe tot parcursul colaboririi noastre, am apreciat in mod deosebit angajamentul echipei fata
de satisfactia beneficiarilor si capdcitatea de a respecta termenele stabilite. Organizarea si
coordonarea eficientd a eforturilor au condus la finalizarea proiectului in timp util si fird probleme.

in contextul experientei noastre pozitive, cu incredere putem afirma ci SRL »APS Service
Grup” este un partener de incredere si de inalta calitate in domeniul renovirilor si al lucrarilor de
instalatii sanitare. Recomandiam cu calduri compania SRL ,,APS Service Grup” tuturor celor care
cauta servicii de calitate superioara si un partener de incredere in acest domeniu.

Multumim incé o daté echipei SRL ,,APS Service Grup” pentru eforturile lor diligente si
pentru contributia lor esentiala la imbunatitirea infrastructurii noastre, Apreciem In mod sincer
parteneriatul nostru si sperdm si continuim sa colabordm in viitor.

Cu respect, ’,,. j
Zbirciog Tatiana b
Directoare, IP Colegiul ,, I
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