

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de _____	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5

Cocuț Emanuel	Personal Autorizat construcții rețele gaze	21	“PT nr. 5007/2022- Acord acces – SRMP Knauf Insulation, loc. Târnăveni, jud. Mureș ”, conform Comenzii nr. 4/24.12.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 01-03.2023. “PT nr. 2208/2022- Acord acces – Racord și SRMP Coțofănești, Com. Coțofănești, jud. Bacău”, conform Comenzii nr. 3/30.08.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 09-12.2022. “PT nr. 2305/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Gratia, jud. Teleorman ”, conform Comenzii nr. 6/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 06-09.2023. “PT nr. 2344/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în Municipiul Brad, jud. Hunedoara”, conform Comenzii nr. 7/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2364/2024- Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Nicorești, jud. Galați”, conform Comenzii nr. 10/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2401/2024- Racord gaze naturale și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Aghireșu, Aghireșu-Fabrici, Arghișu, Băgara, Dâncu, Dorolțu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu, Ticu-Colonie, aparținătoare Comunei Aghireșu, jud. Cluj”, conform Comenzii nr. 13/17.06.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2024 “PT nr. 2411/2024- Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale medie presiune și racord de gaze naturale și SRMP în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor și sat Remus Opreanu, jud. Constanța”, conform Comenzii nr. 11/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2423/2024- Racord gaze naturale și SRMP Ogrezeni Q=2000 Smc/h, PN40 în cadrul investiției: “Sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Ogrezeni, jud. Giurgiu”, conform Comenzii nr. 8/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2429/2024- SRMP Q=2500 Smc/h PN40 pentru: Înființare sistem de distribuție a gazelor	
---------------	--	----	---	--

				naturale în comuna Bălilești, jud. Argeș”, conform Comenzii nr. 17/17.06.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 17.06.2025-01.07.2025. “PT nr. 2503/2025- Racord și Stație de reglare Măsurare Predare gaze naturale Mihai Eminescu Q=2500, PN40, pentru obiectivul de investiție: “Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai Eminescu, jud. Botoșani”, conform Comenzii nr. 16/13.02.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 03-06.2025.	
--	--	--	--	--	--

Balmuş Irinel	Manager Proiect	19	“PT nr. 5007/2022- Acord acces – SRMP Knauf Insulation, loc. Târnăveni, jud. Mureş ”, conform Comenzii nr. 4/24.12.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 01-03.2023. “PT nr. 2208/2022- Acord acces – Racord şi SRMP Coţofăneşti, Com. Coţofăneşti, jud. Bacău”, conform Comenzii nr. 3/30.08.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 09-12.2022. “PT nr. 2305/2023- Acord acces – Racord şi SRMP pentru Sistem de distribuţie gaze naturale UAT Gratia, jud. Teleorman ”, conform Comenzii nr. 6/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 06-09.2023. “PT nr. 2344/2023- Acord acces – Racord şi SRMP pentru Sistem de distribuţie gaze naturale în Municipiul Brad, jud. Hunedoara”, conform Comenzii nr. 7/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2364/2024- Racord şi SRMP pentru Sistem de distribuţie gaze naturale UAT Nicoreşti, jud. Galaţi”, conform Comenzii nr. 10/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2401/2024- Racord gaze naturale şi SRMP pentru Sistem de distribuţie gaze naturale în localităţile Aghireşu, Aghireşu-Fabrici, Arghişu, Băgara, Dâncu, Dorolţu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu, Ticu-Colonie, aparţinătoare Comunei Aghireşu, jud. Cluj”, conform Comenzii nr. 13/17.06.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2024 “PT nr. 2411/2024- Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale medie presiune şi racord de gaze naturale şi SRMP în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor şi sat Remus Opreanu, jud. Constanţa”, conform Comenzii nr. 11/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2423/2024- Racord gaze naturale şi SRMP Ogrezeni Q=2000 Smc/h, PN40 în cadrul investiţiei: “Sistem de distribuţie a gazelor naturale în comuna Ogrezeni, jud. Giurgiu”, conform Comenzii nr. 8/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2429/2024- SRMP Q=2500 Smc/h PN40 pentru: Înfiinţare sistem de distribuţie a gazelor	
------------------	--------------------	----	---	--

				naturale în comuna Bălilești, jud. Argeș”, conform Comenzii nr. 17/17.06.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 17.06.2025-01.07.2025. “PT nr. 2503/2025- Racord și Stație de reglare Măsurare Predare gaze naturale Mihai Eminescu Q=2500, PN40, pentru obiectivul de investiție: “Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai Eminescu, jud. Botoșani”, conform Comenzii nr. 16/13.02.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 03-06.2025.	
--	--	--	--	--	--

	Patrașcu Corina	Ing. mecanic	10	“PT nr. 5007/2022- Acord acces – SRMP Knauf Insulation, loc. Târnăveni, jud. Mureș ”, conform Comenzii nr. 4/24.12.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 01-03.2023. “PT nr. 2208/2022- Acord acces – Racord și SRMP Coțofănești, Com. Coțofănești, jud. Bacău”, conform Comenzii nr. 3/30.08.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 09-12.2022. “PT nr. 2305/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Gratia, jud. Teleorman ”, conform Comenzii nr. 6/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 06-09.2023. “PT nr. 2344/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în Municipiul Brad, jud. Hunedoara”, conform Comenzii nr. 7/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2364/2024- Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Nicorești, jud. Galați”, conform Comenzii nr. 10/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2401/2024- Racord gaze naturale și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Aghireșu, Aghireșu-Fabrici, Arghișu, Băgara, Dâncu, Dorolțu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu, Ticu-Colonie, aparținătoare Comunei Aghireșu, jud. Cluj”, conform Comenzii nr. 13/17.06.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2024 “PT nr. 2411/2024- Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale medie presiune și racord de gaze naturale și SRMP în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor și sat Remus Opreanu, jud. Constanța”, conform Comenzii nr. 11/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2423/2024- Racord gaze naturale și SRMP Ogrezeni Q=2000 Smc/h, PN40 în cadrul investiției: “Sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Ogrezeni, jud. Giurgiu”, conform Comenzii nr. 8/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2429/2024- SRMP Q=2500 Smc/h PN40 pentru: Înființare sistem de distribuție a gazelor	
--	----------------------------	-------------------------	-----------	---	--

				naturale în comuna Bălilești, jud. Argeș”, conform Comenzii nr. 17/17.06.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 17.06.2025-01.07.2025. “PT nr. 2503/2025- Racord și Stație de reglare Măsurare Predare gaze naturale Mihai Eminescu Q=2500, PN40, pentru obiectivul de investiție: “Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai Eminescu, jud. Botoșani”, conform Comenzii nr. 16/13.02.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 03-06.2025.	
--	--	--	--	--	--

Coca Adrian	Ing. mecanic	30	“PT nr. 5007/2022- Acord acces – SRMP Knauf Insulation, loc. Târnăveni, jud. Mureș ”, conform Comenzii nr. 4/24.12.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 01-03.2023. “PT nr. 2208/2022- Acord acces – Racord și SRMP Coțofănești, Com. Coțofănești, jud. Bacău”, conform Comenzii nr. 3/30.08.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 09-12.2022. “PT nr. 2305/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Gratia, jud. Teleorman ”, conform Comenzii nr. 6/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 06-09.2023. “PT nr. 2344/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în Municipiul Brad, jud. Hunedoara”, conform Comenzii nr. 7/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2364/2024- Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Nicorești, jud. Galați”, conform Comenzii nr. 10/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2401/2024- Racord gaze naturale și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Aghireșu, Aghireșu-Fabrici, Arghișu, Băgara, Dâncu, Dorolțu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu, Ticu-Colonie, aparținătoare Comunei Aghireșu, jud. Cluj”, conform Comenzii nr. 13/17.06.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2024 “PT nr. 2411/2024- Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale medie presiune și racord de gaze naturale și SRMP în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor și sat Remus Opreanu, jud. Constanța”, conform Comenzii nr. 11/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2423/2024- Racord gaze naturale și SRMP Ogrezeni Q=2000 Smc/h, PN40 în cadrul investiției: “Sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Ogrezeni, jud. Giurgiu”, conform Comenzii nr. 8/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2429/2024- SRMP Q=2500 Smc/h PN40 pentru: Înființare sistem de distribuție a gazelor
----------------	-----------------	----	---

				naturale în comuna Bălilești, jud. Argeș”, conform Comenzii nr. 17/17.06.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 17.06.2025-01.07.2025. “PT nr. 2503/2025- Racord și Stație de reglare Măsurare Predare gaze naturale Mihai Eminescu Q=2500, PN40, pentru obiectivul de investiție: “Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai Eminescu, jud. Botoșani”, conform Comenzii nr. 16/13.02.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 03-06.2025.	
--	--	--	--	--	--

Huidan Sorin	Ing. automatist	27	“PT nr. 5007/2022- Acord acces – SRMP Knauf Insulation, loc. Târnăveni, jud. Mureș ”, conform Comenzii nr. 4/24.12.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 01-03.2023. “PT nr. 2208/2022- Acord acces – Racord și SRMP Coțofănești, Com. Coțofănești, jud. Bacău”, conform Comenzii nr. 3/30.08.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 09-12.2022. “PT nr. 2305/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Gratia, jud. Teleorman ”, conform Comenzii nr. 6/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 06-09.2023. “PT nr. 2344/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în Municipiul Brad, jud. Hunedoara”, conform Comenzii nr. 7/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2364/2024- Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Nicorești, jud. Galați”, conform Comenzii nr. 10/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2401/2024- Racord gaze naturale și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Aghireșu, Aghireșu-Fabrici, Arghișu, Băgara, Dâncu, Dorolțu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu, Ticu-Colonie, aparținătoare Comunei Aghireșu, jud. Cluj”, conform Comenzii nr. 13/17.06.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2024 “PT nr. 2411/2024- Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale medie presiune și racord de gaze naturale și SRMP în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor și sat Remus Opreanu, jud. Constanța”, conform Comenzii nr. 11/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2423/2024- Racord gaze naturale și SRMP Ogrezeni Q=2000 Smc/h, PN40 în cadrul investiției: “Sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Ogrezeni, jud. Giurgiu”, conform Comenzii nr. 8/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2429/2024- SRMP Q=2500 Smc/h PN40 pentru: Înființare sistem de distribuție a gazelor	201712246/20.11.2017
--------------	-----------------	----	---	----------------------

				naturale în comuna Bălilești, jud. Argeș”, conform Comenzii nr. 17/17.06.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 17.06.2025-01.07.2025. “PT nr. 2503/2025- Racord și Stație de reglare Măsurare Predare gaze naturale Mihai Eminescu Q=2500, PN40, pentru obiectivul de investiție: “Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai Eminescu, jud. Botoșani”, conform Comenzii nr. 16/13.02.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 03-06.2025.	
--	--	--	--	--	--

	Sand Daniel	Tehnician automatizări si SCADA	20	“PT nr. 5007/2022- Acord acces – SRMP Knauf Insulation, loc. Târnăveni, jud. Mureș ”, conform Comenzii nr. 4/24.12.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 01-03.2023. “PT nr. 2208/2022- Acord acces – Racord și SRMP Coțofănești, Com. Coțofănești, jud. Bacău”, conform Comenzii nr. 3/30.08.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 09-12.2022. “PT nr. 2305/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Gratia, jud. Teleorman ”, conform Comenzii nr. 6/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 06-09.2023. “PT nr. 2344/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în Municipiul Brad, jud. Hunedoara”, conform Comenzii nr. 7/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2364/2024- Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Nicorești, jud. Galați”, conform Comenzii nr. 10/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2401/2024- Racord gaze naturale și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Aghireșu, Aghireșu-Fabrici, Arghișu, Băgara, Dâncu, Dorolțu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu, Ticu-Colonie, aparținătoare Comunei Aghireșu, jud. Cluj”, conform Comenzii nr. 13/17.06.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2024 “PT nr. 2411/2024- Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale medie presiune și racord de gaze naturale și SRMP în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor și sat Remus Opreanu, jud. Constanța”, conform Comenzii nr. 11/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2423/2024- Racord gaze naturale și SRMP Ogrezeni Q=2000 Smc/h, PN40 în cadrul investiției: “Sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Ogrezeni, jud. Giurgiu”, conform Comenzii nr. 8/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2429/2024- SRMP Q=2500 Smc/h PN40 pentru: Înființare sistem de distribuție a gazelor	201913279/07.05.2019
--	-------------	---------------------------------	----	---	----------------------

				naturale în comuna Bălilești, jud. Argeș”, conform Comenzii nr. 17/17.06.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 17.06.2025-01.07.2025. “PT nr. 2503/2025- Racord și Stație de reglare Măsurare Predare gaze naturale Mihai Eminescu Q=2500, PN40, pentru obiectivul de investiție: “Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai Eminescu, jud. Botoșani”, conform Comenzii nr. 16/13.02.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 03-06.2025.	
--	--	--	--	--	--

Moldovan Nicolae	Ing. automatizari	25	“PT nr. 5007/2022- Acord acces – SRMP Knauf Insulation, loc. Târnăveni, jud. Mureș ”, conform Comenzii nr. 4/24.12.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 01-03.2023. “PT nr. 2208/2022- Acord acces – Racord și SRMP Coțofănești, Com. Coțofănești, jud. Bacău”, conform Comenzii nr. 3/30.08.2022 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 09-12.2022. “PT nr. 2305/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Gratia, jud. Teleorman ”, conform Comenzii nr. 6/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 06-09.2023. “PT nr. 2344/2023- Acord acces – Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în Municipiul Brad, jud. Hunedoara”, conform Comenzii nr. 7/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2364/2024- Racord și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale UAT Nicorești, jud. Galați”, conform Comenzii nr. 10/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2401/2024- Racord gaze naturale și SRMP pentru Sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Aghireșu, Aghireșu-Fabrici, Arghișu, Băgara, Dâncu, Dorolțu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu, Ticu-Colonie, aparținătoare Comunei Aghireșu, jud. Cluj”, conform Comenzii nr. 13/17.06.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2024 “PT nr. 2411/2024- Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale medie presiune și racord de gaze naturale și SRMP în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor și sat Remus Opreanu, jud. Constanța”, conform Comenzii nr. 11/30.03.2024 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 04-07.2024. “PT nr. 2423/2024- Racord gaze naturale și SRMP Ogrezeni Q=2000 Smc/h, PN40 în cadrul investiției: “Sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Ogrezeni, jud. Giurgiu”, conform Comenzii nr. 8/21.06.2023 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, in perioada 07-10.2023. “PT nr. 2429/2024- SRMP Q=2500 Smc/h PN40 pentru: Înființare sistem de distribuție a gazelor	00052721 00052843
------------------	-------------------	----	---	---------------------------------

				naturale în comuna Bălilești, jud. Argeș”, conform Comenzii nr. 17/17.06.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 17.06.2025-01.07.2025. “PT nr. 2503/2025- Racord și Stație de reglare Măsurare Predare gaze naturale Mihai Eminescu Q=2500, PN40, pentru obiectivul de investiție: “Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai Eminescu, jud. Botoșani”, conform Comenzii nr. 16/13.02.2025 aferente contractului nr. 121/28.11.2021, în perioada 03-06.2025.	
--	--	--	--	--	--



Semnat:

Numele, Prenumele: Coca Adrian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Vector Gaz

Adresa: Aleea Profesor Ioan Petru Culianu 13 A Iași, 700548, jud. Iași

Data: 15.09.2025