

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Catre **Directia generala locativ-comunala si amenajare**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)
or.Chisinau str.M.Eminescu 33

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Simasco I.V reprezentanți ai ofertantului **SRL „SIMCON-LUX”**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

LOT nr.2

2) Reparatie capitala a acoperisului blocului de locuinta din str.V.Alecsandri 17
(denumirea lucrării)

pentru suma **fără TVA de 225 336-56 lei**
(Doua sute douazeci si cinci mii trei sute treizeci sase lei 56 bani)
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **45 067-31**

(**Patruzeci cinci mii saizeci sapte lei 31 bani**) lei.
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **30 (treizeci)** zile
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizezi)** zile, respectiv pînă la data de **optsprezece iulie 2019**
(durata în litere și în cifre)

24.07.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:



nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14 / 06 / 2019

Simasco I.V., în calitate de director, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele SRL „SIMCON-LUX”
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă

în cuantum de % (din prețul total ofertat) și constituie
 mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 120 luni
calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la
data începerii executării) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării
contractului) zile calendaristice

Ofertant


(semnatura autorizată)

Directia generala locativ- comunala si amenajare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a acoperisului blocului de locuinte din str.V.Alecsandri 17

Valoarea de deviz 270 403,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Capitolul 1.Acoperis flexibil				
1	RpCI42F	.Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 345,00 0	16,64 16,08	22 378,11 21 627,60
2	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	1 300,00 0	26,46 12,72	34 403,95 16 536,00
3	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1 325,00 0	11,51 1,68	15 249,45 2 226,00
4	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli TKPI superior si inferior)	m2	1 325,00 0	86,89 16,32	115 132,58 21 624,00
5	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	40,000	78,39 26,40	3 135,77 1 056,00
6	RpCI25D	Diverse -gargui (gura de scurgere)	buc	5,000	66,41	332,04



1	2	3	4	5	6	7
					30,96	154,80
7	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti caramida, la canale de ventilare si parapet	m2	100,000	58,55 40,80	5 854,72 4 080,00
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,000	30,00 30,00	900,00 900,00
9	TRI1AA0 4C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	30,000	13,20 13,20	396,00 396,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	30,000	129,00 0,00	3 870,00 0,00

Cheltuieli directe	lei	201 652,62
Asigurarea sociala+medicala	22,50 %	15 435,09
Transport	3,00 %	3 808,82
Total	100,00 +	220 896,53
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 208,97
Total	100,00 +	223 105,50
Beneficiu	1,00 %	2 231,06
Total 1.Capitolul 1.Acoperis flexibil		225 336,56
Inclusiv salariu		68 600,40
Cheltuieli directe	lei	225 336,56
TVA	20,00 %	45 067,31

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**270 403,87
68 600,40**



Intocmit

(SRL "Simcon-Lux")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si
amenajare)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectDirectia generala locativ-comunala si amenajare
Directia generala locativ-comunala si amenajare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia capitala a acoperisului blocului de locuinte din str.V.Alecsandri 17
 (formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Capitolul 1.Acoperis flexibil				
1	RpCI42F	.Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			16,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	24,00	11,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	9,30	0,56
2	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2			26,46
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4400	24,00	10,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	24,00	2,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	1,20	8,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	230,00	4,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	9,30	0,19
3	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			11,51
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	24,00	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,72
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	25,00	3,95
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	16,00	5,14
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	16,00	0,65
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	1,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	9,30	0,03
4	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ТКП superior si inferior)	m2			86,89
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	24,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	24,00	5,52
	2682132600471	membrane bituminoase Bipoli ТКП inferior sau (Elastobit)	m2	1,1500	23,00	27,77
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli ТКП superior sau (Elastobit)	m2	1,1500	26,00	31,40
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	16,90	10,65
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	1,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	9,30	0,56
5	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			78,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	24,00	13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	24,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,60
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	18,50	35,59



1	2	3	4	5	6	7
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	22,00	3,43
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	13,00	6,76
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	30,00	1,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,20	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	230,00	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	300,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	9,30	0,14
6	RpCI25D	Diverse -gargui (gura de scurgere)	buc			66,41
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	24,00	24,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	24,00	6,72
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,9000	21,50	20,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1400	30,00	4,41
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,20	1,26
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	9,00	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	9,30	0,01
7	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti caramida, la canale de ventilare si parapet	m2			58,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	24,00	31,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	24,00	8,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,20	11,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	230,00	6,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	9,30	0,04
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			30,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	24,00	6,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	24,00	24,00
9	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	24,00	13,20
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00

INTOCMIT

Antreprenor

SRL "Simcon-Lux"



APROBAT:

Investitor

Directia generala locativ-comunala si amenajare

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Directia generala locativ-
comunala si amenajare**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a acoperisului blocului de locuinte din str.V.Alecsandri 17

Valoarea de deviz 270 403,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,000	24,00	384,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	133,000	24,00	3 192,00
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,500	24,00	180,00
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 221,250	24,00	29 310,00
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	659,200	24,00	15 820,80
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,500	24,00	396,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	774,900	24,00	18 597,60
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,000	24,00	720,00
		Total manopera				68 600,40

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,110	230,00	7 155,30
2.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	425,723	16,00	6 811,57
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	54,060	16,00	864,96
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	834,750	16,90	14 107,27
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	209,483	25,00	5 237,07
6.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	5,250	9,00	47,25
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 212,320	1,20	11 054,78
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 048,520	1,20	1 258,22
9.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,250	1,20	6,30
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	300,00	3,60
11.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,250	0,00	0,00
12.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,400	0,00	0,00
13.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipol TKII superior sau (Elastobit)	m2	1 599,938	26,00	41 598,39
14.	2682132600471	membrane bituminoase Bipoli TIIII inferior sau (Elastobit)	m2	1 599,938	23,00	36 798,57
15.	2682132601626	Carton bitumat	m2	20,800	13,00	270,40
16.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	4,725	21,50	101,59
17.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	76,960	18,50	1 423,76
18.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,240	22,00	137,28
19.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	2,815	30,00	84,45
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,478	0,00	0,00



		Total materiale de construcții				126 960,76
--	--	--------------------------------	--	--	--	------------

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	265,000	1,00	265,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,380	9,30	282,54
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	80,700	9,30	750,51
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	80,100	9,30	744,93
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	52,000	2,00	104,00
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,800	2,00	1,60
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	72,875	1,00	72,88
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,740	500,00	3 870,00
		Total utilaje de construcții				6 091,46

Total:

Cheltuieli directe	lei	225 336,56
TVA	20,00 %	45 067,31

270 403,8

Total deviz:

7

Intocmit  (SRL "Simcon-Lux")
(funcția, semnătura)

Verificat  (Directia generala locativ-comunala si amenajare)
(funcția, semnătura)

ORDIN DE PLATA Nr.

71

DATA EMITERII:

14 iunie 2019

TipDoc1

PLATITI: 2254-00 LEI Doua mii doua sute cincizeci si patru lei 00 bani

PLATITOR:
(R) SIMCON-LUX SRL

Codul IBAN MD40MO2224ASV49122687100

Codul fiscal 1003600035598

PRESTATORUL PLATITOR:

BC 'Mobiasbanca - Groupe Societe Generale' SA

BENEFICIAR:

(R) Directia generala locativ-comunala si amenajare

Codul IBAN MD36TRPCDV518410A00882AA

Codul fiscal 1007601010493

PRESTATORUL PLATITOR:

MF - Trezoreria Teritoriala Chisinau

DESTINATIA PLATII:

Pentru garantia pentru oferta la procedura achizitii publice ocds-b3wdp1-
MD-1559562056628 (V.Alexandri 17) din 03.06.2019

TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL-URGENT

N

CODUL TRANZACTIEI:

DATA PRIMIRII:

ORA PRIMIRII *

B.C. MOBILASBANCA
Groupe Societe Generale S.A.
Sucursala Nr. 1 Chisinau

14 iunie 2019

14. IUN 2019 7

IDNO

SEMNATURA PRESTATORULUI

1003600035598

2. SEMNATURILE ENTITATILOR

L.S.

S.R.L.

MOTIVUL REFUZULUI *

Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiilor indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata

*Campuri optionale

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1924508

din
от 13.06.2019

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
SIMCON-LUX S.R.L.	1003600035598
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Columna nr.180 G of.10	0120-SEC.BUIUCANI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 28.06.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы




Semnătura/Подпись Albina Ișcova
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 13.06.2019 ora 8:08:19
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)


Nr. CIF9-2033.2019Data: 09.04.2019

CERTIFICAT PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE

Prin prezentul, BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., codul băncii (BIC): MOBBMD22, confirmă că compania „SIMCON-LUX” SRL cod fiscal (IDNO) 1003600035598, detine următoarele conturi curente la BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA, Sucursala. nr.9 „Centru” :

1. MDL - MD40MO2224ASV49122687100
2. RUB - MD70MO2224ASV49123057100

Certificatul este emis în baza solicitării prin telefon din 09.04.2019 |.


Veaceslav Bologan
Director sucursalei nr.9 „Centru”



Executor : Irina Ivanov
Tel: 022-812-002



Sucursala Nr. 9 „Centru”
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a
MD-2012, Chișinău, Moldova
Cod MOBBMD22
Cont de corespondență
MD70NB000000000035213892
la Centrul de Decontări al BNM

Tel. +373 22 81 21 10
Fax. +373 22 27 92 67
www.mobiasbanca.md

Contacte
+373 22 25 64 56

BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA
Capital Social: 100 000 000 MDL
Număr de înregistrare de stat - 1002600006089
Sediul Central:
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a MD-2012, Chișinău, Moldova
Operator de date cu caracter personal cu nr. 0000008



ÎNȚEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 12

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

« 24 februarie 2017 »

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Deseatnicov Vasili – lector

membrii comisiei Ghețu Alexandru – lector


Bînzari Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 14 din « 20 » februarie 2017


a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice din Chișinău și a stabilit:


Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Nr. Biletului	Aprecierea cunoștințelor
16	Simașco Igor Vitalie	Director	SRL „Simcon - Lux”	7	9

Președintele comisiei

 Vasili Deseatnicov

Membrii comisiei

 Alexandru Ghețu

 Vitalie Bînzari



FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Directia generala locativ-comunala si amenajare
Reparatia capitala a unor blocuri de locuinte (sectorul Centru). Reparatia capitala a acoperisuri
blocuri de locuinte din str.V.Alecsandri 17

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		24.06.19-24.07.19
1.	Organizare de șantier	
2.	Lot 2 Categoria de lucrări: Reparatiacapitala a acoperisurilor blocuri de locuinte din str.V.Alecsandri 17	30 zile (treizeci)

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SRL „SIMCON-LUX”



FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Directia generala locativ-comunala si amenajare
Reparatia capitala a unor blocuri de locuinte (sectorul Centru). Reparatia capitala a acoperisuri
blocuri de locuinte din str.V.Alecsandri 17
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	
		Luna	
			iulie
1.	Procese Verbale de receptie a lucrarilor executate		

Semnat: _____
Nume: Simasco I.V.
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei SRL "Simcon-Lux"



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Simasco Igor** reprezentant împuternicit al **SRL „SIMCON-LUX”** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Simasco Igor** reprezentant împuternicit al **SRL „SIMCON-LUX”** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de **achiziție publică tip CERERE A OFERTELOR DE PRETURI** (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect

Reparatia capitala a unor blocuri de locuinte (sectorul Centru). Reparatia capitala a acoperisuri

blocuri de locuinte din str.V.Alecsandri 17

(*denumirea lucrării*), codul CPV **45200000-9**, la data de **03.06.2019** (zi/luna/an), organizată de

Directia generala locativ-comunala si amenajare

(*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 14.06.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Simasco Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „SIMCON-LUX”



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 03.06.2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1559562056628

Către: or.Chisinau **Directia generala locativ-comunala si amenajare**

Subsemnatul, Simasco Igor reprezentant împuternicit al SRL „SIMCON-LUX” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 14.06.2019

Semnat: _____

Nume: Simasco Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „SIMCON-LUX”



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	La moment nu sunt		
2.			
3.			

Semnat:



Nume: Simasco Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL SIMCON-LUX

14.06.2019




FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului, la Institutia Medico-Sanitara Publica Institutul Mamei si Copilului
 2. Numărul și data contractului Contract nr.161 din 03 mai 2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Institutia Medico-Sanitara Publica Institutul Mamei si Copilului
 4. Adresa beneficiarului: or.Chisinau str.Burebista 93
 5. Țara MOLDOVA
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	139692-44	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	139692-44	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 1 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.44 iunie 2018
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 14 iunie 2019
- Semnat: _____
- Nume: Simasco I.V.
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului, la gr.nr.198
DETS sec.CIOCANA
2. Numărul și data contractului Contract nr.179 din 19 noiembriei 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: gr.nr.198 DETS sec.CIOCANA
4. Adresa beneficiarului: or.Chisinau str.Alecu Russo 57
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	497252-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	497252-00	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 1 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.19,30 decembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14 iunie 2019

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului, la Gimnaziu-gradinita „S.Rahmaninov” or.Cahul
 2. Numărul și data contractului Contract nr.19 din 10 august 2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Gimnaziu-gradinita „S.Rahmaninov” or.Cahul
 4. Adresa beneficiarului: or.Cahul str.Pacii 6
 5. Țara MOLDOVA
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	249380-33	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	249380-33	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **NU A FOST** _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____	1 luni _____
b) efectiv realizată _____	1 luni _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul	
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23 august 2018
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NU A FOST**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 14 iunie 2019
Semnat: _____
Nume: Simasco I.V.
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului, la Institutia Publica Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu” com.Ciorescu
2. Numărul și data contractului Contract nr.02/2018 din 25 iulie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Institutia Publica Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu”
4. Adresa beneficiarului: com.Ciorescu str.Al.cel Bun 2
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	230515-91	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	230515-91	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 1 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.17 august 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14 iunie 2019

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului, la Institutia Publica Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi” or.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract nr.01-02/230 din 18 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Institutia Publica Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi”
4. Adresa beneficiarului: or.Chisinau str.I.Vieru 6/2
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	434286-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	434286-00	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 1 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.15 octombrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14 iunie 2019

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Contract nr.161 din 03.05.2018	IMSP Institutul Mamei si Copilului or.Chisinau	Contractant unic	139692-44	1	Proes-verbal nr.44 iunie 2018
2	Contract nr.19 din 10.08.2018	Cahul gimnaziul-gradinita „S.Rahmaninov” or.Cahu 1	Contractant unic	249380-33	20 zile	Proces-verbal nr.23 luna august 2018
3	Contract nr.02/2018 din 25.07.2018	IP Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu) com.Ciorescu str.Al.cel Bun10	Contractant unic	230515-91	1	Proces-verbal nr.17 luna august 2018
4	Contract nr.01-02/230 din 18.09.2018	IP LT Constantin Negruzzi or.Chisinau	Contractant unic	434286-00	1	Proces-verbal nr.15 din octombrie 2018
5	Contract nr.179din 19.11.2018	DETS sec.Ciocana or.Chisinau gr.198 str.I.Vieru 5/2	Contractant unic	497252-00	1	Proces-verbal nr./nr.19,30 luna decembrie 2018

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Simasco I.V.
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Simcon-Lux”



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Simasco Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „SIMCON-LUX”



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Directia generala locativ-comunala si amenajare

Reparatia capitala a unor blocuri de locuinte (Centru). Reparatia capitala a acoperisuri
blocuri de locuinte din str.V.Alecsandri 17

(denumirea)

(forma de licitație) COP ocds-b3wdp1-MD-1559562056628

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL „SIMCON-LUX”

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) or.Chisinau str.Columna 180 G ap.10 tel/fax 022-28-60-87

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere 03.05.2001

3.2. Locul și data înregistrării asociației Chisinau 17.05.2001 Camera Inregistrarii de Stat

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun Conform Anexei

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

1) Simasco Igor 70%

2) Simasco Elena 30%

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

1) Simasco Igor 3780 lei

2) Simasco Elena 1620 lei

3.6. Condiții de administrare a asociației Adunarea generala a Asociatilor,director,cenzorul.

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

Beneficiu se repartizeaza conform cotei partii.

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării- Prin decizia adinarii generale a Asociatilor,in cazul falimentului Societatii,in alte cazuri prevazute de legislatia Republicii Moldova.Odata cu incetarea activitatii Societatii,bunurile restante dupa satisfacerea pretentiilor creditorilor se impart intre Asociati proportional cu cotele de participare.

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Conform cotei partii a societarii.

3.10. Alte cauze _____

Data completării 14.06.2019

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Simasco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „SIMCON-LUX”

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: Simasco Elena

Funcția în cadrul firmei: contabil sef

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „SIMCON-LUX”



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”

JUST
OC „CertMatCon”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008936-18

Data emiterii: 14 decembrie 2018 Valabil până la: 14 decembrie 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTEEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale bituminoase hidroizolante în rulouri marca comercială "ТехноНИКОЛЬ":
Ecofleks (V. PV. GV), Lincrom Tropic (HPP, HKP, TPP, TKP);
fabricate în serie conform cerințelor SM EN 13707:2014.

Codul NCM
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG nr.913 din 25.06.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime
pentru comercializarea produselor pentru construcții; SM EN 13707:2014; RNI 06-5:3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод ТЕХНОФЛЕКС",
str. Prijelezmodorojnaia, 5, or. Reazani, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
622024796

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 0499/1 din 13.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil
până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 346/1 din 29.11.2018,
eliberat de I.I. din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. I.I. - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод
ТЕХНОФЛЕКС", și asigurării cu declarație de conformitate a fiecărui lot de produse livrat în Republica
Moldova. Contract de prestări servicii Nr. 1001/08/31.D din 21.08.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să afixeze marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

Seria B № 001097



Conducătorul OC

Puha

La atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File

1 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A008935-18

din:

14 decembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Tip produs	DN produs
1	Биполь Стандарт	ЭПП, ТПП, ТКП, ЭКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
2	Sindrilă în rulouri МИНИ		СТО 72746455-3.1.11-2015
3	Техноэласт	ТКП, ХПП, ТМП, ЭПП, ЭКП, Фикс (ЭПМ), Вент (ЭКВ), Солю (ЭКП), Грин (ЭНП, ЭКП), Пламя Стоп (ЭКП), Титан BASE (ЭМП), Титан SOLO (ЭКМ), Титан Top (ЭКП), Декор (ЭКП)	СТО 72746455-3.1.14-2015
4	Техноэласт Альфа	ЭПП	ТУ 5774-041-17925162-2006
5	Техноэласт С Гидроизоляция плоской кровли	ЭКС, ЭМС	СТО 72746455-3.1.8-2014
6	Техноэласт Акустик	ЭП	СТО 72746455-3.1.7-2014
7	Унифлекс	ТКП, ГПП, ЭКП, ЭНП, ХКП, ХПП, ХММ	СТО 72746455-3.1.12-2015
8	Стеклоизол	ГПП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.14-2015
9	Биполь	ТПП, ТКП, ЭКП, ЭПП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
10	Бикроэласт	ЭПП, ЭКП, ТПП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
11	Линохром	ХПП, ХКП, ТПП, ТКП, ЭПП, ЭКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
12	Бикрост	ХПП, ХКП, ТПП, ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
13	Бикроэласт Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
14	Техноэласт Терра	ЭМС	СТО 72746455-3.1.3-2013
15	Линохром Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
16	Линохром РЕМ	ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
17	Техноэласт Термо	ХПП, ЭПП, ТКП, ЭКП	СТО 72746455-3.1.15-2015
18	Техноэластмост	Б(ЭМП), С(ЭМП)	ТУ 5774-004-17925162-2003
19	Acoperire substrat	Унифлекс Л(ЭММ), ANDERP PROF, ANDERP PROF (S), ANDERP ULTRA, ANDERP GL, UNDERLAY PRO (S) 700, Пол Гибкую Черепицу (ХММ), Отсечная гидроизоляция.	ТУ 5774-048-72746455-2011
20	Рубероид	РКП 350, РПП 300	СТО 72746455-3.1.10-2014

Seria B № 000623



Conducătorul organismului
de certificare



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C008351-18

Data emiterii: 30 martie 2018

Valabil până la: 30 martie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinilor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale pentru învelitori pe bază de bitum, în rulouri,
tip: "Эластобит", "Стеклоизол", "Стеклоэласт", "Стеклофлекс",
"Стеклокром", "Рубитэк"

Codul NM
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții"
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; GOST 30547-97.

PRODUCĂTOR

ЗАО "Оргкровля", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"SIMCON-LUX" SRL, str. Columna, 180/G, ap. (of.) 10,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600035598

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0154 din 29.03.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinilor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 280/15 din 28.03.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinilor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificate de Conformitate Nr. POCC RU.AB28.H18341 valabil 25.05.2018; POCC RU.AB28.H19665 valabil 19.10.2018 eliberate de OC "СЕРКОН" ООО, Federația Rusă; POCC RU.AГ35.H01801 valabil 29.01.2020; POCC RU.AГ35.H02345 valabil 14.03.2020 eliberate de OC "СертПромТест" ООО, Federația Rusă; POCC RU.MO10.H01800 valabil 13.03.2021 eliberat de OC "Центр-Стандарт" ООО, Federația Rusă.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 933 din 26.03.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006853



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control:

Copie certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

