Anexa nr. 12la
Documentatia standard nr. 69 din
“07”_mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_L
Liceul Teoretic ..loan V in or.Cahul

2. Numirul si data contractului_Nr.14 din 30.03.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului_Liceul Teoretic ,,loan Voda,, or.Cahul

4. Adresa beneficiarului_str.Stefan cel Mare 118

5. Tara_Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat laindeplinirea contractului_Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) _905 591,61

b) finali (la data finalizarii contractului)_905 591,61

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 90 zile

b) efectivrealizata_90 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completiri inscrise in procesul-verbal de receptie Lucrarile au fost receptionate conform caietului
de sarcini

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similar3, cu referire in mod special la suprafete sau volume
fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data:31.07.2022

Semnat:

Nume:_Galaju Andrian

Functia in cadrul intreprinderii:_Administrator
Denumirea intreprinderii:_Trend-Construct SRL




ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 14

privind achizitia prin Cererea Ofertei de Pret

“30” martie 2017 or. Cahul

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cererea Ofertej de Pret nr, 240-0p din 2017,
intre Liceul Teoretic “Ioan Voda” or, Cahul, cu sediul in or. Cahul, str. Stefan cel Mare 118, telefon:
0299/3-28-49, e-mail: ioanvoda@mail.ru, Teprezentat prin director dl Chiciuc Constantin in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Expert - Construct, cu sediul n or. Cahul, str. Stefan cel Mare
21/62, telefon: 076717777, e-mail: experteonstructsrl@gmail.com, inregistrat la Camera fnregistrarii de
Stat, cu nr. 1014603002065 din “26” septembrie 2014, autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta
seria AMMIL, nr. 046282 din “03> decembrie 2014, eliberati de Camera de Licentiere, pe un termen de
5 ani, pentru genurile de activitate; constructii de clidiri, reconstructii, reprezentat prin director dl
Saviuc Denis, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte,

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga si execute lucririle de reconstructie a acoperisului la blocul de studii
»A” si ,,B” la Liceul Teoretic “Ioan Vod3a” din or. Cahul, Cod CPV: 45261210-9 in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de cxecutare, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 90 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executirij si asiguriirii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite,

3.2. Perioada de eXxecutare poate fi prelungiti dacs constringerea activitiii se datoreazi urmitoarelor
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d) influentei factorilor climatici, care impiedica Tespectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnjce in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
€)  calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legals,

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor

Suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar,

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cj sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie,

in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiaru]
Va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse Ia cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare say remediere. Dupa constatarea lichidarii

tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va

4.  Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
905 591,61 (Noui sute cinci mij cinei sute nousizeci si unu lei, 61 bani) lei (inclusiv TVA).
Achitarile vor fi efectuate in limita alocatiilor bugetare.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea $i acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Dacs verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint jn litigiu va fi platitz imediat.

Contractul nu va fj considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fj semnat
de comisia de receptie, care confirmi c lucririle au fost cXxecutate conform contractuly;.

Receptia finali va efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionata de semnarea
procesului-verba] de receptie finali,

3. Ajustarea valorij contractului

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de Specialitate

Antreprenoru] general este obligat s3 €xecute toate lucrrile, prevazute in contract, in termenele
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stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract,

in cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriz3, Antreprenorul
general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

Pe parcursul executirii lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munci pe bazd de acord nu este considerati ca facind obiectul unei
subcontractiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

fntreaga documentatie necesari pentru executarea lucréarilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare
si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrrii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaz3 astfel:
a)  un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
péstreaza la santier, iar
¢)  altul va fi {inut de citre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atagamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupa caz, la cererea si In termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
si trebuie s fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a lucririlor. Dupé acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a mijloacelor financiare
necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii
tehnologice de executare.
Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instrucfiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente,
fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara plats, in dous exemplare, in
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termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este _ in cuantum de _ % din valoarea
contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sa obtina garantia din
partea unei binci, pentru o sumi care reprezintd garantia de buna executare a contractului, in
cuantum de ___ % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancara
agreatd de Beneficiar este refinerea succesivi din facturile parfiale pentru situatiile de lucrari, in
cuantum de % din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui procent de % din
valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garanfiei de buna
executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasd de ambele pér{i — Antreprenor
general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in
cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca si
instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executare, daci acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii asupra ei.
Afita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza c3, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci,
in ateliere, depozite si oriunde se desfésoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se puni la dispozitie desenele i documentatia de executare pentru examinare
si si i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emita dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
fmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daci Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absoiva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdti In executare, care gencreazd cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.
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Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat si
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinfeze Beneficiarul cu
privire la erorile §i inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fai de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permiti executarea lucrarilor in cauzi.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  Inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executarea lucrarilor in zona
respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurarii lucréarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina cdile de acces
libere, sa retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si si
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de muncia

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdfile necesare angajarii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse reriodic
la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.
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Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s examineze si
sd urmareascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii,
sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la
examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dac# este cazul. Daci se constatd ci lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie s pun la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢)  racordurile pentru utilité{i (ap4, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita amplasamentului

santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.
Lucridrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, firi a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie s inléture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi
platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele
corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzétor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pini la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorv' general are obligatia ca in perioada de garantie s inlz ure toate defectiunile ce tin'de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general. Iucrarile fiind
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executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Rispunderea pirtilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daci
prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a
fost aplicata, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci Antreprenorul general 1-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitiri
din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in seris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livririle sale.

Antreprenorul general trebuie s3 asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia misuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze
zapada si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotariri
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi care au
Caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacs pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in mirimea sume;j prejudiciului.

Dacia motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, se va refine garantia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de __ % [indicati
procentajul] din suma totali a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Artreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de
0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare = de intirziere, dar nu mai mult de _ % [indicati
procentajul] din suma totali a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiseste ;= Lizdle,
se considerd ca fiind refuz de a executa lucrérile previzute in prezentul Contract si Antreprenorul i
S€ va refine garanfia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in
conformitate cu prevederile punctului 7.9,

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de %
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[indicafi procentajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de %
lindicayi procentajul] din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

1251,

13:1.

132,

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efecturii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabili a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpa a fost
dovedita.
13. Rezilierea contractului
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenta mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notific antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii sau are o
ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fir si aibd un motiv Justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateasca In conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.
Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea luczdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale
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14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:
a. prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferti;
c. listele cu cantitéti de lucriri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alti limba de
circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnérii si intra In vigoare dupa inregistrarea lui de
citre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de cétre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astdzi, “30” martie
2017.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR”: Liceul Teoretic “Ioan Vodd” “ ANTREPRENOR”: SRL Expert -Construct

Adresa:  or, Cahul, s. Stefan cel Mare 118 Adresa:  Qr. Cahul, str. Stefan cel Mare 21/62
Tel./Fax: (0299/3-28-49 Tel./Fax: 076717777
Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria de Denumirea :
Biincii: St Bincii: BC Moldindconbank SA fil.nr.8
Adresa Adresa
Bancii: Or. Cahul Bancii: Or. Cahul
B Coc? TREZMD2X Col MOLDMD2X348
ancar: Bancar:
Cod IBAN: MD92TRPDAH311120A01724AC Cod IBAN:  MD67ML000000002251148350

Cod fiscal: 1012620009784 - -Codfiscal: 1014603002065
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PROCESUL - VERBAL | 41 1| [l 1 |
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIL()R |

Nr. 8 din august 2017. 18 i

Obiectul: - Lucrari de reconstructic a acoperisului la blocul de studii "A™,
“B” la Liceul Teoretic "Toan Voda” din or.Cahul } ‘ (]

este executat in baza contractului NR.- 14 din 30.03.2017 | ‘ }1
cu Antreprenorul  Expert- -Construct” S.R.L. piht s L
I. Lucrarile au fost executate in haza autorizatiei - din | ovalabila pina la |

de catre :
2.Comisia de recepie finala yi-a desfasurat activitatea fiind fornwata din: !

Presedintele comisiei:
| Chiciue Constantin— Director Liceul Teoretic loan Voda

Membrii comisiei :
2. //(lumo/o Victor- Profesor Matematica (Presedintele Comitetului’ Smdzc cl)
3.Gorea Anatol- Profesor Informatica
4 Seveenco Oxana- Director -Adjunct Liceul Teoretic loan Voda
5. Vulpe lurie -Intendent
6.Onos Petiu - Diriginte de Santier
7. Cretu Dumitru- Responsabil Tehnic

3. Aumuai purm ipat la receptie:
Simeova Carolina — Director Expert-Construct S.R.L

4. Constatarile comisiei de receptie :
L uuanlu cuprinse n caietul de sarcini au fost executate

5. Comisia de receptie in baza constatarilor facute propune:
De 4 admite: Lueriri de reconstructie a acoperisului la blocul de studii 7A”,
‘ »B” la Liceul Teoretic “loan Voda” din or.Cahul

6.Comisia de receptie motiveazd propunered facuta prin. Execularea lucrarilor
corespunde cerintelor tehnologice

. Comisia de receptie recomanda ur mitoarele : Lucrari de reconstructic a
acupcrl._\'ullu la blocul de studii "A”, "B” la Liceul Teoretic "loan voda dinor.C ahul
Fmm
8.Prezentul proces —verbal , continind 2 file i anexe numerotate-
cuun total de 2 file , a fostincheiat astazi 03.08.2017
la fata loculuiin 3 exemplare




Specialisti :

Comisia de recepfie :

Presedintele comisiei:

Chiciuc Constantin’

Hagioglo Victor )%‘ :
Gorea Anatol %

Seveenco Oxana

Vulpe lurie
Onos Petru

Cretu Dumitru

- Membrii comisiei :

9. Concluzia comisiei:

Sc¢ admite receptia lucrarilor executate la obiectul Lucriri de reconstructic a

acoperisului la blocul de studii ”
or.Cahul.

5 “ e v . . . el . ,',:.»-"b_:: ., e /C'l»"h'
Chiciuc Constantin — Director Liceul Teoretic loan Vaoda wtt

A", ”B” la Liceul Teoretic *loan Vodia™ din
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TRANSMISA PRIMITA
EXECUTANTUL INVESTITORULUI
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OVEY arodsaa

w03, august 2017

. Chiciuc Constantin
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Anexa nr. 12la
Documentatia standard nr. 69 din
“07”_mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Lucrari de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul
Raional Cahul .mun.Cahul.str.Stefan cel Mare 23

2. Numirul si data contractului_Nr.213 din 23.11.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Cahul

4. Adresabeneficiarului_mun.Cahul str.Stefan cel Mare 23

5. Tara_Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care S-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnirii contractului) _534 065,771
b) finala (la data finalizarii contractului)_534 065,771
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 1 luna

b) efectivrealizata 1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Lucrarile au fost receptionate conform caietului
de sarcini

12. Allte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume
fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data:20.06.2022

Semnat:

Nume:_Galaju Andrian

Functia in cadrul intreprinderii:_Administrator
Denumirea intreprinderii:_Trend-Construct SRL




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.213
privind achizitia prin Cerere a ofertelor de pret

23 noiembrie 2021 mun.Cahul

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1634189983762 din data
27.10.2021, intre IMSP Spitalul Raional Cahul cu sediul in mun.Cahul, str. Stefan cel Mare,23, telefon/fax: 0299/2-24-
48, IDNO: 10096030038620, reprezentat prin director interimar Elena Tatu, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
SRL Trend-Construct, cu sediul in mun.Cahul, str.B.P.Hasdeu nr.2,telefon: 079299799, IDNO 1014603002065 autorizat
pentru activitatea in constructii: Extras nr.35710 din ., 10"februarie 2021, eliberat de Agentia Servicii Public, pentru
genurile de activitate:constructii generale de cladiri, etc; si Avizul eliberat de catre Agentia pentru Supraveghere Tehnica
nr.202-3506/21 din 15.10.2021, reprezentat prin Niculita Chirill, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de Reparatia acoperisului la blocul administrativ IMSP
SR cahul, mun.Cahul, str.Stefan cel Mare,23 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE
9 1. Durata de executie a lucrarilor contractate este péani la 31 decembrie 2021 dupa primirea dispozitiei de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe
o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva
lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii
lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele,
din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea
Lucrarilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand
convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.
2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiaru! va aprecia daca
cunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ci sunt lipsuri si deficiente,
acestea vor fi aduse la cunostinfd si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tturor lipsuriler si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepgie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in
conformitate cu documentafia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie
distincte fizic i functional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucréarilor: min.5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 445 054,81 (patru sute patruzeci si cinci de
mii cincizeci si patru lei 81 bani) lei MD, inclusiv 89 010,962 (optzeci si noud de mii zece lei 962 bani) TVA lei MD.
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor — verbale de receptie a
lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile calendaristice de la
primirea acestora de la Antreprenor. .
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Beneficiar.
Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
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i ucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesu]-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nv va fi
mnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul bancar.
Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea Jucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE S$I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1, Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar 1a dispozitia
Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.
472. Antreprenorul are obligatia sa execute, <4 finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, p€ proprie
raspundere. Pentra aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor normative
din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in
care necesitatea asigurarii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusé la dispozitia Antreprenorului se repartizeazd astfel:
un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de
citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata$amentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la
dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile stabilite vor
acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si con{ind instructiuni sau aprobari, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, cd acestea pot sa
provoace fntarzieri sau intreruperi in desfasurarea Jucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si
va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite
prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de muncd, materialele, utilajele de
constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, S€ angajeazd sa prezinte garantia de buna execufie a
contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de buni executie Antreprenorului dupa semnarea procesului-
verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii,
garangia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inldturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu
de data incheierii contractului. Atét timp cat ¢l nu si-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sd refin garantia
Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza Ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitagile stipulate in contract, corespunde
reglementarilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform condisiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care s€ fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cat rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul’de a supraveghea desfasurarea Jucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehriici atestati.” Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite $i oriunde se
desfagoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si
documentatia de execufie pentru examinare §i sa i se dea toate Jamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie
informatia si s& nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe caré le considerd necesare executarii lucrarilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu
exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie saise
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate inainta
obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de agxecuta dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazad dificultati in executie, care genereaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia



\:’

prenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale
treprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze si s@ pastreze
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului de cétre
Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si
sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii si este
raspunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor
contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
423, In cazul neexecutdrii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrérile, prin
rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de
Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau stiingifice,
Antreprenorul este obligat sd opreascd execuia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de
politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s& men{ind caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa
indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, jar la terminarea
lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile si
lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, s pldteasca toate
taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
executia lucrarilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sd fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeaza modalitagile de ajustare a valorii contractelor de achiziii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative si
prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul trebuie sa prezinte,
cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile necesare angajarii intregii forte de muncd pentru
executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse testari
de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele,
utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrdrilor.
8.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut indocumentatie, in caz contrar
cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd caz, a
proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si 53 urmareasca orice lucrare care urmeazd
s fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sunt gata pentru a £i examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea
si mésurarea lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta parte sau
parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata c lucrérile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea Vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de

Antreprenor.
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#Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd ds cétre
ntreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile s suportd proportional de catre acestia.
9.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului, precum si
cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens 0 dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi
platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voingei Beneficiarului, in
care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea ordinului
de executie.
9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de min. 5 ani.
0.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea Jucrarilor si pana la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.
10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Pargile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de
prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, pargile contractante rispund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata s¢ va
tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut
altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insad sunt obligati si raspundd solidar fatd de
autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul ]-a instiingat In prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, Ja plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimént, materiale sau alte
obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vind.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile exccutate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si
furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protecfie contra degradarii lucrérii
datorita actiunilor atmosferice si a apei §i sa indeparteze zapada si gheafa.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
Jucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabild va plati
celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate
pentru fiecare 7i de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform prevederilor
legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiinfare prealabila a
celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate
le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.
12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul in situatia de a nu
putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza plata scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifici antreprenorul ca din motive neprevazute i datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligagiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil

de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
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(ntreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul
tabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti contractante in
termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd
si calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia Jucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care s¢ vor stabili sumele care urmeazi sa le plateascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-
a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a acestuia

in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din
procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noua procedura de achizitie publica in
conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incdlcare gravd a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care Republica
Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecitoresti nationale sau, dupd caz,
internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) Lista cu cantitatile de lucrari;
b) Propunerea tehnicd;
¢) Propunerea financiard;
d) Graficul de executare a lucrarilor;
¢) Garantia de executare 2 contractului.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii ultimei semnaturi
de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil 31.12.2021.
11 PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITAT E)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: mun.Cahul

Adresa postalé:mun.Cahul, str.B.P.Hasdeu nr.2 str. Stefan cel Mare,23

L$

Telefon:079299799 Telefon/fax: 0299/2-24-48
Cod fiscal: 1014603002065 Cod fiscal: 1009603003860
Banca:BC Moldindconbank SA Banca: Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat
Cod:MOLDMD2X348 Cod: TREZMD2X
[BAN:MD67ML000000002251 148350 IBAN: MD44V100000002251 5094MDL
SEMNATURILE PARTILOR ;
ANTREPRENOR /' BENEFICIAR /~
: (e /
b s AT
Elena Tatu __ = - -, ) B L.

Chirill Niculita : LS



Anexanr. 1
la Contractul nr. 213
din ,,23” noiembrie 2021

acoperisului la blocul

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea Cod CPV Specificarea tehnici Specificarea tehnicd Standarde
lucrdrilor deplini solicitatd de deplind propusi de | de referintd
ciitre autoritatea citre ofertant
contractanti
1 |Lucrari de reparatie| 45200000-9 | Conform devizului Conform devizului

administrativ  IMSP
SR Cahul
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR-
¥ Chirill Niculita LS Blena Tabi = f L & 25 (LG
Anexanr. 2
]la Contractul nr.213
din “23” noiembrie 2021
SPECIFICATII DE PRET
Chirill Niculita L.S
Nr.|{ Denumirea Cod CPV | Unitatea | Cantitatea Pretul unitar Sumalei MD, Termenii de
lucririlor de Inclusiv TVA | Inclusiv TVA executare
masura
1 Lucrari de reparatie 45200000-9 Buc 1 534065,771 534065,771 31.12.2021
acoperisului la blocul
administrativ.  IMSP
SR Cahul
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR - BENEFICIAR 7
o Al 2
- & :)\,/:\/b L /;1 ‘ ’
ElenaTatu_ ,~ ¢/ — * LS.
Chirill Niculita 1.:S : '

A\



PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.

nr. din

Privind lucrarea constructia executata la obiectul ”Lucriri de reparatie acoperisului la

blocul administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel

Mare nr.23”, in baza contractelor nr.213 din 23.11.2021, incheiate intre IMSP Spitalul

Raional Cahul, director interimar — E. Tatu, investor, si SRL .. Trend-Construct”

director Ch. Niculita, executant, pentru lucrarile de constructie a obiectului: ”Lucriri

de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul,

mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”

. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din , valabila pina la

. eliberata de catre

2. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul-
14.12.2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Denis Saviuc - sef Departament logistic IMSP Spitalul Raional Cahul;

Membrii comisiei:

Ina Pavel

contabil set al IMSP Spitalul Raional Cahul;

Natalia Marin

sef serviciu economic al IMSP Spitalul Raional Cahul;

Alexandru Nebunu sef Sectie gospodarie IMSP Spitalul Raional Cahul;

Dumitru Cretu

responsabil tehnic;
3. Au mai participat la receptie: Chiril Niculita — director SRL ,, Trend-Construct”.
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisad si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1:
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucréarile. cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute. propune: de admite receptia la

terminarea lucrarilor de constructie-montaj.

6. Comisia de receplie motiveazd propunerea facuta prin: admiterea terminiirii lucririlor

de constructie-montaj ”Lucriri de reparatie acoperisului la blocul administrativ al

IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”




7. Comisia de receptie recomanda urmitoarele: de admite receptia la terminarea

lucrarilor de constructie-montaj.

7'. Descrierea obiectului recomandant spre receptie:

Obiectul cu numarul 1701114123 adresa postalda : mun. Cahul str. Stefan cel Mare nr.23;

destinatia medicina: compus din urmatoarea conctructie : constructie capitali; suprafata

la sol : suprafata totala 796,5 m? numairul de etaje unu conform
p ¢ j€e unu

certificatului despre rezultatele inspectarii bunului, anexat la prezentul proces verbal

8. Prezentul proces-verbal. Continind 1 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file a
fost semnat astizi 15.12.2021 In S exemplare:

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Lucrarea

» b 2021
LS.

(semnatura) ~ (functia, numele, prenumel

Comisia de receptie:

Presedintele: Denis Saviuc

Membrii:
Ina Pavel % 72 /
Natalia Marin \( / /M/
Alexandru Nebunu a7l

Dumitru Cretu : /%/
v

10. Lucrarea: constructia-montaj de receptie la terminarea lucririlor obiectul:

“Lucrari de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul Raional

Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”

se aproba recedtia la terniinarea lucrarilor.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL

~INVESTITORUL

s N 2021
{ «TREND- %z} -
{-CANSTRUCT Hy
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