

3383 762



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 89

о закупке работ по ремонту
дороги по ул. Чакира в мун. Чадыр-Лунга

« 29 » мая 2018 г.

мун. Чадыр - Лунга

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен между **Примэрией мун. Чадыр – Лунга** в лице Примара Топал Анатолия Афанасьевича, с местонахождением в мун. Чадыр – Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291 2-25-09, факс: 0291 2-25-04, e-mail: primaria.ceadir-lunga@gmail.com, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **SRL «Turnaconstruct»**, с местонахождением в г. Чадыр - Лунга, ул. Болгарская, 87, телефон: 068826363, факс: 0291 2-09-30, e-mail: edgar-p@inbox.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, Extras № 220 от 05.06.2017 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № 049672 Seria A MMII от 21.07.2015 года, выданное Camera de Licentiere RM, годен до 20.07.2020 года, для видов деятельности строительных работ, в лице директора Киорогло Г.Д., в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется ^{кач.} **выполнить работы по ремонту дороги по ул. Чакира в мун. Чадыр-Лунга**, в соответствии с положениями проектно-сметной документации, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

Код CPV: 45233142-6

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 30 (тридцать) дней с момента подписания договора или получения приказа о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- г) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара, Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет: 3 383 762,00 леев (три миллиона триста восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят два лея, 00 бань). Включая НДС: 563 960 лей 32 бань.

4.2. Оплата производится следующим образом: первый транш 2 000 000,00 (два миллиона) лей осуществляется до 31.12.2018г. и второй транш 1 383 762,00 (один миллион триста восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят два) лея осуществляется до 31.12.2019г.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке

протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев когда, необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если часть работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

7.3. Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:

а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта;

б) два экземпляра остаются в распоряжении Генерального подрядчика, из которых один

10. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

10.1. Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст.2 настоящего договора, составляет 5 (пять) лет.

10.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и до истечения срока, предусмотренного в пункте 10.1. настоящей статьи.

10.3. Генеральный подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного Бенефициаром.

10.4. Если недостатки наступили не вследствие халатности или дефектов по вине Генерального подрядчика, работы выполняются им согласно положениям договора, стоимость исправлений будет оценена и оплачена как дополнительные работы.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны договора несут ответственность, каждый, за собственные ошибки, а также за ошибки своих законных представителей и физических и юридических лиц, которых используют для выполнения возложенных на них обязательств.

11.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Генеральный подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

11.3. Генеральный подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

11.4. В случае если Генеральный подрядчик сомневается относительно порядка выполнения работ, порядка обеспечения от происшествий, качества материалов или частей строительства, технологического оборудования и т.д, поставленных Бенефициаром, а также относительно работ, выполненных другими хозяйственными субъектами, тогда он должен предъявить возражения, в письменной форме, Бенефициару, незамедлительно и насколько возможно до начала работ. Бенефициар остается ответственным за свою информацию, распоряжения и поставки.

11.5. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящее в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

11.6. Если несоблюдение Генеральным подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

„ПОДРЯДЧИК ”

„БЕНЕФИЦИАР”

	SRL «TURNACONSTRUCT»		Примэрия мун. Чадыр-Лунга
	мун. Чадыр-Лунга,		мун. Чадыр-Лунга,
	ул. Болгарская, 87		ул. Ленина № 91
Adresa:		Почтовый	
	<u>068826363, моб</u>	Адрес:	
	<u>0 291 2-09-30, факс</u>		<u>0 (291) 2-18-40,</u>
Tel./Fax:	<u>edgar-p@inbox.ru</u>	Тел./Факс:	<u>0 (291) 2-30-17</u>
Denumirea	<u>«FinComBank» SA</u>	Название	<u>Министерство Финансов -</u>
Băncii:	<u>Suc. Nr.12 Comrat</u>	банка:	<u>Государственное Казначейство</u>
Adresa		Адрес	
Băncii:	<u>мун. Комрат</u>	банка:	
Cod		Код	
Bancar:	<u>FTMDMD2X411</u>	банка:	<u>TREZMD 2X</u>
Cont de		Расчетный	
decontare:	<u>MD28FT222431200174570498</u>	счет:	<u>MD93TRPDAR200000001116700</u>
Cod fiscal		Фиск.	
(IDNO):	<u>1014611000965</u>	Код.	<u>1007601004434</u>
Cod fiscal:		НДС:	<u>-----</u>

16. Подписи сторон



М.П.



2018 - 0000000512



«БЕНЕФИЦИАР»:

Приложение №1
к договору № 89
от «29» мая 2018г.

Спецификация работ

№	Наименование работ	Кол-во	Стоимость без НДС (леев)	Стоимость с НДС (леев)
Лот 1				
1.	Ремонт дороги по ул. Чакира в мун. Чадыр-Лунга (Код CPV: 45233142-6)	1 шт.	2 819 801,68	3 383 762,00
	ИТОГО			3 383 762,00

Подписи сторон:

«ПОДРЯДЧИК»:



М.П.

«БЕНЕФИЦИАР»:



М.П.

(наименование организаций, должности, ф. и. о.)

Решение приемочной комиссии

1. Предъявленные к приемке работы по: укладке брусчатки по ул. Чакира мун. Чадыр-Лунга выполнены согласно сметной документации. Качество соответствует предъявленным требованиям.

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям: мун. Чадыр-Лунга ул. Болгарская, 87

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы:
Примэрии мун. Чадыр-Лунга ул. Ленина, 91.

Сдал: «Turnaconstruct» SRL в лице: Директор - Киорогло Г.Д.

Принял: Примэрия мун. Чадыр-Лунга.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Стамов М. П.- зам. примара

Члены комиссии: Иванова И.М.- бухгалтер по

учету основных средств,

Кывыржик П.М. – старший инженер по
эксплуатации дорог, коммуникаций и благоустройству.

Помогалова Н.П. – начальник Отдела благоустройства

ГАРАНТИЯ

**на построенную (реконструированную) или капитально
отремонтированную городскую дорогу мун. Чадыр-Лунга**

Строительство (капитальный ремонт) ул. Чакира.

Начато 15.06.2018г. окончено 10.10.2018 г.

Законченный строительством (капитальным ремонтом) объект принят
приемочной комиссией 1 Ноября 2018г.

Краткая характеристика объекта

Дорожная плитка т. 8см – 5565,2 кв.м., из них доп. работы – 835 кв.м.

Тротуарная плитка т. 4см – 1546 кв.м.

Бордюры большие – 1303 м.

Бордюры маленькие (тротуарные) – 356,5 м.

Конструкция дорожной одежды: бетонные тротуарные плиты, бордюры.

Основание – сухая цементно-песчаная смесь.

Гарантийный срок службы дороги: 5 лет


с «1» Ноября 2018 г. по «1» Ноября 2023 г.

Работы по устранению появившихся дефектов будут выполняться в
течении гарантийного срока с оплатой их стоимости, за исключением
дефектов, появившихся в результате механических повреждений покрытия
при уборке улицы, ремонте колодцев, транспортировке тяжеловесных и
негабаритных грузов и выполнении других работ; несвоевременного
обеспечения отвода поверхностных вод, некачественного выполнения работ
по заделке разрывов после прокладки коммуникаций.

SRL «Turnaconstruct» в лице:



Директор – Киорогло Г.Д.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 49 о закупке посредством запроса ценовых ofert

«19» апреля 2017

мун. Чадыр - Лунга

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры посредством запроса ценовых ofert № 17/00756 от 31.03.2017 года, между Примэрией г. Чадыр – Лунга в лице Примара Топал Анатолия Афанасьевича, с местонахождением в г. Чадыр – Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291 2-25-09, факс: 0291 2-25-04, e-mail: ceadir-lunga@gagauzia.gmail.com, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL «Turnaconstruct», с местонахождением в г. Чадыр - Лунга, ул. Болгарская, 87, телефон: 068826363, факс: 0291 2-09-30, e-mail: edgar-p@inbox.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 20684 от 25.07.2016 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № 049672 Seria A MMII от 21.07.2015 года, выданное Camera de Licentiere RM, на 5 (пять) лет, для видов деятельности строительных работ, в лице директора Киорогло Георгия Дмитриевича, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы: Lucrări de îmbracare a trotuarelor-str.Lenin (Primaria or. Ceadir – Lunga)

Код CPV: 45233253-7 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 19 (одного) месяца с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и немняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик

обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 233412,65 леев (двести тридцать три тысячи четыреста двенадцать лей, 65 бань) (включая НДС). *См 312120*

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

7.3. Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:

а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта;

с) Бенефициар сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

13.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

а) Генеральный подрядчик объявлен банкротом, входит в процесс ликвидации в целях слияния или заложил в ипотеку капитал;

б) Генеральный подрядчик покинул договор;

с) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;

д) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.

13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.

13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

а. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;

б. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;

с. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферы и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2017 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня,

« 18 » апреля 20 14 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

„ПОДРЯДЧИК”

г. Чадыр-Лунга,
ул. Болгарская, 87

Adresa:

Факс 0 291 2-09-30,

Tel./Fax:

моб. 068826363

„БЕНЕФИЦИАР”

г. Чадыр-Лунга,
ул. Ленина № 91

Почтовый
Адрес:

0 (291) 2-18-40,

Тел./Факс:

0 (291) 2-30-17

Denumirea SA Fincombank or.
Băncii: Comrat
Adresa
Băncii: г. Комрат
Cod
Bancar: FTMDMD2X411
Cont de
decontare: 28FT222431200174570498
Cod fiscal
(IDNO): ф. к. 1014611000965
Cod fiscal: 4200520

Название
банка: Министерство Финансов -
Государственное
Казначейство
Адрес
банка:
Код
банка: TREZMD 2X
Расчетный
счет: MD93TRPDAR20000001116700
Фиск.
Код: 1007601004434
НДС: -----

16. Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»:

М.П.



«БЕНЕФИЦИАР»:

М.П.



Приложение №1

к договору № 79 от 18 апреля 2017г.


Спецификация работ

№	Наименование работ	Кол-во	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)
1.	Lucrari de imbracare a trotuarelor-str.Lenin (Primaria or. Ceadir – Lunga)	1 шт	194510,55	233412,65
----	ИТОГО			233412,65

Подписи сторон:

«ПОДРЯДЧИК»:

М.П.



«БЕНЕФИЦИАР»:

М.П.



Antreprenor

SRL "Turnaconstruct"

(denumirea)

Investitor

Примария мун Чадыр-Лунга

(denumirea)

Obiect

**Устройство парковки по ул.
Ленина в г. Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate

233 412,65 mii lei**Proces - verbal**

de receptie a lucrarilor executate

pe 1 iunie an 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (Извлечение чернозема из клумб) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	m3	47,00	45,45 45,45	2 136,26 2 136,26
2	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere (Слой основания толщиной 8 см или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	m3	75,00	551,21 83,48	41 340,80 6 261,30
3	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка толщиной 5 см, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	m3	47,15	315,52 53,33	14 876,72 2 514,72
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	943,00	67,79 33,02	63 923,94 31 141,85

INTOCMIT:

APROBAT:

**Antreprenor general, (SRL
„Turnaconstruct”)**

Investitor (Примария мун. Чадыр-Лунга)



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Технический надзор (Боров И.И)



И. Боров