
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de constructie a scenei de vara de  

pe stadionul s Negre r-nul Hîncești 

2. Numărul şi data contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1742474967001 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Negrea 

4. Adresa beneficiarului s. Negrea r-nul Hincesti. 
5. Ţara  R Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
antreprenor asociat 
subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda 
în care s-a încheiat 
contractul lei md 

exprimată 
în echivalent 
dolari SUA 

a) iniţială 
(la data semnării contractului ) 

1 131 935,37  62 885,30_ 

b) finală 
(la data finalizării contractului) 

1 131 935,37  62 885,30 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:_NU_ 

9. Perioada de execuţie a lucrării (sapte luni) 7luni 
a) contractată (sapte luni) 7luni 
b) efectiv realizată(sapte luni) 7luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul :_NU  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie a lucrarilor executate nr._09/04_ din_12.12.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contract 

 

 
Data completării:29,05,2026 

Semnat:   
Nume: Creţu Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei: Director  L.Ş. 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ,,CRELICONS & CO” 



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ 

nr. ocds-b3wdp1-MD-1742474967001 
privind achiziţia prin Cererea ofertelor de prețuri 

 

 

09 aprilie 2025 s.Negrea 
(municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1742474967001 din data 07.04.2025, între primaria Negrea cu sediul în s.Negrea, str. A. 

Septefrati, 5, telefon: 0 269 70 236, , fax: 26970238, e-mail: primaria_negrea@mail.ru IDNO: 

1007601005707, reprezentat prin Secretara consiliului Negrea Gututui Galina, (numele, prenumele 

şi funcţia conducătorului) 

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 

 

şi SRL „CRELICONS&CO” cu sediul în s. Negrea, r-nul Hincesticod IBAN: 

MD28EX0000000225106313MD, deschis la banca BC EXIMBANK SA Gruppo Veneto Banca, 

Hincesti cod bancar: EXMMMD22470, telefon- |079136686, fax  telex  cod fiscal 

1010605002290 , reprezentată prin: 

Directorul Cretu Gheorghe, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
(numele şi funcţia conducătorului) 

 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de lucrari de amenajarea zonelor de 

agrment(locuri pentru copii,terenuri de sport)si stadionul de minifotbal si volei si scena de vara 

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este: mai-noiembrie 2025 după primirea 

ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de 

credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

mailto:primaria_negrea@mail.ru


2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea 

şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate 

cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1131935,37lei (un 

milion una suta treizeci si unu noua sute treizeci si cinci lei 37 bani) MD, inclusiv 188655,89(una 

suta optzeci si opt mii sase sute cincizeci si cinci lei 89 b.) TVA. (suma cu cifre şi litere) 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 



4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 

realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor 

normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 

puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile 

sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului ,retineri succesive din facturi 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 

de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 



contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru 

examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația 

și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 

partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 



domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice. 

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 



dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

 

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze 

zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 10.8. Dacă motivele constrângerii sau 

ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite 

pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea 

lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă 

în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 



10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 



poştală: 

970236 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract: 

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie2025. 

 

 

I. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 

SPECIALE A CONTRACTULUI 

(LA NECESITATE) 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa 

poştală: 
s. Negrea r-nul Hincesti 

Adresa 
Primaria Negrea 

Telefon: 060225511, imix.md@gmail.com 
Telefon:26 

Cod fiscal: 1010605002290 Cod fiscal:  1007601005707 

BC EXIMBANK SA Gruppo 

Banca: 

 

 

Cod iban 

MD28EX 

00000002 

25106313 

MD 

Veneto Banca 

EXMMMD22470 

Banca:TRE 

ZMD2X 

Cod: 

IBAN 

MD70TRP 

DAE31212 

0D10860A 

B 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
 

 

Digitally signed by Creţu Gheorghe 

Date: 2025.04.17 13:59:21 EEST 

Reason: MoldSign Signature 

Location: Moldova 
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Anexa nr. 1 

la contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1742474967001 

din09.04.2025 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrari de amenajare a 45200000-9 Conform caietului de Devizul-ofertă se  

 zonei de  sarcini anexează 
 agrement(locuri    

 pentru copii,terenuri    

 de sport)si stadionul de    

 mnifotbal  si  volei  si    

 scena de vara    

      

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 
 

 
 

Digitally signed by Creţu Gheorghe 

Date: 2025.04.17 13:59:47 EEST 

Reason: MoldSign Signature 

Location: Moldova 

Digitally signed by Mangîr Ştefan 

Date: 2025.04.17 13:42:32 EEST 
Reason: MoldSign Signature 

Location: Moldova 
 

 MOLDOVA EUROPEANĂ MOLDOVA EUROPEANĂ 



Anexa nr. 2 

la contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1742474967001 

din 09.04.2025 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitat 

ea 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma, lei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii 

de 

executare 

1 
Lucrari de 

amenajare a zonei 

de agremnt(locuri 

pentru copii 

terenuri de sport)si 

stadionul de 

minifotbal si volei si 

scena de vara 

45200000-9 buc 1 1131935,37 1131935,37 Mai-iunie 

2025 

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

Digitally signed by Mangîr Ştefan 

Date: 2025.04.17 13:41:34 EEST 
Reason: MoldSign Signature 

Digitally signed by Creţu Gheorghe 

Date: 2025.04.17 14:00:13 EEST 

Reason: MoldSign Signature 
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Location: Moldova 
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Proces-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor 

Anexa nr. 12 

 

 

 

Cu privire la lucrările de construcții Scena de vară 

nr._09/04_ din_12.12.2025, 

localitatea s. Negrea, r-nul Hincesti 

executate la obiectivul: „Amenajare zonelor de agreement (locuri pentru copii, 

terenuri de sport) si stadionul de mini fotbal si volei si scena de vara” executată 

în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1742474967001 

din 09 aprilie 2025 încheiat între Primaria Negrea şi SRL “Crelicons &CO” 

 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 1 din 30 apriliue 2025, 

eliberată de primăria Negrea, rl. Hîncești, cu valabilitatea până la 31.12.2025. 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul  09,00 - pina la  , 

fiind formată din: 

 

Președintele comisiei 

Primarul satului Negrea Ștefan Mangîr 

Membrii comisiei 

Diriginte de santier Pavel Rachiu 

Responsabil tehnic Gheorghe Cretu 

Proiectant Alexandru Pazînă 

AȘP Iurie Vasilev 
(numele, prenumele) 

 

3. Au mai participat la recepţie 

Director „Crelicons & CO” Gheorghe Crețu 

Reprezentant Agenția pentru Supraveghere Tehnică Hîncești 

Reprezentrant Inspecția pentruPprotecția Mediului Hîncești 

Reprezentant IMSP Centrul de Sănătate Publică Hîncești 

Reprezentant Direcția Situații Excepționale Hincești 

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție. 

Obiectivul cu numărul cadastral 5349201472, cu adresa: s. Negrea, rl. Hîncești, cu 

destinația , format din următoarele construcții 

 , având suprafața la sol  , suprafața totală 

 și numărul de nivele . 

 

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din 

Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat 

următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei- anexă nr. 1; 

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de _12,11,_ 2025; 

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3; 

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau 

nu transmise proprietarului; 

g) valoarea obiectivului este de _1 131 935,37_ lei, conform listei-anexă nr. 5. 



 
 

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează: 

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției:  este  

 

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției:  este  

 

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției:  este  

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării 

în exploatare a construcției  este  

 

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: 

Receptia la termnarea lucrarilor 

8. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

Lucrările au fost executate în tot volumul prevăzut in schițele de proiect, 

devizului de cheltuieli și alte documente normative_ 

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: 

Lucrările se recomandă spre exploatare 

 

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică 

 . 
[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)] 

11. Prezentul proces-verbal, conținând _două  file și  anexe numerotate, cu un număr 

total de  file, a fost încheiat la data de 12,12,2025_ în _trei_ exemplare. 

 

Comisia de recepție: 

 

Președinte comisiei 

Primarul satului Negrea Ștefan Mangîr 
 

Membrii comisiei 

 

Diriginte de santier Pavel Rachiu 
Digitally s 
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Reason: MoldSign Signature 
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Reason: MoldSign Signature 

Responsabil tehnic Gheorghe LCocraet itoun:  Moldova 

 
 

 

by Pazîna Alexandr 

 

Proiectant Alexandru Pazînă 

 

AȘP Iurie Vasilev 
(numele, prenumele) 

Date: 2025.12.15 17:08:44 EET 

Reason: MoldSign Signature 

Location: Moldova 
 

 
Digitally signed by Vasiliev Iurii 

Date: 2025.12.15 16:36:42 EET 

Reason: MoldSign Signature 
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11. Construcția este „Amenajare zonelor de agreement (locuri pentru copii, 

terenuri de sport) si stadionul de mini fotbal si volei si scena de vara” 

Transmisă: Primită: 

Executant: SRL “Crelicons &CO” Investitor: Primaria Negrea 

12 decembrie 2025 

Digitally signed by Mangîr Ştefan 

Date: 2025.12.16 10:37:55 EET 

Reason: MoldSign Signature 

Location: Moldova 

MOLDOVA EUROPEANĂ 

MOLDOVA EUROPEANĂ 

 

 

 

Digitally signed   2025 
 

 

 

MOLDOVA EDUiRgiOtaPllEyAsiNgĂned 

MOLDOVA EUROPEANĂ 



Notă. În cazul în care concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică are un 

volum mare, aceasta se anexează la procesul-verbal de recepție, efectuându-se mențiunea 

respectivă în procesul-verbal, cu indicarea numărului de file suplimentare, iar semnătura se 

aplică atât pe procesul-verbal, cât și pe anexa respectivă. În acest caz, anexa devine parte 

componentă și indispensabilă a procesului-verbal de recepție. 
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