
 
 

FORMULARUL F3.7 

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT  

 

1. Denumirea/numele „Stascon Prim” S.R.L. 

2. Codul fiscal 1018600037185, cod TVA 3800529 

3. Adresa sediului central MD-4401, Str. Mateevici, 20, or Calarasi, Republica Moldova 

4. Telefon +37360682929 

E-mail vasilie77@yahoo.it 

5. Decizia privind inregistrarea persoanei juridice dosar nr. 1018600037185 din 17.08.2018 

emisa Agentia Servicii Publice a Republicii Moldova  

6. Obiectul de activitate, pe domenii: 

1) lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, 

2) constructia de poduri si tuneluri, 

3) lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a., 

4) transporturi rutiere de marfuri, 

5) lucrari de foraj si sondaj pentru constructii, 

6) constructii hidrotehnice, 

7) fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos, 

8) fabricarea produselor din beton pentru constructii, 

9) intermedieri in comertul cu produse diverse 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7.  Aviz  nr. 07/2-218/21 din 24 februarie 2021 pentru participarea la licitatiile publice, emis de 

catre Agentia pentru Supraveghere Tehnica 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu se aplica 

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare) 

9. Principala piaţă de afaceri: Lucrari constructii civile pe teritoriul Republicii Moldova 

10. Cifra de afaceri pe ultimii ani:  

Anul 2018: 628657.89 MDL 

Anul 2019: 5557718.08 MDL 

Anul 2020: 5234352.00 MDL 

 
Data: 02.03.2021 

Nume: Vasile Stasiuc 

Functia: Administrator SRL „Stascon Prim” 

Adresa: str. Mateevici nr 20, or. Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura 



FORMULARUL F3.8 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari 

 

 

 

Nr. 
Denumirea 

beneficiarului 

Natura obligațiilor 

contractuale 

Suma obligațiilor 

contractuale 

1 OHL ZS MO SRL 

Lucrari de constructie in cadrul 

reabilitarii drumului R1 Chisinau 

– Ungheni – Sculeni km 24+050 

-km 68+250 

In dependenta de 

lucrari solicitate 

 

 

 
Data: 02.03.2021 

Nume: Vasile Stasiuc 

Functia: Administrator SRL „Stascon Prim” 

Adresa: str. Mateevici nr 20, or. Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului  Executarea podetelor conform cantitatilor in cadrul 
reabilitarii drumului R1 Chisinau – Ungheni – Sculeni, km 24+050 -km 68+250 
2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 2479/2018 din 27.08.2018 
3. Denumirea/numele beneficiarului   OHL ZS MO SRL, Beneficiar final: Administratia de Stat a 
Drumurilor  
4. Adresa beneficiarului   MD2001, bd Stefan cel Mare 65, of. 806, Chisinau 
5. Ţara Republica Moldova      
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului              exprimată în moneda                   exprimată 
                                                            în care s-a                                    în echivalent 
                                                           încheiat contractul                   dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    20 171.43 EURO                                      
b) finală                                          155642.00 EURO                                      
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu se aplica 
9. Perioada de executare a lucrării 1 an 4 luni 
a) contractată     1 an 4 luni 
b) efectiv realizată    27.08.2018 - 30.12.2019 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – au fost semnate acte aditionale, in conformitate cu 
solicitarile beneficiarului 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr. 9 din 30 decembrie 2019 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: constructie podete, poduri, sisteme de evacuare a apelor. 
 
Data: 02.03.2021 
Nume: Vasile Stasiuc 
Functia: Administrator SRL „Stascon Prim” 
Adresa: str. Mateevici nr 20, or. Calarasi, Republica Moldova 
Semnatura:  
 
 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului  Servicii de inchiriere forte de munca pentru lucrarile de 
borduri tip 2 (BR 50.20.8) in or. Calarasi, trotuare acoperite cu asfalt, constructia acceselor locale 
acoperite cu asfalt conform cantitatilor in cadrul reabilitarii drumului R1 Chisinau – Ungheni – 
Sculeni, km 24+050 -km 68+250 
2. Numărul şi data contractului nr. 2683/2019 din 18.02.2019 
3. Denumirea/numele beneficiarului   OHL ZS MO SRL, Beneficiar final: Administratia de Stat a 
Drumurilor  
4. Adresa beneficiarului   MD2001, bd Stefan cel Mare 65, of. 806, Chisinau 
5. Ţara Republica Moldova      
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului              exprimată în moneda                   exprimată 
                                                            în care s-a                                    în echivalent 
                                                           încheiat contractul                   dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    135878.10 EURO                                      
b) finală                                            201694.57 EURO                                      
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu se aplica 
9. Perioada de executare a lucrării 8 luni 
d) contractată     8 luni 
e) efectiv realizată    18.02.2019 – 26.10.2019 
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – au fost semnate acte aditionale, in conformitate cu 
solicitarile beneficiarului 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr. 4 din 28 octombrie 2019 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: constructie borduri, trotuare, rigole, sistem evacuare a apelor 
 
Data: 02.03.2021 
Nume: Vasile Stasiuc 
Functia: Administrator SRL „Stascon Prim” 
Adresa: str. Mateevici nr 20, or. Calarasi, Republica Moldova 
Semnatura:  
 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului  lucrari la podete, trotuare, santuri din beton zidul de 
sprijin de la km 47, Constructia platformei pentru statia de autobuz in cadrul reabilitarii drumului 
R1 Chisinau – Ungheni – Sculeni, km 24+050 -km 68+250 
2. Numărul şi data contractului nr. 3404/1/2020 
3. Denumirea/numele beneficiarului   OHL ZS MO SRL, Beneficiar final: Administratia de Stat a 
Drumurilor  
4. Adresa beneficiarului   MD2001, bd Stefan cel Mare 65, of. 806, Chisinau 
5. Ţara Republica Moldova      
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului              exprimată în moneda                   exprimată 
                                                            în care s-a                                    în echivalent 
                                                           încheiat contractul                   dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    76631.72 EURO                                      
b) finală                                           256355.92 EURO                                      
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu se aplica 
9. Perioada de executare a lucrării 10 luni 
g) contractată     10 luni 
h) efectiv realizată    18.02.2019 – 21.12.2020 
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – au fost semnate acte aditionale, in conformitate cu 
solicitarile beneficiarului 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr. 7 din 21 decembrie 2020 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: constructie poduri, borduri, trotuare, rigole, sistem evacuare a apelor 
 
Data: 02.03.2021 
Nume: Vasile Stasiuc 
Functia: Administrator SRL „Stascon Prim” 
Adresa: str. Mateevici nr 20, or. Calarasi, Republica Moldova 
Semnatura:  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Or.Calarasi 

str. A.Mateevici nr.20 

MD-4401 

Tel: 060682929 

E-mail: 

stasconprim@gmail.com 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

FORMULARUL F3.10 

 
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE 

N
u

m
ar

u
l 

co
n

tr
./

 
D

at
a 

co
n

tr
ac

tr
. 

Obiect contract 
Denumirea/nume 
beneficiar/Adresa 

Calitatea 
antrepre
norului*) 

Preţ contract/ 
valoarea 
lucrărilor 
executate  

Perioada de 
execuţie a 

lucrării (luni) 

Numărul şi data 
procesului-
verbal de 

recepţie la 
terminarea 
lucrărilor 

N
r 

3
4

0
4

/1
/2

0
20

 

lucrari la podete, trotuare, santuri 

din beton zidul de sprijin de la km 

47, Constructia platformei pentru 

statia de autobuz in cadrul 

reabilitarii drumului R1 Chisinau – 

Ungheni – Sculeni, km 24+050 -km 

68+250 

OHL ZS MO SRL 
Subantre

prenor 
256355.92 

Euro 
10 luni 

Nr 7 din 
21.12.2020 



N
r 

2
6

8
3

/2
0

1
9

 d
in

 
1

8
.0

2
.2

0
1

9
 

Servicii de inchiriere forte de munca 
pentru lucrarile de borduri tip 2 (BR 
50.20.8) in or. Calarasi, trotuare 
acoperite cu asfalt, constructia 
acceselor locale acoperite cu asfalt 
conform cantitatilor in cadrul 
reabilitarii drumului R1 Chisinau – 
Ungheni – Sculeni, km 24+050 -km 
68+250 

 

OHL ZS MO SRL 
Subantre

prenor 
201694.57 

Euro 
8 luni 

Nr 4 din 
28.10.2019 

N
n

r 
2

4
7

9
/2

0
1

8
 

d
in

 

2
7

.0
8

.2
0

1
8

 

Executarea podetelor conform 

cantitatilor in cadrul reabilitarii 

drumului R1 Chisinau – Ungheni – 

Sculeni, km 24+050 -km 68+250 

OHL ZS MO SRL 
Subantre

prenor 
155642 Euro 1 an 4 luni 

Nr 9 din 30 dec 
2019 

 

 
 

Data: 02.03.2021 

Nume: Vasile Stasiuc 

Functia: Administrator SRL „Stascon Prim” 

Adresa: str. Mateevici nr 20, or. Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 



Or.Calarasi 

str. A.Mateevici nr.20 

MD-4401

Tel: 060682929 

E-mail:

stasconprim@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formular F3.11 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului 

Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor r. Călărași

Nr. 
d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 
mijloace de transport, baze de producţie 

(ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 
laboratoare propuse de ofertant ca necesare 
pentru executarea lucrării, rezultate în baza 

tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 

Unitatea 
de măsură 
(bucăţi şi 

seturi) 

Asigurate 
din dotare 

Asigurate de 
la terţi sau 

din alte surse 

0  1 2 3 4 

1. 1
.
Buldo-excavator JCB  2CX 
 

1 Dotat 

2.  Mini-excavator YANMAR VIO 3,5 tone 1 Dotat 

3.  Microbus Volkwagen Crafter 1 Dotat 

4.  Camionetă Nissan 1 Arenda 

5. 2
.
Automobil Toyota RAV 4 1 Dotat 

6. 3
.
Camion MERCEDES REX 615 1 Dotat 

7.  Autobasculantă CAMAZ  5511 1 Arenda 

8.  Autobasculantă Mercedes-Benz Atros 1831 LS 1 Arenda 

9.  Greider O&K 106 1 Arenda 

10. Rulou vibrator Bomag 7,5 t 1 Arenda 

11. Rulou vibrator Bomag 1,5 t 1 Dotat 

12. Rulou compactor 800 kg 1 Dotat 



13. Compactor 2 Dotat 

14. Placă compactoare 3 Dotat 

15. Generator la benzină 2 Dotat 

16. .Ciocan demolator la excavator 1 Dotat 

17. Mașina de tăiat asfaltul(disc diametrul 400) 2 Dotat 

18. Ciocan demolator HILTI 1 Dotat 

19. Compresor Ingersoll (diesel) 1 Dotat 

20. Dispozitiv pentru trasarea cu lazer a cotelor
de nivel

1 
Dotat 

21. Mătură la buldo-excavator 1 Dotat 

22. Aparat de sudat 2 Dotat 

23. Schele metalice(100 m/p) 1 Dotat 

24. Vibrator 1 Dotat 

25. Mixer pentru prepararea primerului 5 Dotat 

26. Ciocan pneumatic 4 Dotat 

27. Compresor electric 1 Dotat 

28. Aparat de timplarie 1 Dotat 

29. Ciocan  electric 3 Dotat 

30. Aspirator industrial 1 Dotat 

31. Motofierăstrău cu lanț 2 Dotat 

32. Motocoasă la benzină 2 Dotat 

33. Dreptare de aluminiu 5 Dotat 

34. Benzopompa 1 Dotat 

35. Șlefuitor unghiular 4 Dotat 

36. Generator electric 2 Dotat 

37. Depozit 1 Arenda 

38. Bun imobil,teren 1 dotat 

 Data: 02.03.2021 
Nume: Vasile Stasiuc 

Functia: Administrator SRL „Stascon Prim” 

Adresa: str. Mateevici nr 20, or. Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura: 



Or.Calarasi 
str. A.Mateevici nr.20 

MD-4401
Tel: 060682929 

E-mail: 
stasconprim@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formular F3.12 

DECLARAŢIE 
privind personalul de specialitate propus pentru implimentarea contractului 

Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor r. Călărași

Nr.d/o Funcţia Studii de specialitate 

Vechimea în 
munca în 

specialitate 
(ani) 

Numărul şi denumirea lucrărilor similare 
executate în calitate de conducător 

Numărul 
certificatului 
de atestare 

Data 
eliberării 

1 Administrator/ 
Stasiuc Vasile 6 

Contract Nr.2479/2018 din 27.08.2018 
Reabilitarea drumului R1Chișinău-
Ungheni-Sculeni,km 24+050-km,68+250 

Contract Nr.2683/2019 din 18.02.2019 
Reabilitarea drumului R1Chișinău-
Ungheni-Sculeni,km 24+050-km,68+250 



Contract Nr.51 din 15.07.2019 
Lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar 

din str.T.Ciorbă,Or.Călărași. 

Contract Nr.3404/1/2020 din 24.02.2020  
Lucrări la podețe,trotuare,șanțuri din 

beton,,zidul de sprijin la km 47,Construcția 
platformei pentru Stația de Autobus 

Contract Nr.41 din 09.09.2020 
Lucrări de reparație a rigolei de pe drumul 

public local L347. 

2 

Diriginte de 
santier/ 
Bancu Oleg 

Superioare,  
Universitatea Tehnica RM 11 

Contract Nr.2479/2018 din 27.08.2018 
Reabilitarea drumului R1Chișinău-

Ungheni-Sculeni,km 24+050-km,68+250 

Contract Nr.2683/2019 din 18.02.2019 
Reabilitarea drumului R1Chișinău-

Ungheni-Sculeni,km 24+050-km,68+250 

Contract Nr.3404/1/2020 din 24.02.2020 
Lucrări la podețe,trotuare,șanțuri din 

beton,,zidul de sprijin la km 47,Construcția 
platformei pentru Stația de Autobus. 

Seria  2019-
DS, nr 
0582din 
22.08.2019 

3 Contabil/ 
Stasiuc Liliana 

Universitatea cooperatist-
comerciala din 
Chișinău,facultatea Economie 
și Finanțe. 6 



4 

Muncitori 
calificati/ 
Stasiuc Vasile 
Covaliov Andrei 
Steclaru Andrei 
Iosob Alexandru 
Pușneac Sergiu 
Ungureanu 
Anatol 
Pînzari Ion 

Fierar-betonist,excavatorist 
Fierar-betonost 
Pavator-betonist 
Betonist 
Betonist 

Șofer de autocamion 
Excavatorist-mecanic 

6 
6 
5 

5 
7 

20 
10 

Contract Nr.2479/2018 din 27.08.2018 
Reabilitarea drumului R1Chișinău-

Ungheni-Sculeni,km 24+050-km,68+250 
. 

Contract Nr.2683/2019 din 18.02.2019 
Reabilitarea drumului R1Chișinău-

Ungheni-Sculeni,km 24+050-km,68+250 

Contract Nr.51 din 15.07.2019 
Lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar 

din str.T.Ciorbă,Or.Călărași. 

Contract Nr.3404/1/2020 din 24.02.2020 
Lucrări la podețe,trotuare,șanțuri din 

beton,,zidul de sprijin la km 47,Construcția 
platformei pentru Stația de Autobus. 

Contract Nr.41 din 09.09.2020 
Lucrări de reparație a rigolei de pe drumul 

public local L347 

5 

Muncitori 
necalificati/ 

Silion Valeriu 
Țurcă Roman 
Sandarovschi 
Vasile 

Betonist; 

Muncitor deservire; 
Betonist necalificat; 
Muncitor auxiliar; 

   3 
4 
2 

Contract Nr.2479/2018 din 27.08.2018 
Reabilitarea drumului R1Chișinău-

Ungheni-Sculeni,km 24+050-km,68+250 
. 

Contract Nr.2683/2019 din 18.02.2019 
Reabilitarea drumului R1Chișinău-

Ungheni-Sculeni,km 24+050-km,68+250 

Contract Nr.51 din 15.07.2019 
Lucrări de pavare a unei porțiuni de trotuar 

din str.T.Ciorbă,Or.Călărași. 

Contract Nr.3404/1/2020 din 24.02.2020 
Lucrări la podețe,trotuare,șanțuri din 

beton,,zidul de sprijin la km 47,Construcția 
platformei pentru Stația de Autobus. 

Contract Nr.41 din 09.09.2020 
Lucrări de reparație a rigolei de pe drumul 

public local L347 



Data: 02.03.2021 
Nume: Vasile Stasiuc 
Functia: Administrator SRL „Stascon Prim” 
Adresa: str. Mateevici nr 20, or. Calarasi, Republica Moldova 
Semnatura:  
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