
 

 
 

Anexa nr.29 

la Documentația standard nr.  

ocds-b3wdp1-MD-1753446256331 

din 09.08.2025 

 

MEMORIU TEHNIC 
Privind ordinea operaţiunilor executate, 

tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea lucrărilor 

 

I. Informatie generala despre ofertantul 

Denumirea/numele _SRL ”OguzTransStroi”_________________________________ 

Codul fiscal _____1016611001494_____________________________________________ 

Adresa sediului central __ Or. Comrat str. Lenin, 5______________________________ 

Telefon ____0 795 15 606__________________E-mail _____oguzts@mail.ru__________ 

Certificatul de înregistrare___1016611001494 din 21.07.2016_________________________ 

                                                   (numărul, data înregistrării) 

 

II. Ordinea operaţiunilor executate conform devizului ofertă: 
1. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hid-

raulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

2. Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul 

3. Scarificarea manuala a platformei drumului 

4. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, ex-

ecutat cu impanare si innoroire 

5. Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 

6. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere manuala 

7. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, 

cu asternere manuala 

8. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, ex-

ecutat cu impanare si innoroire  

9. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 

10. Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi pre-

fabricate din beton armat 

 

 

III.Tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea lucrării/lucrărilor 

   1) Pregătirea bazei;  

   2) Așezarea amestecului de beton asfaltic 

   3) Compactare 

   4) Finisare 

 

IV. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.) 

 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari 

 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  

 Apa 

 Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm 

 Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm 



 Nisip bitumat 

 Nisip natural 0,0-7,0 mm 

 Nisip 0,0-3,0 mm  

 Bitum 

 Placa din beton armat de 520x420x70 mm 

 Otel patrat lam.cald lt = 50 mm 

 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm 
 

V. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării 

 Autogudronator 3500 l - 3600 l  

 Autogreder pina la 175 cp 

 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi   

 Rulou compresor static autopropulsat  

 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 

 Autobasculanta-10t 

 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire 

 

VI. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor 

 Cască de protecție pentru protecție împotriva impacturilor și a căderii obiectelorOchelari 

de protecție 

 Ochelari de protecție sau mască 

 Respirator sau mască pentru protecție împotriva vaporilor și prafului nociv 

 Mănuși 

 Încălțminte  

 Costum  

  

VII. Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă 

 Lucrătorii sunt obligați să utilizeze îmbrăcăminte, încălțăminte și alte echipamente 

individuale de protecție speciale, adecvate naturii muncii efectuate.se acordă o atenție 

deosebită la muchiile și colțurile ascuțite ale panourilor si ale profilelor de tabla; 

 Lucrătorii trebuie să raporteze imediat orice amenințare la adresa vieții și sănătății, precum 

și defecțiuni ale echipamentelor. 

 Lucrătorii trebuie să cunoască regulile de operare și întreținere a echipamentelor și, de 

asemenea, să fie capabili să depaneze problemele minore. 

 

VIII. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor 

 Controlul procesului de lucru de către dirigintele de șantier și maistru prin prezența perma-

nentă  la șantier. 

 Formarea planului de lucru pe săptămânal cu descriere zilnică.  

 

Alte mențiuni proprii având experiența în astfel lucrări de constucții suntem pregătiți și dotați cu 

specialiști și lucrători competenți. 

 

 

Nume: [Marcova G.I.] 

Funcția: [Director] 

Data: [09/08/2025] 

Adresa: [Comrat]  

Semnătura  
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