



”SA Drumuri - Balti”

Or Balti str Decebal 133; Tel. (231) 7-11-27; Email: drumuribalti@mail.ru
C/F 1003602008028; c/TVA 1200035; **Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat,**
TREZMD2X, MD97TRPCCW518430A01016AA

Nr. 62
din 17 MARTIE 2026

Către: **Primăria mun. Bălți**
Licitația publică - [ocds-b3wdp1-MD-1772112179779](#)

SCRISOARE DE CLARIFICARE

Prin prezenta, SA „Drumuri Bălți”, în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție pentru lucrarea „Reparația podului de pe str. Babinski din mun. Bălți (finalizarea lucrărilor)”, urmare a solicitării dumneavoastră nr. 10-13/27 din 17.03.2026, vă comunicăm următoarele:

1. „Referitor la solicitarea privind prezentarea graficului de executare, anexăm **Graficul desfășurat pe etape tehnologice**, stabilit pentru o perioadă de **4 luni de execuție**, începând estimativ cu luna **Aprilie 2026**.”

Precizăm că planificarea pe luni a fost aleasă pentru a asigura o viziune clară asupra succesiunii etapelor de construcție, urmând ca un grafic detaliat pe zile să fie stabilit de comun acord cu Beneficiarul și Supraveghetorul Tehnic imediat după emiterea **Ordinului de începere a lucrărilor**, în funcție de condițiile meteorologice și disponibilitatea accesului pe șantier.”

2. Anexăm copiile **legitimațiilor** pentru responsabilii tehnici desemnați: dl. Rogovei Victor și dl. Popușoi Igor.

3. Prezentăm în anexă copiile **Certificatelor de înmatriculare** pentru mecanismele din dotare (sau contractele de arendă, după caz), care confirmă capacitatea noastră tehnică de execuție.

4. Transmitem, de asemenea, Caietul de sarcini (Anexa nr. 23) - partea narativă, completat și semnat, conform cerințelor pct. 16 din Anunțul de participare.

5. Referitor la justificarea prețurilor pentru materialele de construcție:

„Prin prezenta, dorim să clarificăm faptul că prețurile unitare prezentate în Formularul nr. 3 (Devizul de cheltuieli) au fost stabilite în deplină concordanță cu realitatea pieței

de la momentul elaborării și depunerii ofertei pentru licitația în cauză. La acea dată, indicatorii de preț au fost fundamentați pe baza cotațiilor directe și a disponibilității stocurilor raportate de furnizorii noștri parteneri.

Totuși, subliniem faptul că sectorul construcțiilor traversează o perioadă de instabilitate fără precedent, generată de criza economică regională și globală. Oscilațiile zilnice ale prețurilor la produsele petroliere, creșterea tarifelor pentru logistica de transport și noile politici tarifare ale producătorilor de materii prime (bitum, metal, ciment) fac imposibilă menținerea unor prețuri stabile pe o perioadă mai mare de 24-48 de ore.

În acest context de incertitudine, furnizorii refuză în prezent emiterea unor oferte comerciale scrise cu termen de valabilitate extins, operând exclusiv cu tarife „la zi”. Prețurile incluse în oferta noastră reflectă un echilibru între costurile reale de achiziție și o marjă de risc asumată de SA „Drumuri Bălți”, pentru a ne asigura că proiectul de reparație a podului de pe str. Babinski va fi finalizat fără întreruperi cauzate de lipsa finanțării materialelor. Ne asumăm responsabilitatea de a furniza materialele la calitatea cerută, absorbind fluctuațiile de piață în limita sustenabilității contractuale.”

„În încheiere, SA „Drumuri Bălți” își reafirmă angajamentul ferm și capacitatea deplină de a executa lucrările de reparație a podului de pe str. Babinski în volum deplin și la standardele de calitate solicitate. În ciuda contextului economic dificil și a fluctuațiilor de preț pe piața materialelor de construcții, societatea noastră dispune de resursele logistice, utilajele necesare și personalul calificat (nominalizat în oferta tehnică) pentru a finaliza proiectul conform graficului de execuție propus.

Ne asumăm responsabilitatea contractuală pentru buna desfășurare a lucrărilor, asigurându-vă că prioritățile noastre rămân siguranța infrastructurii rutiere din mun. Bălți și respectarea riguroasă a tuturor normativelor tehnice în vigoare, indiferent de provocările externe ale pieței.”

Director S.A. ”Drumuri Bălți

Juraveț Serghei