

УТВЕРЖДАЮ:
Глава
Государственной администрации
Слободзейского р-на
и г. Слободзея


В.В. Тищенко
2020 г.



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра
экономического развития
Приднестровской Молдавской
Республики


2020 г.



КОНТРАКТ № 08/20-КВ

дет. №477 от 08.06.2020г.

г. Слободзея

«15» 05 2020 г.

Государственная администрация города Слободзея и Слободзейского района, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы Государственной администрации города Слободзея и Слободзейского района Тищенко В.В., действующего на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти, местном самоуправлении и государственной администрации Приднестровской Молдавской Республики» с одной стороны и ООО «Энергоремстрой», в лице директора Доброва Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Приложением №9 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 09 апреля 2020 года №60-ЗИД-VI «О республиканском бюджете на 2020 год», в соответствии с Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 05.05.2020г. № 329р «О порядке заключения и регистрации договора подряда», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. По настоящему контракту одна сторона «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию другой стороны «Заказчика» работы по объекту: Аркада – реконструкция центральной части г. Слободзея, в том числе обустройство пешеходной зоны по ул. Фрунзе с примыканием к мемориалу Славы в г. Слободзее.

1.2. «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их и уплатить за них обусловленную цену.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам (сроки выполнения работ, объем, виды и стоимость работ) определяется сторонами настоящего контракта на основании плана-графика производства работ согласно Приложению № 1 и сметной документации согласно Приложения №2 к настоящему контракту, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Стоимость выполненных работ и порядок оплаты по контракту.

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании сметной

документации согласно Приложению № 2 к настоящему контракту.

2.2 Источник финансирования настоящего контракта – республиканский бюджет.

2.3 Общая сумма контракта устанавливается в рублях Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с приложением №2 к настоящему контракту и составляет **570 755** (пятьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

2.4 «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере 25 (двадцать пять) % от стоимости строительного подряда.

2.5 Погашение аванса осуществляется в равных долях в течение всего срока исполнения контракта на основании согласованных актов выполненных работ.

2.4. «Заказчик» производит оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средства на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном действующим законодательством порядке, подписанных сторонами контракта.

2.5. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных утвержденными сметами, их стоимость определяется дополнительными соглашениями, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3. Порядок выполнения работ и срок действия контракта.

3.1. Начало и окончание работ устанавливается согласно план-графику выполнения работ согласно Приложению №1 к настоящему контракту.

3.2. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, предъявляемым к ним законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3.3. Контракт вступает в силу с момента регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики.

3.4. Окончание срока действия настоящего контракта определяется моментом надлежащего исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, но не позднее 31 декабря 2020 года.

3.5 В случае если «Подрядчик» не сдаст «Заказчику» выполненные работы в срок, определенный контрактом и приложением к нему, «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке.

4. Порядок сдачи объекта. Качество работ.

4.1. По завершении работ по строительству в целом или по этапам «Подрядчик» обязан сдать, а «Заказчик» принять выполненные работы после получения сообщения от «Подрядчика» о готовности к сдаче.

4.2. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией в составе представителей «Заказчика», «Подрядчика», представителя Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики и других заинтересованных лиц.

При этом организационно-техническое обеспечение работы комиссий и ответственность за ее работу возлагается на «Подрядчика», сдающего в эксплуатацию законченный строительством объект.

4.3. При отсутствии замечаний у «Заказчика» в течение 3 (трех) рабочих дней после получения «Заказчиком» сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче объекта и передачи «Подрядчиком» отчетной документации «Заказчику» для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего контракта, «Подрядчику» необходимо передать объект «Заказчику» по акту приема-передачи.

4.4. В случае предъявления мотивированного отказа «Заказчика» от подписания акта приема-передачи выполнения работ «Подрядчик» обязан рассмотреть его и в 5

(пятидневный) срок устранить выявленные недостатки.

4.5. При отказе от подписания акта приема-передачи «Заказчиком», об этом делается отметка во всех экземплярах акта. Основания для отказа излагаются в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.6. В случае досрочного выполнения работ «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления сдачи-приемки выполненных работ, при этом цена настоящего контракта не может быть увеличена.

4.7. Датой исполнения работ по настоящему контракту является дата подписания сторонами акта приема-передачи выполнения работ. Дата исполнения работ по настоящему контракту не может быть позднее определенной в плане графике выполнения работ, согласно приложению №1 к настоящему контракту.

4.8. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

4.9. Гарантийный срок на выполненные работы определяется на основании действующих строительных норм и правил и составляет 3 (три) года.

4.10. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, при условии, если он не докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. «Подрядчик» обязан:

а) приступить к работе не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации контракта;

б) выполнить работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом собственными силами (силами организаций, привлеченной на субподряде), своевременно, надлежащим образом и в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией согласно Приложению №2.

в) обеспечить качество работ и применяемых материалов согласно действующим на территории Приднестровской Молдавской Республики строительным нормам и правилам.

г) обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику.

д) представить «Заказчику» копии сертификатов технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ материалов, изделия, конструкций.

е) обеспечивать возможность осуществления «Заказчиком» контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

ж) беспрепятственно допускать представителей «Заказчика» к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

з) согласовывать с «Заказчиком» все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями контракта.

и) своевременно и надлежащим образом вести и оформлять отчетную документацию и предоставлять ее «Заказчику», при производстве специальных видов работ вести специальную документацию в соответствии с правилами, установленными для каждого вида работ.

к) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления о недостатках (дефектах), обнаруженных «Заказчиком» выявленных в процессе выполнения работ безвозмездно их устранять по требованию «Заказчика».

л) в письменном виде немедленно извещать «Заказчика» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту

м) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. «Подрядчик» вправе:

а) требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

б) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки выполненных (этапов) работ (при условии поступления денежных средств на счет «Заказчика»).

5.3. «Заказчик» обязан:

а) при заключении настоящего контракта представить «Подрядчику» всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ;

б) осуществлять технический надзор на объекте;

в) оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии «Заказчика».

г) уведомлять «Подрядчика» о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования контракта для согласования новых сроков и других условий.

д) своевременно сообщать в письменной форме «Подрядчику» о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств.

е) обеспечить своевременную приемку выполненных работ.

ж) своевременно оплачивать работу «Подрядчика», в соответствии с условиями настоящего контракта.

з) участвовать в приемке работ, а также участвовать в работе приемочной комиссии;

и) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

5.4. «Заказчик» вправе:

а) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком»;

б) отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте становится явно невозможным.

в) требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

г) требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

д) требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему контракту.

е) в случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

ж) отказаться от исполнения настоящего контракта в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных (этапов) работ контракта, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части, выполненной работы до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения контракта.

з) требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

и) запрашивать у «Подрядчика» любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики

6.2. «Подрядчик» несет ответственность:

а) за качество выполненных работ

б) за соблюдение: строительных норм и правил, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности; организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии и инструкций по охране труда.

6.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему контракту, в том числе сроков выполнения работ, согласованных сроков для устранения недостатков «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку (пеню) в размере не менее 0,05 (ноля целых пяти сотых) % от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10 (десяти)% от общей суммы сделки (заключенного контракта).

6.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает «Подрядчика» от возмещения убытков в полном объеме и исполнения обязательств или устранения недостатков.

7. Действие непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение, ненадлежащее выполнение или несвоевременное выполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть, избежать и предотвратить.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу непредвиденных обстоятельств, должна безотлагательно письменно уведомить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

7.3. Наступление непреодолимой силы при условии, что приняты меры, указанные в пункте 7.2 настоящего контракта, продлевает срок исполнения обязательств на период, который по своей продолжительности в целом соответствует продолжительности наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения последствий таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать и не представляется возможным определить срок их окончания, либо, когда при их наступлении обеим сторонам становится очевидным, что они будут действовать в течение неопределенного срока. Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего контракта или его расторжения.

8. Регулирование порядка досудебного разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий настоящего контракта, разрешаются сторонами путём переговоров сторон. О результатах рассмотрения претензии сторона, направившая её, должна быть уведомлена другой стороной в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.

8.2. В случае недостижения согласия или неполучения ответа на претензию, все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта.

9.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в случае их письменного оформления, подписания сторонами контракта, согласования с Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской и регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту, оформленные надлежащим образом являются его неотъемлемой частью.

9.2. В случае реорганизации «Подрядчика» «Заказчик» вправе потребовать досрочного прекращения контракта, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены

пропорционально части выполненных работ.

9.3. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные контрактом, переходят к новому «Заказчику».

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.5. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа.

9.6. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения в письменном виде доводится до сведения «Подрядчика» с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

9.7. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе.

Выполнение «Заказчиком» требований пункта 9.7 настоящего контракта считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления.

9.8. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятии решения устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий контракта.

9.9. Информация о «Подряднике», с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом «Заказчика» от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

Неисполнение «Подрядником» обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, не может являться основанием для принятия «Заказчиком» или «Подрядником» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом информация о таком «Подряднике» не включается в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

9.10. «Подрядник» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.11. Решение «Подрядника» об одностороннем отказе не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляется «Заказчику» с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядником» подтверждения о его вручении «Заказчику».

Выполнение «Подрядником» требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается день получения «Подрядником» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

9.12. Решение «Подрядника» об одностороннем отказе вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления «Подрядником» «Заказчика» об одностороннем отказе.

9.13. «Подрядник» обязан отменить не вступившее в силу решение об

одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока со дня надлежащего уведомления «Заказчика» о принятии решения устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другой стороны контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. Заключительные положения.

10.1. Все приложения к настоящему контракту являются его составной частью.

10.2. В части, не урегулированной настоящим контрактом, отношения сторон регулируются действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.3. Настоящий контракт составлен на русском языке в 3-х экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

10.4. Приложения:

1. Сметная документация (приложение № 2).
1. График выполнения работ (приложение № 1).

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

«Заказчик»

Государственная администрация
Слободзейского района и

г. Слободзея,
5702 г. Слободзея, ул. Фрунзе, 25,
р/сч 2187390003432131

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
г. Слободзея
ф/к 0600001916, КУБ 39

Глава государственной
Слободзейского района

В. В. Тищенко

Гл. бухгалтер государственной
Слободзейского района

Л. В. Скипенко

Зам. начальника УДП и КОУП
Слободзейского района

Г. М. Баган

«Подрядчик»

ООО «Энергоремстрой»

г. Тирасполь
ул. Державина, 1
р/сч 2212210000000936

ОАО «Эксимбанк»
КУБ 21
ф/к 0200043531

Директор
ООО «Энергоремстрой»

Г. М. Добров

Гл. бухгалтер
ООО «Эксимбанк»

Г. П. Каргель



АКТ приемки выполненных работ № 1966/8 за август 2019г.

"Аркада - реконструкция центральной части г. Слободзея, в том числе проектные работы".

Водооснабжение и полив

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Контракт от 22/05-2019г. №04/19-КВ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость, единицы			Общая стоимость			
						В том числе	Всего	В том числе	Всего	В том числе	Всего	
1	2	3	4	5	6	Осп.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	10	Осп.З/п	Эк.Ма ш.	З/пМех
Раздел I.												
1	Е16-199прим	устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии, диам.ввода 50мм, диам.водомера 15мм	шт	1	45,5	3,44	0,33	0,1	45,5	3,44	0,33	0,1
2	П7-283-1	агрегат насосный, массой до 0,89т	шт	1	36,8	21	4,2	2,09	36,8	21	4,2	2,09
3	Е-16-134 прим	Установка дождевателей	шт	40	1,68	0,97	0,13	0,04	67,2	38,8	5,2	1,6
Итого прямые затраты по разделу I					149,50				149,50	63,24	9,73	3,79
Наименование затрат					%	от			сумма			
Прямые затраты:												
а) Материалы									76,53			
б) Основная зарплата									63,24			
в) Эксплуатация машин									9,73			
Итого прямые затраты:									149,50			
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.					13,3%	112,70			14,99			
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.					16,2%	0			0,00			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.					8,6%	0,00			0,00			
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.					65,0%	0,00			0,00			
Накладные расходы от ЗП на монт.обор.					80,0%	21,00			16,80			
Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.					87,0%	0,00			0,00			
Итого накладные расходы:									31,79			
Итого:									181,29			
Плановые накопления												
					3,50%				6,35			

Ведомость материалов Подрядчика

№.№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР
					0,0
1	Водомерный узел Ду50, счетчик Ду15 в комплекте	шт	1	1 870,0	1 870,0
2	Кран шаровый Ду50	шт	1	425,0	425,0
3	Кран шаровый Ду32	шт	1	172,2	172,2
5	Люк полимерцементный	шт	1	542,0	542,0
6	Насос дренажный	шт	1	3 210,0	3 210,0
9	Дождеватели	шт	40	125,0	5 000,0
					0,0
	Итого :				11219,20
	Справочно:				
	Итого стоимость мат без ЗГС				0,00
	Итого ЗГС				336,58
	Итого материалы с ЗГС				11555,78

Подрядчик



АКТ приёмки выполненных работ № 1966 за июнь 2019г
"Аркада - реконструкция центральной части г. Слободзея, в том числе проектные работы".

Водооснабжение и полив
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Доп. № 04 19-КВ от
22.05.2019г

15272

№ пп	Объяснение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы						Общая стоимость				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.Зп	Эк.Маш.	Зп/Мех		Осн.Зп	Эк.Ма III	Зп/Мех			
Раздел 1.															
1	E22-119	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 110мм	м	248	0,14	0,07	0,07	0,02	34,72	17,36	17,36	4,96			
2	E22-117	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50мм	м	120	0,11	0,06	0,05	0,02	13,2	7,2	6	2,4			
Итого прямые затраты по разделу 1									47,92	24,56	23,36	7,36			
Наименование затрат													%	от	сумма
Прямые затраты:															
а) Материалы															0,00
б) Основная зарплата															24,56
в) Эксплуатация машин															23,36
Итого прямые затраты:															47,92
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.													13,3%	47,92	6,37
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.													16,2%	0	0,00
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.													8,6%	0,00	0,00
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.													65,0%	0,00	0,00
Накладные расходы от ЗП на монт.обор.													80,0%	0,00	0,00
Накладные расходы от ЗП на монт. эл.обор.													87,0%	0,00	0,00
Итого накладные расходы:															6,37
Итого:															54,29
Плановые накопления															1,90
Итого:															56,19

Непредвиденные затраты		0,0%				0,00		
Итого СМР в п.1984г.:						56,19		
ИТОГО СМР в п.1991г.			1,43			80,35		
Зарплата в СМР 1984 г.(оснз п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)						34,12		
Соцстрах			25,0%			8,53		
Прочие затраты:								
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")			0,40%			0		
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0,22*накл.р))			3,0%			1		
Итого:						1		
Соцстрах			25,0%			0		
Итого по прочим затратам:						2		
Стоимость в действующих ценах								
Зплата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			69,106			2 947		
Стоимость работ и услуг (ср84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соц.стр)/0,791*курс уде			16,10			324		
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп						104		
Итого СМР						3 375		
Итого СМР с понижающим коэффициентом			K= 0,94			3 167		
Стоимость материалов (Приложение №1)						10 516		
Итого в действ. ценах						13 683		
Рентабельность			11,61%			1 589		
Итого:						15 272		
Транспортные услуги						0		
Итого						15 272		

Работу сдал "Подрядчик"  Запорожан Е.В.

Работу принял "Заказчик":  Тищенко В.В.
 Глава Госадминистрации г. Слободзея и Слободзейского р-на
 Глава Госадминистрации г.Слободзея  Самойлов С.Н.

Ведомость материалов Подрядчика

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР
					0,0
	Труба полиэтиленовая О 63х2.5 (Ду 50 мм)	м	48	30,1	1 443,8
	Труба полиэтиленовая О 63х2.54 (Ду 50 мм)	м	200	30,1	6 020,0
	Труба полиэтиленовая О 25х2.0 (Ду 20 мм)	м	120	7,3	876,0
	Комплект креплений, муфт, фитингов	компл	1	1 870,0	1 870,0
	Итого :				10209,84
	Справочно:				
	Итого стоимость мат без ЗГС				0,00
	Итого ЗГС				306,30
	Итого материалы с ЗГС				10516,14

Подрядчик



АКТ приёмки выполненных работ № 1967/1-1 Д

за ноябрь 2019г

"Аркада - реконструкция центральной части г. Слободзея, в том числе проектные работы".
 Установка оборудования
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Контракт от _____ № _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы			Общая стоимость			
						В том числе			В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Ма ш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I.												
ФОНТАН												
1	ЦГ-283-1	агрегат насосный, массой до 0,89т	шт	5	36,8	21	4,2	2,09	184,00	105,00	21,00	10,45
2	Е16-132прим	установка кранов шаровых, д.65мм	шт	4	15,2	1,71	0,29	0,09	60,80	6,84	1,16	0,36
5	Е16-84	прокладка трубопроводов из ст.труб д.89*4мм	м	10	4,61	0,53	0,05	0,02	46,10	5,30	0,50	0,20
7	Е16-130прим	установка кранов шаровых, д.25мм(Насадки пенные)	шт	4	5,38	0,97	0,13	0,04	21,52	3,88	0,52	0,16
8	Е9-153	монтаж опор, креплений	тн	0,02	27,1	14,8	4,98	1,52	0,54	0,30	0,10	0,03
9	С121-2109	м/к опор, креплений	тн	0,02	450				9,00	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу I					321,96				121,32	23,28		11,20
Итого прямые затраты									сумма			
Прямые затраты:												
а) Материалы					177,37							
б) Основная зарплата					121,32							
в) Эксплуатация машин					23,28							
Итого прямые затраты:					321,96							
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.					13,3%	128,42			17,08			
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.					16,2%	0,00			0,00			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.					8,6%	9,54			0,82			
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.					65,0%	0,00			0,00			
Накладные расходы от ЗП на монтаж.обор.					80,0%	105,00			84,00			
Накладные расходы от ЗП на монтаж.обор.					87,0%	0,00			0,00			
Итого накладные расходы:									101,90			
Итого:									423,86			

Ведомость материалов Подрядчика

№№ п/п	Наименование материалов	Едн. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР
1	Фланец НЖ д80	шт	5	550	2750,00
2	Метизы НЖ	кг	5	450	2250,00
3	Форсунки пенофонтанные д32	шт	4	2100	8400,00
4	Короб из НЖ стали	шт	1	2750	2750,00
5	Труба нержавеющая ду80	м	10	255	2550,00
8	Кран НЖ д32	шт	4	225	900,00
11	Фиттинги из НЖ стали	шт	4	125	500,00
12	Лист 3мм НЖ	кг	20	65	1300,00
	Итого :				21400,00
	Справочно:				
	Итого ЗГС				214,00
	Итого материалы ЗГС				21614,00

Подрядчик

Ведомость оборудования

№№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР
1	насос центробежный Hayward HCP 1030IE	шт	1,00	16434	16434,00
2	насос центробежный Hayward HCP 10553E1	шт	1,00	18475,71	18475,71
3	Насос дренаж 0.4 Квт	шт	1,00	1250	1250,00
4	Насос дренаж 0.3 Квт	шт	1,00	875	875,00
5	Насос дренаж 1.5 Квт	шт	1,00	3100	3100,00
	Итого:				40134,71

Подрядчик